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1. OBJECTE DEL PROJECTE 
 És objecte del present projecte la definició de les obres i instal·lacions necessàries per 
l’execució del PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA EXPLOTACIÓ PORCINA D’ENGREIX DE 5.000 
PLACES AL TERME MUNICIPAL DE FRAGA (OSCA) que l’empresa GUARMAS, S.L. vol portar a terme 
en una parcel·la pròpia ubicada al terme municipal de Fraga (Osca). 
 L’empresa pretén executar 4 noves naus destinades a l’engreix intensiu de porcs que 
ocuparan l’espai que actualment es destinen al cultiu de fruiters. 
 És per això que el present PROJECTE recull el conjunt d’actuacions necessàries de 
substitució de l’activitat hortofrutícola per la de ramaderia intensiva porcina en la parcel·la 
seleccionada. 
 S'ha escollit el sector porcí per considerar que té bones perspectives de futur. A la vegada, 
és un sector que necessita poca mà d'obra, i que aquesta no requereix de personal altament 
qualificat. Finalment, afegir que s'adapta perfectament com a complement a la agricultura 
permetent la diversificació d’activitats. 
 A la vegada, en el desenvolupament del mateix, es pretén mostrar els procediments bàsics 
per al seu correcte maneig, els problemes que afecten a l'explotació, així com la seva correcció i 
una anàlisi de rendibilitat de la mateixa. 
1.1. Agents del projecte 
1.1.1. Promotor 
· Nom: GUARMAS, S.L. 
· NIF: 35.004.879 - F 
· Direcció: C/ Major, s/n 
         25184 – Massalcoreig (Lleida) 
· Representant Legal: Carlos Guardiola 
1.1.2. Autor del projecte 
· Nom: Carles Guardiola Masip / CARENGINY. SL 
· Núm. Col·legiat: 8X1 – COIAC 
· Direcció: C/ Major, s/n 
      25184 – Massalcoreig (Lleida) 
1.2. Naturalesa del projecte 
 Es pretén la construcció d’una explotació porcina d’engreix de gran capacitat adaptada a la 
normativa actual, d’acord amb les condicions i exigències del promotor.  
 Les construccions i instal·lacions que es projecten responen fonamentalment a la necessitat 
de buscar una alternativa a l’agricultura de la zona.  
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 El promotor d’aquest projecte té en propietat finques d’ús agrícola, la major part 
d’aquestes destinades al cultius de fruiters (albercoquers, presseguers i perers) propis de la zona 
del Baix Segre, i altres amb cultius extensius (blat de moro i ordi). El que el promotor planteja és 
una diversificació d’activitats, combinant les explotacions agrícoles en propietat i la futura 
explotació ramadera. Amb aquesta proposta de diversificació es pretén incrementar la renta del 
promotor a final d’any, i establir uns ingressos considerats com a “segurs” en cas d’afectació a les 
parcel·les agrícoles per inclemències meteorològiques. 
1.3. Situació i emplaçament 
 El projecte s’ubica al terme municipal de Fraga, a la comarca del Baix Cinca, província 
d’Osca.  L’obra s’executarà en una finca propietat privada del promotor a la partida de Vincamet, 
concretament a la parcel·les número 120, 122, 123, 124, 125, 160, 165 i 204 del polígon 6 del citat 
terme municipal.  
 Les coordenades UTM de l’explotació són: 
· X: 279.737 
· Y: 4.596.736 
· Altitud: 116 m (sobre el nivell del mar) 
 Al Plànol Núm. 2: Emplaçament, es referencia gràficament el mateix. 
 Per tal d’arribar a l’explotació es parteix de la població de Massalcoreig direcció Fraga per 
un camí municipal, després de 3,4 km recorreguts s’agafa el camí rural a la dreta, i 550 m desprès 
s’arriba a l’explotació. 
 El criteri que s’ha seguit per la distribució de les instal·lacions a la parcel·la ha sigut en vista 
a la major comoditat per part del propietari i animals, com la maniobrabilitat dels vehicles, deixant 
espai suficient per realitzar tasques de càrrega i descàrrega (animals, pinso, etc), sempre sota el 
compliment del marc normatiu referit a l’ordenació d’explotacions agropecuàries.  
 Un estalvi en el desplaçament del granger per les instal·lacions suposa un major 
aprofitament de la jornada laboral, mentre que per als animals suposa evitar problemes d’estrès. A 
la vegada, a traves de l’orientació de la nau també s’ha intentat evitar l’impacte que els vents 
dominants poden tenir en l’explotació i l’entorn 
1.4. Dimensions del projecte 
 Es construiran 4 naus d’engreix idèntiques en una única fase, les seves dimensions són 15 m 
d’amplada i 72,40 m de longitud, donant una superfície de 1.086 m2 cadascuna. Cada nau estarà 
formada per 96 corralines, separades amb 2 passadissos centrals. Cada corralina tindrà una 
dimensió de 3x3 m i donarà allotjament a 13 porcs, complint els requisits legals d’espai mínim per 
animal.  A la vegada, també serà necessària la construcció d’una bassa de purins de 5.625 m3, que 
representarà una superfície de 2.250 m2.   
 Finalment, la dimensió total del projecte serà de 6.753,62 m2. 
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2. ANTECEDENTS 
 L’empresa GUARMAS, S.L., es va fundar el 23 de novembre de l’any 1989. L’activitat 
principal d’aquesta empresa és la producció de fruita primerenca d’excel·lent qualitat a la zona del 
Baix Segrià, principalment albercocs, préssecs i peres. Fins l’actualitat, l’empresa ha anat creixent, 
adaptant-se a les innovacions i exigències del sector, a través de renovacions varietals, noves 
instal·lacions de reg i canvis en el sistema formatiu. Aquests canvis, han requerit de grans inversions 
i han permès una important reducció dels costos de producció el que ha suposat uns elevats 
beneficis que fan factible i possible la realització d’aquest projecte.   
 Aquesta explotació suposa una diversificació d’activitats, i un canvi de rumb empresarial en 
l’empresa. Representa una construcció de nova planta, adaptada a la normativa i sota els 
condicionants imposats pel promotor, sempre que la legislació ho permeti.  
 Actualment, se sap que la zona de la Franja de Ponent és un lloc punter en la producció de 
porc, i que la densitat de granges d’engreix al llarg d’aquesta zona és molt elevada.  
 Tot i així, a la zona que es pretén fer l’explotació, entre les poblacions de Massalcoreig 
(Lleida) i Fraga (Osca) no es localitzen grans aglomeracions de naus d’engreix, sent molt puntual la 
seva presencia en el territori, degut a que la majoria de superfície del sòl es troba ocupada per 
cultius fructícoles. A la vegada que aquestes explotacions són de vella construcció, adaptades al 
límit amb la normativa, poc avançades tecnològicament i de petita capacitat. 
3. BASES DEL PROJECTE 
3.1. Situació actual 
 Les parcel·les on s’ubicarà l’explotació representen una superfície de 8,51 ha dedicades a la 
producció de fruita de pinyol i llavor, on hi ha la següent relació de varietats i superfícies:  
· Nectarina groga: 2,15 ha 
· Nectarina blanca: 2,30 ha 
· Préssec vermell: 1,85 ha 
· Pera Blanquilla: 2,21 ha 
 A la parcel·la disposa d’hidrant d’aigua potable i d’escomesa elèctrica trifàsica amb 
potencia suficient per al funcionament de l’explotació i treballs de construcció. 
3.2. Construccions existents 
 Actualment, a la parcel·la hi ha una construcció de dues plantes de 50 m2 amb un cobert 
annex de 28 m2.  
 Aquesta construcció es utilitzada pel propietari per realitzar activitats recreatives, i a la 
vegada és el punt de control del sistema de reg per degoteig de la finca.  
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3.3. Classificació de l’activitat 
 Segons el reglament vigent d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, l'activitat 
de l'explotació objecte del present projecte està classificada com: 
· Activitat MOLESTA: Per la producció de males olors. 
· Activitat INSALUBRE: És susceptible de generar i transmetre malalties infecto-
contagioses a la població humana. 
· Activitat NOCIVA: Per produir aigües residuals nocives per a la riquesa agrícola, 
pecuària o piscícola. 
 A continuació es presenten dispositius i mecanismes per tal d’anul·lar o disminuir les causes 
de molèstia, insalubritat, nocivitat o perillositat de l'activitat: 
· Distanciament del sòl urbà i usos residents d'acord amb la legislació vigent. 
· Emplaçament topogràfic d'acord en relació amb vents dominants i horitzó visual 
de cara a evitar molèsties al nucli urbà. 
· Distanciament d'altres granges. 
· Distanciament de lleres d'aigües en més de 100 m. 
· Distanciament de carreteres. 
· Compliment de la legislació específica sobre explotacions porcines: infraestructura 
sanitària, condicions de subministrament i disseny higiènic. 
· Maneig higiènic dels purins que són conduits directament des de la nau a la 
corresponent fossa amb capacitat per a emmagatzemar la producció 
corresponent a més de 60 dies d'activitat. Aquest temps és més que suficient 
perquè es completin les fermentacions precises. L'extracció es realitzarà 
mitjançant cuba. El purí s'estendrà immediatament després de la seva extracció 
en camps de cultiu agrícola prou allunyats del nucli urbà per ser utilitzats com a 
font nitrogenada. L'extracció i el transport a l'estiu seran nocturns i s'enterraran 
en un període màxim de 24 hores després del seu abocament. 
· Maneig higiènic de cadàvers i materials contaminants. Es contractarà una 
assegurança per a la recollida de cadàvers per part de l'empresa SIRASA, obligatori 
en el territori aragonès. Per això es disposarà de 3 contenidors homologats que 
s’ubicaran prop de la tanca, per facilitar la recollida. 
· A més es disposa de fossa de cadàvers impermeable i tancada, obligatòria per si 
es produeix una suspensió del servei de recollida de cadàvers. 
· Els paviments de la nau són impermeables i resistents. 
· S'implantarà un programa sanitari amb supervisió veterinària. 
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3.4. Descripció de l’activitat 
 Es tracta d'una explotació porcina d'engreix, d'una capacitat de 5.000 porcs (600 UBM), en 
què els animals entraran amb 18 kg de pes viu i sortiran amb 100-105 kg de pes viu. 
 El temps de permanència en l'explotació en cada cicle serà de 115 dies aproximadament, 
més 20 dies de desinfecció, neteja i buit sanitari tot dins-tot fora. Això ens porta a fer 2,5-3 
cicles/any en l'explotació. 
 L'explotació ramadera formarà part d'una Integració vertical, això simplifica el maneig i 
evita en gran mesura els riscos econòmics, encara que disminueix el valor afegit. 
 Aquest tipus d'integració consisteix en què l'empresa integradora subministra els porcs i les 
despeses que generin, com pinso, mà d'obra especialitzada, medicaments i instruments per 
administrar-los, mentre que el propietari posa el terreny, les instal·lacions i corre amb les despeses 
de manteniment (llum,  aigua, gasoil, etc.) i mà d'obra. 
  Pel que fa a la sanitat animal, se seguirà un programa sanitari amb supervisió veterinària, 
principalment per controlar les malalties que es descriuen en l'Annex XVI: Programa d’higiene i 
salut. 
3.4.1. Produccions previstes 
· Baixes previstes en engreix: 2 % 
· Pes al final de l'acabat: 105 kg 
· Total de porcs acabats per cicle: 4.798 porcs 
3.5. Condicionants del projecte 
3.5.1. Condicionants naturals 
 L’explotació es realitza a Fraga ja que el promotor disposa d’un terreny que compleix les 
normatives vigents establertes per l’ajuntament referent a zones edificables, i que el seu habitatge 
es troba a pocs quilometres de la parcel·la, cosa que li facilita el control de  l’explotació. Les dades 
climàtiques de la zona, com es pot observar a l'Annex IV: Estudi Climàtic, són adequades per la 
producció porcina. 
 L’emplaçament no és cap limitant a l’hora de realitzar la construcció de les naus i bassa de 
purins. Tampoc hi ha cap problema per la recepció de matèries primeres o transport d’animals, ja 
que es troba molt ben comunicada, a traves de camins suficientment amples per permetre la 
circulació de vehicles pesants. 
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3.5.2. Condicionants legals 
3.5.2.1. Justificació urbanística 
 La zona d'ubicació de l'explotació està catalogada com a sòl no urbanitzable i no protegit, és 
a dir es tracta de sòl rústic.  
 Les distàncies mínimes entre explotacions de diferent espècie estan registrades a l'Annex 6 
del RD 94/2009. 
  Les distàncies entre explotacions de la mateixa espècie es resolen atenent al RD 94/2009, 
complint en totes les seves restriccions.  
 Les distàncies mínimes a elements rellevants del terreny, s'establiran atenent a l'Annex 7 
del RD 94/2009. A la Taula 1 es mostren les distancies de l’explotació a elements rellevants. 
Taula 1: Distancies mínimes a elements rellevants del territori. 
 
Element rellevant 
Distància segons 
normativa (m) 
Distància real 
de projecte (m) 
1. Altres explotacions porcines 1.000 1.050 (ü) 
2. Explotacions d’altres especies 100  
3. Vies de comunicació: Carretera 
                                       Autopista 
25 
50 
1.530 (ü) 
150 (ü) 
4. Cursos d’aigua, llacs i embassaments 100 1.020 (ü) 
5. Sèquies i desaigües de reg 15 240 (ü) 
6. Captacions d’aigua per abastiment públic a poblacions 250 > 250 (ü) 
7. Canonades de conducció d’aigua per abastiment de població 15 > 15(ü) 
8. Pous, fonts, etc. per usos diferents a l’abastiment de poblacions 35 > 35 (ü) 
9. Zones de bany reconegudes 200 >  200 (ü) 
10. Zones de aqüicultura 100 > 100 (ü) 
11. Establiments d’allotjament turístic 500 > 500 (ü) 
12. Monuments, edificis, jaciments, etc. d’interès cultural  500 > 500 (ü) 
13. Polígons industrials, plataformes logístiques i equipaments similars 200 > 200 (ü) 
14. Industries alimentaries i plantes de tractament de purins 500 > 500 (ü) 
15. A industries transformadores d’animals morts 1.000 > 1.000 (ü) 
 
3.5.2.2. Normativa legal 
 Pel disseny de l’explotació s’ha tingut en compte la següent legislació: 
· Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). 
· Instrucció de formigó estructural (EHE-08). 
· Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost de 
2002. 
· Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses (RAMINP) de 30 
de novembre de 1961. 
· Decret 94/2009, de 26 de maig, del Govern d'Aragó, pel qual s'aprova la revisió de 
les Directrius sectorials sobre activitats i instal·lacions ramaderes. 
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· Reial Decret 324/2000, de 3 de març, pel qual s'estableixen normes bàsiques 
d'ordenació de explotacions porcines. 
· RD 1323/2002, Modifica el RD 324/2000. 
· RD 3483/2000, Modifica el RD 324/2000. 
· Llei 7/2006, Protecció ambiental d'Aragó. 
· Reial decret 617/2007, de 16 de maig, pel qual s'estableix la llista de les malalties 
dels animals de declaració obligatòria i se'n regula la notificació. 
· Reial decret 728/2007, de 13 de juny, pel qual s'estableix i regula el Registre 
general de moviments de bestiar i el Registre general d'identificació individual 
d'animals. 
· Reial Decret 1392/2012, de 5 d'octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 
1135/2002, de 31 d'octubre, relatiu a les normes mínimes per a la protecció de 
porcs. 
· Decret 27/2013, del 6 de març del Govern d’Aragó pel qual es regula la capacitat 
de les explotacions porcines de la comunitat d'Aragó. 
· Decret 77 /1997, de 27 de maig, del Govern d'Aragó, pel qual s'aprova el codi de 
Bones Pràctiques Agràries de la Comunitat Autònoma d'Aragó. 
· Reial Decret 348/2000, de 10de març, pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic 
espanyol la Directiva 98/58/CE, relativa a la protecció dels animals en les 
explotacions ramaderes. 
· Directiva 91/630 CE relativa a les normes mínimes per a la protecció del porc i del 
benestar animal. 
· Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s'estableix i regula el Registre 
general d'explotacions ramaderes. 
· Reglament (CE) 1/2005, Protecció dels animals durant el transport. 
· Llei 5/1999 de 25 de Març, Urbanística, de la DGA. 
· Reglament 1774/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 3 d'octubre de 
2002 estableix les normes sanitàries aplicables als subproductes animals no 
destinats al consum humà. 
· Llei 11/2003 de protecció animal a la Comunitat Autònoma d'Aragó. 
· Projecte de Reial Decret pel qual es regula la Producció Ramadera Integrada, 29 
de gener de 2007. 
· Llei de prevenció de riscos laborals. Reial Decret 31/1995, de 8 de novembre. 
· Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Reial Decret 
1927/1997, de 24 d’octubre. 
3.5.3. Condicionants del promotor 
 Els condicionants imposats pel promotor per al disseny i execució del projecte són els 
següents: 
· L’espècie escollida a produir és porc d’engreix. 
· Realitzar una construcció segura i eficient energèticament, amb l’adequat 
benestar animal. 
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· Disseny de naus i instal·lacions que facilitin al màxim la realització de les tasques. 
· Aconseguir un complement econòmic per l’activitat actual. 
· No comprometre la rendibilitat de la inversió. 
· Afectar en menor mesura a les explotacions agrícoles veïnes. 
· Minimitzar l’impacte ambiental. 
4. SITUACIÓ ACTUAL DEL SECTOR PORCÍ 
 El sector porcí és el primer sector de la ramaderia del nostre país amb una producció anual 
que suposa més de 4.000 milions d'euros a l'any, el que el col·loca com el segon productor de la 
Unió Europea-27. Aquestes xifres configuren el sector porcí espanyol com un líder europeu, 
únicament superat per Alemanya. 
 Espanya està cridada a ser en un curt període de temps el productor de porcí més 
important d'Europa. Les raons d’aquest fet són que als països del nord tenen problemes amb els 
purins, i que cada vegada tenen més força els grups ecologistes al nord d'Europa, com és el cas 
d’Alemanya, on les seves idees passen per redireccionar la producció de porcí cap a l’extensiu. 
 A nivell estatal, el sector porcí aporta una mica més del 30% de la producció final ramadera 
espanyola i al voltant del 10% de la producció final agrària. Des de l'entrada a la CEE, el cens ha 
experimentat una pujada superior al 50%. 
 El sector porcí a l’Aragó es troba en una fase de gran desenvolupament, sent l'any 2012 la 
segona Comunitat Autònoma del país amb el 23% del cens de porcí, només superada per Catalunya 
amb el 28%. En aquesta comunitat autònoma, el sector porcí ha propiciat el desenvolupament del 
sector de l'agroindústria de producció de pinsos, el transport d'aquests i del bestiar, i la indústria 
agroalimentària (escorxadors, sales d'especejament,...) que al seu torn afavoreix altres sectors com 
a infraestructura de construcció, manteniment i d'altres serveis indirectes. 
5. ESTUDI CLIMÀTIC 
 El clima és un factor determinant en el disseny de l'explotació. Per dissenyar una explotació 
porcina s'han de tenir en compte les condicions climatològiques a les que estarà exposada, ja que 
aquestes influeixen al moment de calcular les instal·lacions. 
 A continuació s'enumeren els diferents agents climàtics que influeixen a l'hora de realitzar 
els càlculs de les diferents instal·lacions de què consta l'explotació. Aquests aniran acompanyats 
d'una breu explicació relacionada a la seva influència. Totes les dades que a continuació s'exposen 
corresponen a un interval de temps des 1999-2012 i són les recollides a l'estació meteorològica de 
Fraga (Osca). La posició UTM de l’estació meteorològica és la següent: 
· X: 278.804 
· Y: 4.600.125 
· Altitud: 125 m (sobre el nivell del mar) 
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5.1. Temperatura 
 Segons les dades de què disposem podem apreciar que són forts els contrastos tèrmics que 
es produeixen, accentuant entre l'estiu i l'hivern. Aquests contrastos, divideixen l'any tèrmic en dos 
períodes ben diferenciats, un hivernal i fred, i un altre estival i calorós, sent les estacions 
intermèdies curtes i poc perceptibles.  A la Figura 1 es representa la variació té temperatures 
mitjanes al llarg d’un any. 
 
Figura 1: Variació te temperatures mitjanes al llarg d’un any. 
 Realitzant una mitjana entre els anys dels que disposem, s'obté una temperatura mitjana 
anual de 15,4 °C, la mínima absoluta d'aquests anys és de -9,8 °C i la màxima absoluta és de 41,5 °C. 
5.2. Precipitacions 
 Possiblement l'agent climàtic menys influent, ja que el resultat que l'explotació genera 
seran porcs, que estaran sota cobert i no influeixen directament les pluges. 
 Amb les dades exposades en l'Annex IV: Estudi Climàtic, podem comprovar que la 
pluviometria de la zona és baixa i generalment amb unes intensitats febles. A la Figura 2 es mostra 
la distribució de pluges al llarg de d’un any. 
 
Figura 2: Distribució de pluges al llarg de d’un any. 
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5.3. Vent 
 Un dels trets més rellevants del clima d'aquesta regió és el vent anomenat cerç (mestral), 
procedent del nord-oest. La característica més important d'aquest vent és que és un corrent freda i 
dessecant tant a l'hivern com a l'estiu. En sentit sud-est, oposat al cerç, apareix el xaloc, un vent de 
menys velocitat i constància que el cerç. 
 Amb tot això i a causa de les característiques de tots dos vents dominants a la zona, haurem 
tenir cura que el vent no incideixi directament i de forma perpendicular sobre les naus per evitar 
que els animals es refredin. 
5.4. Humitat relativa 
 La humitat relativa és la relació que existeix entre la quantitat de vapor d’aigua i la 
quantitat de vapor que conté l’aire quan es troba a la mateixa temperatura. En aquesta zona la 
humitat relativa mitjana anual és del 67%, i cal destacar que és un factor important alhora de 
calcular el sistema de ventilació de els naus. 
6. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
6.1. Distribució de la nau 
 En naus destinades a l’engreix porcí s’utilitzen bàsicament dues maneres de distribuir les 
corralines a l’interior de la nau. La primera consta de dividir la nau amb un passadís central i 
corralines a cada costat. L’altra manera és dividir la nau amb dos passadissos centrals i corralines a 
banda i banda, de manera que les corralines centrals queden juntes. 
 La distribució serà amb dos passadissos centrals, veure Plànol Núm. 4: Planta de distribució. 
La raó d’aquesta elecció és facilitar el maneig i la circulació d’animals durant el procés d’entrada i 
sortida de la nau. 
6.2. Tancaments laterals 
 En aquest tipus de naus, els tancaments laterals normalment acostumen a ser de 2 tipus, 
prefabricats en central o d’obra.  
 El material escollit és un tancament prefabricats de formigó armat amb capa intermèdia 
d’aïllament, amb l’objectiu d’aconseguir una bona condició de benestar a l’interior de la nau. 
6.3. Coberta 
 És contemplen dues tipologies de coberta diferents: a una aigua o a dues aigües. Degut a 
l'amplada de la nau i al sistema de ventilació escollit es projectarà amb coberta a dues aigües. 
Veure Plànol Núm. 6: Estructura i Plànol Núm. 7: Coberta i alçats. 
 Un cop escollida la tipologia de coberta, queda seleccionar el material. En aquest cas s’han 
estudiat dues alternatives més, una coberta amb teula o amb fibrociment. Finalment, el material 
escollit és el fibrociment ja que té un cost inferior a la teula, a la vegada que el seu baix pes, permet 
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realitzar una construcció estructural més senzilla, repercutint al cost final de l’explotació de manera 
significativa.  
6.4. Ventilació 
 Hi ha dues grans classes de ventilació: la natural o estàtica i la forçada. El primer tipus es 
basa en la diferència de temperatura i pressió entre l'interior de la nau i l'exterior, mentre que la 
segona, requereix d'aparells que s'encarreguen de generar diferències de pressió. 
 El sistema escollit és la ventilació estàtica vertical amb cavallet de ventilació al llarg de tota 
la nau. Aquest sistema s'ha escollit degut a l'elevat cost que representen els sistemes de ventilació 
forçada, tant d'instal·lació com de manteniment, i a més pensant en l'estalvi energètic que pugui 
representar. 
 Es farà la instal·lació necessària per tal que el sistema de ventilació sigui totalment 
automàtic i no comporti un increment del temps destinat pel ramader a l'explotació. 
6.5. Superfície de les corralines 
 Principalment hi han tres tipus diferents d'alternatives: amb jaç de palla, amb engraellat 
parcial o amb engraellat total. 
 El tipus de superfície triada és l'engraellat parcial degut principalment a l'estalvi de mà 
d'obra respecte a la superfície amb jaç. Tot i que també es podria escollir l'engraellat total aquest 
sistema suposa una pèrdua de benestar per part de l'animal. 
6.6. Sistema d'alimentació 
 Principalment existeixen 3 tipus de sistemes per a la distribució del pinso: sistema manual, 
automàtic i electrònic o per identificació. 
 S'ha escollit el sistema automàtic, principalment perquè permet automatitzar les feines de 
distribució de l'aliment i no és tan car com el sistema per identificació. 
6.7. Menjadores 
 La mida i el material de les menjadores pot variar depenent de les característiques. La 
menjadora escollida és la holandesa de PVC amb abeurador incorporat, i capacitat per a 30 kg. 
Amés és de fàcil regulació, evita pèrdues de pinso i aigua i és de fàcil neteja i desinfecció. 
6.8. Abeuradors 
 Actualment al mercat s'hi troben 3 tipus d'abeuradors per a porcs: el tipus xumet, el tipus 
cassoleta i el de nivell constant. 
 El tipus d'abeurador escollit serà el de xumet incorporat a la menjadora, ja que no té tantes 
pèrdues d'aigua, cosa que ens pot comportar la reducció de la quantitat de purins. Per altra banda, 
sempre hi haurà l'aigua bastant neta i, a més a més, té bona facilitat d'ús per els animals. 
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6.9. Estructura econòmica de la producció 
 Les explotacions porcines de producció intensiva, segons la seva estructura de producció es 
poden dividir en explotacions finançades i en explotacions integrades. 
 L’estructura econòmica seleccionada és la d’integració vertical que es caracteritza 
fonamentalment per un disseny jeràrquic molt definit. La integració dependrà de qui és el 
promotor de la integració, i de si el ramader assumeix una part o cap del risc de mercat. 
7. ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ 
 Com s’ha comentat es tracta d'una explotació porcina d' engreix de gran capacitat, en què 
els animals entraran amb 18-20kg de pes viu i sortiran amb 100-105 kg de pes viu. El temps de 
permanència en l'explotació en cada cicle serà de 115 dies aproximadament, més 20 dies de 
desinfecció, neteja i buit sanitari tot dins-tot fora. El que implica a fer 2,5-3 cicles/any en 
l'explotació. 
 Per tal de respectar els períodes i aconseguir bons resultats econòmics cada exercici, 
necessitarem disposar d’un conjunt de components que facilitin el funcionament de l’explotació. 
 A continuació es llisten els elements més significatius de la instal·lació, classificats segons la 
seva ubicació en l’explotació: 
· Recinte interior: 
§ Corralines 
§ Slats (o reixetes) 
§ Menjadores  
§ Abeuradors 
§ Portes 
§ Finestres 
§ Il·luminació 
§ Estufes de carbó 
§ Dipòsit d’aigua interior 
§ Equip de medicació 
§ Contenidor de residus 
§ Extintors 
· Recinte exterior: 
§ Sitges 
§ Fosa de cadàvers 
§ Contenidors de cadàvers 
§ Gual de desinfecció 
§ Tanca perimetral 
§ Bassa de purins 
§ Dipòsit d’aigua exterior 
§ Grup electrogen 
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8. CARACTERÍSTIQUES DEL ALLOTJAMENTS 
 Les superfícies que necessita cada animal són les estipulades per la normativa europea, en 
concret, pel Reial Decret 1135/2002, de 31 d’octubre, relatiu a les normes mínimes per a la 
protecció de porcs, com es mostra en la Taula 2. Aquest espai varia en funció de la grandària dels 
animals. Les naus es dimensionen perquè puguin quedar-s'hi tots els animals de cada nau en l'estat 
de màxima grandària. 
Taula 2: Superfície requerida per animal en funció del pes viu. 
Pes viu (Kg) Superfície (m
2
) 
Fins 10 0,15 
Entre 10 i 20 0,20 
Entre 20 i 30 0,30 
Entre 30 i 50 0,40 
Entre 50 i 85 0,55 
Entre 85 i 110 0,65 
Més de 110 1 
 
 En el nostre cas, les corralines seran de 3x3 m i en cada una s’allotjaran 13 porcs, per tant 
cada animal disposarà de 0,69 m2, complint amb la legislació i donant marge al disseny de 
l'explotació, atès que la tendència de futur des de la Unió Europea és un "enduriment" de la 
normativa sobre benestar animal. 
9. CONSTRUCCIONS DE L’EXPLOTACIÓ 
 La nova explotació objecte del projecte estarà constituïda per 4 naus de planta baixa, 
donant capacitat per a 5.000 porcs en total, un dipòsit d’aigua, una bassa de purins, una fosa de 
cadàvers, una caseta oficina-vestidor, un gual de desinfecció i una tanca perimetral. 
 Amés, es disposarà d’una explanada per la maniobra dels camions en tasques de 
subministrament, càrrega i descàrrega dels animals, operació que es realitzarà sense necessitat 
d’accedir a l’interior de l’explotació, tal i com exigeix la vigent normativa per les explotacions de 
nova construcció, i que es facilitarà mitjançant mànegues de càrrega equipades amb portes d’accés 
i dissenyades de forma adequada per tal d’adaptar-se a les dimensions  dels camions de transport 
de bestiar. 
 Pel càlcul  dels diferents elements constructius de l’explotació s’ha utilitzat el Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE) i la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 
9.1. Nau d’engreix 
 Es construiran 4 naus d’engreix idèntiques, les dimensions de les quals són 15 m d’amplada 
i 72,40 m  de longitud, donant una superfície de 1.086 m2 cadascuna. 
 Al interior cada nau disposa de dos passadissos centrals que separen a cada lateral les 
corralines. En total, cada nau consta de 96 corralines de 3x3 m, complint amb la normativa europea 
Projecte de construcció d’una explotació porcina d’engreix de 5.000 places al terme municipal de Fraga (Osca) 
DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA 
Pàgina 17 de 37 
 
Carles Guardiola Masip 
UNIVERSITAT DE LLEIDA (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària) 
Màster en Enginyeria Agronòmica  
de benestar animal. En cada nau quedaran dues corralines buides per allotjar possibles porcs 
malalts, els quals s’apartaran de la resta i tindran un maneig especial. 
 A cada corralina s’allotjaran 13 porcs, complint els requisits legals d’espai mínim per animal. 
9.1.1. Estructura 
 L’estructura estarà formada per 13 pòrtics de formigó armat prefabricats de 15 metres de 
llum, separats una distància de 6 metres. A la vegada, tindrem un total de 26 pilars prefabricats de 
formigó armat, de 40x40 cm de secció i 3,40 m d’alçada, separats una distància de 6 metres; els 
quals suportaran les jàsseres. 
9.1.2. Coberta 
 La coberta serà a dues aigües amb una pendent del 30%, equivalent a 16,7o, realitzada amb 
plaques de fibrociment ondulat amb aïllament a base de poliuretà projectat de 3 cm de gruix. 
Aquestes plaques aniran fixades sobre biguetes pretensades de formigó de 18 cm de cantell 
situades cada 1,15 metres.  
 Les biguetes que formen la coberta es distribueixen en 7 bigues pretensades de formigó, 
que seran col·locades cada 1,15 m, recolzant la coberta sobre la paret de càrrega. Tot això serà 
necessari per a cada un dels faldons que formin la coberta. 
 Aquestes biguetes seran de formigó prefabricat de cantell 18 cm, amb un Moment flector 
últim i Esforç tallant iguals o superiors als calculats. 
 Les plaques de fibrociment són del tipus granonda, amb una longitud de 1,25 m i un pes de 
19 kg/m2. 
9.1.3. Fonaments 
 La fonamentació consisteix en sabates centrades individuals i una riostra de lligat 
mitjançant la qual s'uniran totes les sabates, garantint l’estabilitat de l’obra que suporta de forma 
permanent.  
 Cada nau estarà formada per 26 sabates de 2,2 metres de longitud , 2,2 metres d’amplada i 
1,1 metres d’alçada. Estaran formades per formigó armat del tipus HA-25/P/40/IIa i armades amb 
14 rodons de 20 mil·límetres de diàmetre d’acer B-500S. 
 Les  riostres tindran unes dimensions de 0,4 metres d’amplada i 0,4 metres d’alçada. 
Estaran formades per formigó armat del tipus HA-25/P/40/IIa i armades amb 4 rodons de 16 
mil·límetres de diàmetre d’acer B-500S. 
9.1.4. Fosses de dejeccions 
 Les fosses tindran unes dimensions de 2 m d'ample per 72 m de llarg i per 0,5m d'altura que 
disminuirà lleugerament per efecte del pendent, sent aquesta de l’1%. Les fosses estaran formades 
per murs laterals i una solera de formigó.  
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 Els murs laterals tindran un gruix de 20 centímetres, mentre que el mur central serà de 40 
centímetres, els dos amb una alçada de 50 centímetres. Aquests murs es construiran amb formigó 
armat del tipus HA-25/P/20/IIa i s’armaran amb acer del tipus B-500S. 
 Per una altra banda, la solera tindrà un gruix de 15 centímetres. Aquesta serà de formigó 
armat del tipus HA-25/P/20/I, amb un acabat mitjançant reglat  S'armarà amb malla electrosoldada 
d'acer B-500T i rodons de 6 mm de diàmetre cada 15 cm en cada sentit (15 x 15). 
9.1.5. Tancaments 
 Les parets seran prefabricades de formigó armat. Tindran un gruix de 20 cm, incorporant a 
l'interior un aïllament de poliestirè expandit de 10 cm de gruix. 
  En la construcció de les parets, a fàbrica es practicaran els buits de les portes i finestres. 
9.1.6. Mànega de càrrega 
 Com s’ha comentat, cada nau disposarà d'una mànega per facilitar les tasques de càrrega i 
descàrrega dels animals, operació que es realitzarà sense necessitat d'accedir a l'interior de 
l'explotació, tal com s'exigeix en la vigent normativa per a les explotacions de nova construcció, i 
que es facilitarà mitjançant unes mànegues de càrrega proveïdes de portes d'accés. 
 Les mànegues de càrrega es construiran amb blocs de dimensions 40x20x20 cm, i amb 
acabat  arrebossat de morter en les seves dues cares. Aquestes s’assentaran sobre una solera de 15 
cm d'espessor de formigó armat amb una malla electrosoldada d'acer B-500T i rodons de 6 mm de 
diàmetre cada 15 cm en cada sentit (15 x 15).  
 Estan dissenyades amb les mesures adequades a afecte d'adaptar a les dimensions dels 
camions transportadors de bestiar. 
9.1.7. Caseta 
 Cada nau compta amb una caseta de 3 metres d’ample per 3 metres de llargada a la part 
frontal de la nau d'engreix, destinades a magatzem. 
 Les parets es realitzaran d’obra amb blocs de dimensions 40x20x20 cm, i amb acabat  
arrebossat de morter en les seves dues cares. Aquestes s’assentaran sobre una solera de 15 cm 
d'espessor de formigó armat amb una malla electrosoldada d'acer B-500T i rodons de 6 mm de 
diàmetre cada 15 cm en cada sentit (15 x 15).  
 La coberta tindrà un pendent del 30% i es col·locaran 4 biguetes de cantell 18 cm cada 0,6 
m, sobre la qual es col·locaran plaques de fibrociment amb aïllament a base de poliuretà projectat 
de 3 cm de gruix. 
9.2. Soleres 
 Les soleres executades seran del tipus semi pesat, formades per una base i una llosa 
separades per una làmina de polietilè per tal d’evitar l'ascens d'humitat per capil·laritat. 
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 La base estarà formada per una capa de tot-u de 15 cm de gruix amb una grandària màxima 
de 0,5 cm, estesa i piconada sobre el terreny compactat en dues capes. La seva missió serà la de 
proporcionar un suport el més uniforme possible a la llosa de formigó. 
 La llosa serà de formigó armat HA-25/P/20/I de 15 cm de gruix estesos sobre la làmina 
aïllant, amb un acabat mitjançant reglat. S'armarà amb malla electrosoldada d'acer B-500T i rodons 
de 6 mm de diàmetre cada 15 cm en cada sentit (15 x 15).  
9.3. Fossa de cadàvers 
 Tot i existir el sistema oficial de recollida de cadàvers, segons el Decret 94/2009, la fossa de 
cadàvers haurà de tenir una capacitat mínima del 2 % de baixes dels animals de l'explotació, i 
considerant 5 porcs d'engreix/m3 s'obté:  ?????????????????? ????????? ?????????? ? ??????????? ????? ??? ? ??? ?? 
 Com a solució constructiva s'ha optat per 3 tubs de formigó prefabricat de 2 m de diàmetre 
i una longitud de 2,5 m que s’assentaran a terra sobre una solera de formigó de 15 cm de gruix. 
Aquests tubs donaran una capacitat de 23,56 m3, una capacitat major als 20 m3 requerits. 
9.4. Gual de desinfecció 
 A l'entrada de l'explotació es construirà un gual de desinfecció per a vehicles les dimensions 
seran de 8 m de llarg per 4,5 m d'ample. 
 La seva missió és la de netejar i desinfectar les rodes dels vehicles que accedeixen a 
l'explotació. Per aquesta funció sembla lògic comprendre que el gual sanitari ha de romandre 
constantment amb aigua i desinfectant. 
 Pels laterals del gual es construirà un mur a banda i banda de la fossa format per una línia 
de bloc buit de formigó de 40x20x20 cm per evitar que surti producte desinfectant fora del gual. 
 Per la solera s'adoptarà un armat consistent amb malla electrosoldada d'acer B-500T amb 
rodons de diàmetre 6 mm cada 15 cm en les dues direccions (15x15). 
9.5. Tanca perimetral 
 D'acord amb el RD 200/1997 del Govern d'Aragó, les explotacions de l'espècie porcina han 
de disposar d'una tanca perimetral que impedeixi l'accés a vehicles, animals i persones no 
autoritzades.  
 La tanca perimetral tindrà una alçada de 2 metres i estarà constituïda per tubs buits d'acer 
galvanitzat de 50 mm de diàmetre, assentats sobre daus de formigó HM-20/B/20/I de 40x40x40 cm 
cada 3 m. La xarxa mallada serà de tela galvanitzada. 
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9.6. Solera del contenidor de cadàvers 
 El Reglament 1774/2002 de la Unió Europea prohibeix l'enterrament d'animals des del maig 
de 2003, per això totes les explotacions han comptar amb una llosa de formigó a l'explotació on 
col·locar el contenidor de cadàvers; aquesta estarà propera al camí per tal d’impedir que el camió 
de recollida entri a l’interior l'explotació. 
 A la nostra explotació es col·locaran 3 contenidors, que requeriran una superfície de 2,6 m2, 
tot i així farem la solera més gran donant-li unes dimensions de 2x3 m. Per la construcció de la llosa 
s’utilitzarà formigó armat HA-25/P/20/I de 15 cm de gruix amb malla electrosoldada d'acer B-500T 
amb rodons de diàmetre 6 mm cada 15 cm en les dues direccions (15x15). 
9.7. Bassa de purins 
 La bassa de purins tindrà una capacitat de 5.625 m3, podent albergar el purí generat a 
l'explotació durant 6 mesos d'activitat. La opció adoptada per a la construcció serà una excavació 
en el terreny. 
 A nivell constructiu, la bassa tindrà un talús de relació 1:1 i s’impermeabilitzarà amb una 
tela de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix per tal d’evitar pèrdues i contaminacions 
subterrànies per escorrentia. Tindrà una base major de 30x45 metres i una profunditat de 5,5 
metres. 
9.8. Oficina i vestidor 
 S’instal·laran 4 mòduls prefabricats, adequadament units de 10 metres de llargada, 2,40 
metres d’amplada i una alçada de 2,65 metres, donant una superfície total de 96 m2. A continuació 
es dividirà la superfície en 3 zones per albergar: 
· Vestidor: amb lavabo, dutxa, WC, taquilla i bancs. 
· Oficina: amb cadires, taula, armaris i prestatgeries per guardar documents. 
· Sala de control: on es troben els quadres elèctrics de la l’explotació. 
 Sota el 4 mòduls prefabricats, es col·locarà una solera de formigó armat HA-25/P/20/I de 15 
cm de gruix i s'armarà amb malla electrosoldada d'acer B-500T i rodons de 6 mm de diàmetre cada 
15 cm en cada sentit (15 x 15). 
10. INSTAL·LACIONS 
10.1. Instal·lació d’alimentació 
 El repartiment de pinso serà automatitzat degut al gran nombre d’animals que hi ha al 
conjunt de l’explotació, evitant així la utilització de mà d’obra per aquesta operació. 
 La instal·lació consta d'un tub de repartiment de PVC de diàmetre 75 mm que transporta el 
pinso des de la sitja fins a les tremuges i baixants de PVC de diàmetre 63 mm que faciliten la 
caiguda del pinso en les tremuges. S'adapten al tub transportador mitjançant una connexió en T 
subjectada amb brides.  
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 Les sitges han de ser de xapa galvanitzada llisa i amb unió soldada. Es fixen a terra 
mitjançant cargols a la fonamentació. Tindran capacitat per emmagatzemar el pinso suficient per al 
consum de 14 dies, per això cada nau disposarà de dues sitges de 20.000 kg. 
 Les tremuges seran tubulars de PVC de diàmetre 300 mm, una per a cada cel·la, la qual 
porta incorporat un xumet. Incorporen mecanisme de tancament i regulació de caiguda de pinso 
situat a la part posterior de la mateixa. 
10.2. Instal·lació de ventilació 
 La ventilació ens permetrà l'obtenció d'uns rendiments productius satisfactoris en funció 
del confort que es proporciona als animals, al mateix temps que evitarem un desgast prematur de 
la instal·lació i olors desagradables, millorant en suma les condicions de treball del ramader. En 
bestiar porcí en particular, la importància de la ventilació es veu accentuada com a conseqüència 
dels límits estrets en què es mouen les seves temperatures i humitats òptimes i de la clara 
insuficiència del seu aparell respiratori. 
 A les 4 naus d'engreix utilitzarem ventilació estàtica vertical, que es basa en la formació de 
corrents d'aire naturals produïdes per diferències de pressió o de temperatura. 
 S'aprofitaran al màxim aquests corrents d'aire mitjançant la col·locació de finestres a les 
façanes principals, per les quals entrarà l’aire fresc que substitueix l'aire “brut” que surt per 
l'obertura que recorre tota la carena de les naus, tal i com es pot apreciar al Plànol Núm. 7: Coberta 
i alçats.  
 Les finestres tenen unes dimensions de 1,75x1 m. L'obertura i tancament de les finestres de 
les parets laterals i del cavallet es realitzarà automàticament mitjançant un sistema de control de 
temperatura. Totes les finestres disposen de malla metàl·lica, amb buits de 2x2 mm, per evitar 
l'entrada d'animals a l'interior. 
10.3. Instal·lació d’aigua 
 La instal·lació d’aigua s’inicia a l’entrada de l’explotació amb l’hidrant de parcel·la, on des 
d’aquest hidrant sortirà una canonada general fins al dipòsit (que emmagatzema l’aigua pel consum 
dels animals i alimenta les aixetes de les naus) i d'aquesta canonada sortirà una altra línia que 
donarà servei a la zona d’oficina i vestidor. Les característiques de cada línia es poden consultar a la 
Taula 3. 
 Del dipòsit d'emmagatzematge sortirà una canonada comuna cap a les 4 naus. A cada nau, 
sortirà una derivació dedicada al repartiment de l’aigua als xumets de les menjadores i alimentar 
les 2 aixetes que s’instal·laran a cada nau.  
 Aquesta derivació arribarà fins un dipòsit de 4.500 litres situat a l’interior de la nau. A la 
sortida del dipòsit tenim una bomba per poder garantir un bon subministrament d’aigua a una 
pressió adequada. Un cop passada la bomba la instal·lació es divideix en dos ramals, un pels xumets 
i l’altre per les aixetes.  
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 El ramal dels xumets s’instal·larà justament per sota de la línia de repartiment de pinso per 
tal d’evitar que les possibles fuites d'aigua provoquin problemes a la línia d'alimentació. Amés, en 
els baixants fins les tremuges, s'instal·laran vàlvules de tancament per facilitar les tasques de canvi 
de xumets.  
 Finalment, l’altre ramal donarà servei a dues aixetes, col·locades una a cada extrem de la 
nau, amb la finalitat de facilitar les tasques de neteja i de disposar d’un punt d’aigua accessible a 
qualsevol punt de la nau. 
 Taula 3: Característiques de les línies de la instal·lació d’aigua. 
Línia Punts de consum Longitud (m) Dcomercial (P=4atm) Velocitat real (m/s) 
1 Dipòsit exterior 5 25 1,02 
2 WC 1 90 32 0,99 
WC 2   
Dutxa   
Lavabo 1   
Lavabo 2   
3 Nau d’engreix 110 140 1,40 
4 Nau d’engreix 6 75 1,22 
5 Xumets 71 50 1,22 
6 Xumets 71 50 1,22 
7 Baixant xumet 1,5 10 0,64 
8 Aixetes 73 25 1,22 
 
10.4. Instal·lació elèctrica 
 La companyia elèctrica serà la responsable de subministrar l'energia elèctrica fins a la Caixa 
de General de Protecció (CGP) en forma de baixa tensió mitjançant l’escomesa. 
 L'alimentació es realitzarà en forma de corrent alterna trifàsica de 4 conductors, amb 
tensions de 400 V entre fases i 230 V entre fase i neutre, com indica el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 L'explotació comptarà a més amb un grup electrogen capaç de subministrar la mateixa 
potència que la contractada amb la companyia, en previsió a possibles fallades de subministrament, 
i que es posarà en funcionament quan falti corrent elèctrica.  
10.4.1. Identificació de línies 
 A la Taula 4 i a la Taula 5, es mostren característiques elèctriques dels aparells i línies de 
cada construcció. 
Taula 4: Característiques elèctriques d’una nau d’engreix 
 Línia Aparell Potencia ind. Unitats Longitud Cos ϕ η 
Enllumenat Il·lum. Interior 1 Fluorescents 58 W 22 84 m 0,9  
Il·lum. Interior 2 Fluorescents 58 W 23 80 m 0,9  
Il·lum. exterior Làmpada vap. 180 W 3 95 m 0,9  
Força Endolls mono. Endolls 1.500 W 2 92 m 0,8  
Endolls trif. Endolls 4.200 W 2 91 m 0,8  
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Mot. alimentació Motors A. 735 W 2 86 m 0,8 0,7 
Mot. finestres Motors F. 125 W 2 12 m 0,8 0,7 
Bomba aigua Bomba A. 1.250 W 1 8 m 0,8 0,75 
Equip medicació Remenador 235 W 1 9 m 0,8 0,75 
 
Taula 5: Característiques elèctriques de l’oficina-vestidor. 
 Línia Aparell Potencia ind. Unitats Longitud Cos ϕ 
Enllumenat Il·lum. Vestidor 1 Fluorescents 58 W 2 8 m 0,9 
Il·lum. Vestidor 2 Fluorescents 58 W 2 12 m 0,9 
Il·lum. Sala Fluorescents 58 W 2 4 m 0,9 
Il·lum. Oficina Fluorescents 58 W 2 8 m 0,9 
Força Endolls mono. Endolls 3.600 W 9 24 m 0,8 
 
10.4.2. Resum dels conductors 
 A la Taula 6 es mostren detalladament totes les característiques dels conductors de totes 
les línies. 
Taula 6: Resum dels conductors de línia. 
Denominació Pcàlcul (W) Llínia (m) Sconductor (mm²) Icàlcul(A) Iadmissible (A) u (%) Øtub (mm) 
ESCOMESA 61.125 6 3x50/25Al 110,29 115 0,12 110 
DERIVACIÓ INDIV 61.125 0,5 4x35+TTx16Cu 110,29 119 0,15 75 
GRUP ELECTR 78.000 4 4x70+TTx35Cu 140,73 149 0,03 63 
NAU 4 14.407 144 4x25+TTx16Cu 25,99 105 0,91 90 
Il·lum. interior 1 2.297 84 2x6+TTx6Cu 11,1 36 2,13 25 
Il·lum. interior 2 2.401 80 2x6+TTx6Cu 11,6 36 2,22 25 
Il·lum. exterior 540 95 2x1,5+TTx1,5Cu 2,61 15 2,26 16 
Endolls mono. 1.500 91 2x2,5+TTx2,5Cu 8,15 21 3,62 20 
Endolls trif. 4.200 86 4x2,5+TTx2,5Cu 7,58 18,5 1,58 20 
Mot. alimentació 1.598 86 4x2,5+TTx2,5Cu 4,12 18,5 0,86 20 
Mot. finestres 281 12 2x2,5+TTx2,5Cu 2,18 21 0,13 20 
Bomba aigua 1.564 8 4x2,5+TTx2,5Cu 3,76 18,5 0,07 20 
Equip medicació 294 9 2x2,5+TTx2,5Cu 2,13 21 0,09 20 
NAU 3 14.407 121 4x25+TTx16Cu 25,99 105 0,76 90 
Il·lum. interior 1 2.297 84 2x6+TTx6Cu 11,1 36 2,13 25 
Il·lum. interior 2 2.401 80 2x6+TTx6Cu 11,6 36 2,22 25 
Il·lum. exterior 540 95 2x1,5+TTx1,5Cu 2,61 15 2,26 16 
Endolls mono. 1.500 91 2x2,5+TTx2,5Cu 8,15 21 3,62 20 
Endolls trif. 4.200 86 4x2,5+TTx2,5Cu 7,58 18,5 1,58 20 
Mot. alimentació 1.598 86 4x2,5+TTx2,5Cu 4,12 18,5 0,86 20 
Mot. finestres 281 12 2x2,5+TTx2,5Cu 2,18 21 0,13 20 
Bomba aigua 1.564 8 4x2,5+TTx2,5Cu 3,76 18,5 0,07 20 
Equip medicació 294 9 2x2,5+TTx2,5Cu 2,13 21 0,09 20 
NAU 2 14.407 98 4x25+TTx16Cu 25,99 105 0,62 90 
Il·lum. interior 1 2.297 84 2x4+TTx4Cu 11,1 27 2,13 25 
Il·lum. interior 2 2.401 80 2x4+TTx4Cu 11,6 27 2,22 25 
Il·lum. exterior 540 95 2x1,5+TTx1,5Cu 2,61 15 2,26 16 
Endolls mono. 1.500 91 2x2,5+TTx2,5Cu 8,15 21 3,62 20 
Endolls trif. 4.200 86 4x2,5+TTx2,5Cu 7,58 18,5 1,58 20 
Mot. alimentació 1.598 86 4x2,5+TTx2,5Cu 4,12 18,5 0,86 20 
Mot. finestres 281 12 2x2,5+TTx2,5Cu 2,18 21 0,13 20 
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Bomba aigua 1.564 8 4x2,5+TTx2,5Cu 3,76 18,5 0,07 20 
Equip medicació 294 9 2x2,5+TTx2,5Cu 2,13 21 0,09 20 
NAU 1 14.407 75 4x25+TTx16Cu 25,99 105 0,47 90 
Il·lum. interior 1 2.297 84 2x4+TTx4Cu 11,1 27 2,13 25 
Il·lum. interior 2 2.401 80 2x4+TTx4Cu 11,6 27 2,22 25 
Il·lum. exterior 540 95 2x1,5+TTx1,5Cu 2,61 15 2,26 16 
Endolls mono. 1.500 91 2x2,5+TTx2,5Cu 8,15 21 3,62 20 
Endolls trif. 4.200 86 4x2,5+TTx2,5Cu 7,58 18,5 1,58 20 
Mot. alimentació 1.598 86 4x2,5+TTx2,5Cu 4,12 18,5 0,86 20 
Mot. finestres 281 12 2x2,5+TTx2,5Cu 2,18 21 0,13 20 
Bomba aigua 1.564 8 4x2,5+TTx2,5Cu 3,76 18,5 0,07 20 
Equip medicació 294 9 2x2,5+TTx2,5Cu 2,13 21 0,09 20 
OFICINA-VEST 4.435 4 4x10+TTx10Cu 8 44 0,02 32 
Il·lum. Vestidor 1 209 8 2x4+TTx4Cu 1,01 27 0,03 20 
Il·lum. Vestidor 2 209 12 2x1,5+TTx1,5Cu 1,01 15 0,11 16 
Il·lum. Sala 209 4 2x10+TTx10Cu 1,01 50 0,01 25 
Il·lum. Oficina 209 8 2x4+TTx4Cu 1,01 27 0,03 20 
Endolls mono. 3.600 24 2x2,5+TTx2,5Cu 19,57 21 2,29 20 
 
10.4.3. Demanda de potencies 
 A la Taula 7 es detalla la demanda de potencia de tota la instal·lació. 
Taula 7: Demanda de potència elèctrica de l’explotació. 
 Local Enllumenat Força 
Potències individuals Nau 1 3.150 W 8.856,2 W 
 Nau 2 3.150 W 8.856,2 W 
 Nau 3 3.150 W 8.856,2 W 
 Nau 4 3.150 W 8.856,2 W 
 Oficina-vestidor 464 W 3.600 W 
Potència instal·lada enllumenat   13.064 W 
Potència instal·lada força  39.024,8 W 
Potència total instal·lada  52.088,8 W 
Potència màxima admissible  63.737,6 W 
  
10.5. Instal·lació de sanejament 
 La instal·lació de sanejament d’una explotació porcina s’encarrega de recollir, transportar i 
evacuar les aigües residuals i pluvials, des dels llocs de recollida fins als llocs de descàrrega. Aquesta 
instal·lació esta formada per la instal·lació d’evacuació de purins, la instal·lació d’evacuació d’aigües 
pluvials i la instal·lació d’evacuació d’aigües residuals. 
10.5.1. Instal·lació d’evacuació de purins 
La instal·lació d’evacuació de purins com els seu nom ens indica, ens permet recollir els residus 
animals (purins) en un punt fix (bassa de purins). 
 Aquesta instal·lació comença sota els slats, on es troben les fosses de dejeccions i a partir 
d'aquí, el purí anirà a desembocar a unes canonades comunes, per posteriorment ser conduït fins a 
la bassa de purins. 
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 Les fosses recorren la nau longitudinalment amb un pendent de l’1%, on al seu extrem es 
connecten a una canonada de PVC de 315 mm, per on el purí flueix fins a una arqueta de registre 
de 55x55 cm a 1 metre de profunditat.  
 D'aquesta arqueta parteix una canonada de PVC de 400 mm de diàmetre que recull els 
purins la nau, la qual aboca el purí a la bassa de purins. Aquestes arquetes disposen d'una clau de 
pas, per obrir-la quan s'omplen les fosses de dejeccions i sigui necessiti evacuar la nau.  
 Es col·loquen tubs de PVC per prevenir de la corrosió i diàmetres elevats per evitar en la 
mesura possible la sedimentació del purí dins de la canonada.  
10.5.2. Instal·lació d’evacuació d’aigües pluvials 
 En naus de grans dimensions, és molt important l’evacuació d’aigües pluvials, degut al gran 
volum que se’n genera. Com s’ha comentat a l’apartat 9 d’aquesta memòria, les naus d’engreix 
projectades tenen una coberta a dues aigües amb un pendent del 30%. 
 Per tal d’evacuar l’aigua de la pluja, i tenint en compte les característiques pluviomètriques 
a la zona de Fraga s’ha optat per instal·lar 5 baixants de PVC de 90 mil·límetres de diàmetre a cada 
costat de la nau, separats una distància de 14,6 metres. Aquests baixants rebran l’aigua recollida 
pels canalons de PVC de 125 mil·límetres de diàmetre i instal·lats amb una inclinació del 0,5%.  
 Finalment, els baixants desembocaran a canonades de PVC de 140 mil·límetres de 
diàmetres mitjançant arquetes sifòniques, i aquests a un col·lector de PVC de 400 mil·límetres de 
diàmetre fins la zona de descàrrega. 
10.5.3. Instal·lació d’evacuació d’aigües residuals 
 Les aigües residuals resultants de l’activitat humana a l’explotació seran mínimes degut a 
que només hi haurà un treballador a jornada parcial, això vol dir que el volum que es generi anirà 
directament a la bassa de purins. 
 A la Taula 8 es mostren els resultats dels diàmetres escollits i les velocitats de circulació. 
Taula 8: Característiques les línies de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals. 
Punt d’evacuació Q (m
3
/s) Dcomercial (mm) Velocitat (m/s) 
WC1 0,0002 160 1,84 
WC2 0,0002 160 1,84 
Dutxa 0,0002 50 0,85 
Lavabo 1 0,0001 50 0,85 
Lavabo 2 0,0001 50 0,85 
Canonada principal 0,0008 280 2,67 
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11. FACTORS DE PRODUCCIÓ 
11.1. Maneig general 
 La fase d’engreix té lloc després de la fase de transició, de les 8 setmanes de vida fins que 
s’arriba al pes final de sacrifici, generalment entre 100 i 105 kg de pes. 
 En aquest tipus d’explotacions l’objectiu fonamental es aconseguir el major nombre de 
porcs sacrificats en el menor temps possible i al mínim cost, la fase d’engreix es un període clau per 
això, condiciona la rendibilitat de l’explotació. Per això, s’han de combinar tant factors intrínsecs 
(base genètica, edat, pes al sacrifici i sexe) com factors extrínsecs a l’animal (condicions i tipus 
d’allotjament, quantitat i manera de distribució de l’alimentació) per obtenir uns adequats índex 
tècnics (creixement i transformació) i de qualitat de producte (carn) a oferir al mercat.  
 En concret, una explotació porcina d’engreix ha de complir una sèrie de condicions que 
permetin: 
· Criar els garrins d'una manera homogènia en uns allotjaments que estiguin ben 
dimensionats, per tal de rendibilitzar al màxim la inversió realitzada. 
· L'obtenció dels millors índexs tècnics possibles en funció de la base genètica 
utilitzada i del tipus i quantitat de l'aliment subministrat. 
· Optimitzar al màxim la mà d'obra, sent necessària i obligada, per localitzar fallades 
i baixades de rendiment en l’explotació.  
11.2. Alimentació 
 En alguns estudis s’ha comprovat que l’alimentació representa al voltant del 70% del cost 
total de producció, per tant, un bon maneig de l’alimentació és de vital importància en la producció 
porcina. És imprescindible aplicar una bona estratègia alimentaria per mantenir els animals en bona 
condició corporal, amb la finalitat que els permeti desenvolupar tot el seu potencial genètic. 
 L’ideal seria poder alimentar a cada animal de forma independent, sabent en tot moment el 
que necessitat segons les seves condicions fisiològiques, edat i sexe. Això es impossible ja que es 
requeriria un elevat grau d’especialització de la mà d’obra, per tant les racions establertes estaran 
formulades per al conjunt mig dels animals. 
 Durant les diferents etapes de creixement dels animals a l’explotació es seguirà un 
programa d’alimentació: 
· Fins als 60-70 kg: Alimentació ad libitum (a voluntat de l’animal), amb pinsos 
d’alta energia, per tal d’obtenir ingestions constants d’aquesta, donada la 
capacitat limitada de l’aparell digestiu del porc. 
· A partir dels 60-70 kg: Es restringeix l’alimentació fins al moment de sacrifici. En 
aquesta etapa disminueix la capacitat de formar múscul i es mantén constant la 
capacitat de dipositar grassa, per tant, disminueix la velocitat de creixement, però 
augmenta la categoria comercial de la canal. 
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11.3. Aigua 
 L'aigua és l'element més important de la ració diària, sent fins i tot indispensable per als 
animals en dejú, ja que els permet eliminar els seus residus metabòlics. 
 Quan la ració està equilibrada i l'animal es troba en un ambient adequat, el garrí beu entre 
3 i 3,5 litres d'aigua per kg de matèria seca ingerida. Per al porc d’engreix aquesta relació 
disminueix a 2,2-2,5 L/kg. En cap cas, sigui quin sigui el tipus de porc considerat, l'aportació ha de 
ser inferior a 2 L/kg. Cal destacar que durant el creixement, una aportació superior a 4 L/kg és 
excessiva i pot tenir un efecte negatiu sobre el creixement. 
 Per una altra banda, les necessitats d’aigua també augmenten sota l'efecte d'una elevació 
brusca i important de la temperatura abans que es posin en marxa els mecanismes de regulació a 
llarg termini, situant-se entre 4-5 L/kg per al porc en creixement. 
 Finalment, i tenint en compte aquestes possibles variacions degudes a l'alimentació, 
l'ambient i a les respostes individuals, es recomana aportar aigua a voluntat. En cas de que això no 
sigui així, ens haurem d’assegurar que tots els garrins i els porcs d'engreix disposin d'un mínim de 
1,5-2 L/dia i 4-7 L/dia respectivament. 
11.4. Maneig sanitari 
 El maneig sanitari és el conjunt de procediments i mesures que tenen per objectiu evitar, 
eliminar o reduir al màxim la incidència de malalties als animals, per tal d’obtenir un millor 
rendiment de la millora genètica i l’alimentació. 
 Per tal d’assolir un nivell sanitari capaç de mantenir un bon exercici zootècnic del porc i 
conseqüentment un bon benefici econòmic, és fonamental que les mesures sanitàries siguin 
aplicades correctament. 
 La desinfecció abans del començament d'un nou cicle productiu és un requisit necessari i 
indispensable en tota explotació porcina d’engreix que mantingui un sistema de producció tot dins-
tot fora. Aquest procés proporciona condicions asèptiques a la nau i una neteja capaç de generar 
uns nivells de sanitat òptims al llarg de tot el període d’engreix. 
 En tot moment l'explotació ha de tenir un ambient adequat i un espai suficient, d’acord 
amb les necessitats dels animals en les seves diferents edats; per això el dimensionament es 
realitza en base a les condicions més desfavorables.   
11.4.1. Pla sanitari 
 Pel que fa al pla sanitari se seguiran una sèrie de normes generals: 
· Vigilància dels animals: El cuidador ha d'observar freqüentment als porcs, i de 
manera especial durant el repartiment dels àpats, ja que és quan millor es veu si 
un porc està sa o malalt. 
· Consulta al veterinari: El cuidador tractarà les malalties més habituals, consultant 
anteriorment al veterinari. 
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· Aïllament dels porcs: En tots els casos descrits anteriorment o qualsevol altre 
símptoma anormal, l'animal que no menja, es manté al marge del grup, té aspecte 
trist, ha aïllar-se i portar a la infermeria (corralines destinades a aquest ús). 
· Prevenció de contagis externs: Comprovar que els animals que arriben a 
l’explotació estan sans.  
· Evitar en la mesura possible l'entrada de persones alienes a l'explotació, i que han 
estat en contacte amb altres explotacions, comercials, veterinaris, carnissers, etc. 
En tot cas se seguiran les indicacions del veterinari de l'empresa integradora. 
· Sempre se seguiran les indicacions del veterinari de l’empresa integradora. 
11.4.2. Pla vacunal 
 El pla vacunal ha de ser adequat a les malalties més freqüents de la zona on es troni 
l’explotació. En el nostre cas, únicament realitzarem la vacunació d'E.Aujeszky amb diluent aquós, 
que constarà de tres vacunes : 
· 1a vacuna: als 15 dies de l'entrada dels porcs a la nostra explotació. 
· 2a vacuna: als 45 dies de l'entrada dels porcs a la nostra explotació. 
· 3a vacuna: a les 10 setmanes de l'entrada dels porcs a la nostra explotació. 
11.5. Base genètica 
 En aquest cas, la base genètica ve imposada per l’empresa integradora. Els animals 
procedeixen d’encreuaments entre les races Landrace i Large White en la línia mare, i Duroc en la 
línia pare. La Figura 3 mostra l’esquema del creuament descrit anteriorment. 
 
Figura 3: Esquema del creuament utilitzat a l’explotació. 
 Podem dir que l’objectiu de l’encreuament es aconseguir una millora dels caràcters 
morfològics dels animals que finalment han de sortir a venta, intentant unir els millors caràcters 
morfològics de les diferents races, com són: 
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· Reproductius: prolificitat, garrins deslletats, etc 
· Creixement: Guany mig diari, índex de conversió, etc. 
· Qualitat de carn i de la canal: espessor del greix dorsal, magre, etc. 
11.6. Mà d'obra 
 Un dels condicionants del promotor era que aquesta explotació d’engreix fòs un 
complement a l’activitat agrària que li aporta la terra.  Per tant, considerarem que no es necessari 
contractar a una persona a jornada completa. El promotor serà el que hi treballarà i considerarem 
un dedicació de 4 hores diàries de la seva jornada a treballs per l’explotació. 
 En cas de necessitats de mà d’obra externa, qualsevol persona que treballi a l’explotació 
necessitarà el carnet de manipulador d’animals exigit per la Normativa de benestar animal i 
homologat per la DGA mitjançant la realització d’un curs formatiu.   
11.6.1. Distribució de les hores de treball 
· Treball diari:  
§ Revisió de l'explotació: es revisarà el bon funcionament dels sistemes de 
control automàtics, el funcionament dels xumets i tremuges, així com els 
possibles desperfectes ocasionats durant la nit. 
§ L'alimentació dels animals es realitzarà de forma sistemàtica a una mateixa 
hora cada dia. 
· Treball no diari 
§ El moviment dels animals (homogeneïtzació de lots) es realitzarà a al llarg 
de la setmana, dedicant-se els caps de setmana al subministrament dels 
animals i a la seva vigilància. 
12. GESTIÓ DE PURINS 
12.1. Aplicació 
 Els purins produïts, seran utilitzats com a fertilitzant orgànic als camps de cultiu. L'aplicació 
dels mateixos es realitzarà de forma adequada a les necessitats dels camps, tenint en compte tant 
les necessitats edafològiques dels mateixos així com les necessitats nutricionals dels cultius. 
 Per realitzar un correcte ús dels purins s'haurà de tenir en compte la producció anual de 
nitrogen, per tal de poder realitzar una distribució racional dels mateixos. 
 El promotor disposa de 270 hectàrees de superfície, una àrea més que suficient per poder 
distribuir el purí. Els objectius d’aquestes aplicacions és obtenir un òptim aprofitament dels 
mateixos, sense reduir el rendiment agrícola, així com tampoc generar problemes mediambientals.  
 S'escollirà dies humits amb poc vent, temperatures moderades i amb poca insolació per 
l'abocament de purins. 
 
Projecte de construcció d’una explotació porcina d’engreix de 5.000 places al terme municipal de Fraga (Osca) 
DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA 
Pàgina 30 de 37 
 
Carles Guardiola Masip 
UNIVERSITAT DE LLEIDA (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària) 
Màster en Enginyeria Agronòmica  
12.2. Tractament integral dels purins 
 Els purins presenten la problemàtica següent: 
· Solidificació que fa necessària l'agitació per facilitar la seva extracció  
· Malestar dels animals per un mal ambient a la nau  
· Reduït efecte com a adob líquid  
· Perill d'eliminació de substàncies nutritives per a les plantes  
· Es produeixen cremades a les plantes  
· Alt poder de contaminació a causa del nitrogen soluble 
 Per tal d’evitar tots els inconvenients citats anteriorment, s'aconsella el tractament del purí 
amb productes a base de complexos bacterioenzimàtics. Amb el tractament del purí, 
s’aconsegueixen els següents efectes: 
· S'evita la formació de crostes que dificulten la fermentació aeròbica, assegurant la 
liquació i homogeneïtzació del purí 
· Eliminació d'olors molestos i perjudicials per la salut dels animals i operaris  
· S'aconsegueix regular el pH del purí evitant que es cremin les plantes 
· Es disminueix el desenvolupament d'agents patògens causants de malalties 
12.3. Producció 
 Per al càlcul de nitrogen existent al purí, ens atendrem al que estableix el Decret 94/2009, 
pel que s’aprova la revisió de les directius sectorials sobre activitats i instal·lacions ramaderes, i el 
Codi de Bones Pràctiques agrícoles d'Aragó. 
 Als camps pertanyents a l'explotació no es podrà sobrepassar en cap cas una dosi de 210 kg 
de N total per hectàrea, perquè és el límit màxim que establert per la DGA.  
 A l'explotació es generaran a l'any: ??????????? ? ? ????? ????? ? ??? ? ??????? ????? 
 Atès que el contingut de N és de 7,25 kg/Plaça i any tenim: ??????????? ? ???????????????? ? ??? ? ????????????? ???? 
 Sent la quantitat màxima de purí aplicada en els camps de 210 kg de N/ha i any, 
necessitarem: ????????????? ?????????????? ???? ? ??? ? ????????? 
 El promotor compta amb 270 hectàrees de superfície de cultiu, més que suficient per 
l'abocament dels purins de l'explotació. 
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12.4. Condicions d’aplicació 
 Per realitzar l'aplicació de purins en en sòls agrícoles s’han de complir unes condicions, i per 
tant es prohibeix la seva aplicació: 
· A menys de 2 m de la vora de la calçada de carreteres nacionals, autonòmiques i 
locals 
· A menys de 100 m d'edificis, excepte granges o magatzems agrícoles  
· A menys de 100 m de captacions d'aigua destinades a consum públic  
· A menys de 10 m de lleres d'aigua naturals, llits de llacs i embassaments  
· A menys de 100 m de zones de bany reconegudes  
13. PLANIFICACIÓ DE L’EXECUCIÓ 
 L’objectiu de la planificació de la implementació d’un projecte és coordinar les etapes 
d’execució de manera que s’evitin possibles retards, i el projecte es pugui realitzar en el temps 
previst.  
 Per la realització de la planificació, s’utilitzarà el mètode PERT (Program Evaluation and 
Review Technique) i el diagrama de GANTT. A la Taula 9 es troben les activitats lligades a la 
planificació de l’obra de l’explotació porcina. 
Taula 9: Activitats en que es divideix la planificació de l’execució. 
Activitat Descripció  Duració  Activitat Precedent 
A Arrancada d’arbres  3 dies - 
B Esbrossada i neteja del terreny  2 dies A 
C Excavació de pous i rases  4 dies B 
D Execució dels fonaments  5 dies C 
E Pavimentació  6 dies D 
F Estructura i tancaments foses  8 dies E 
G Reomplert, estesa i compactació  3 dies F 
H Estructura i tancaments de naus  14 dies G 
I Col·locació de l’engraellat  7 dies H 
J Col·locació d’envans interiors  6 dies I 
K Coberta  10 dies J 
L Aïllament de cobertes  3 dies K 
M Oficina-vestidor  2 dies L 
N Instal·lació de sanejament  9 dies M 
O Impermeabilització bassa  4 dies N 
P Instal·lació d’alimentació  12 dies O 
Q Instal·lació de ventilació  10 dies P 
R Instal·lació d’aigua  13 dies Q 
S Instal·lació elèctrica  13 dies R 
T Urbanització  5 dies S 
U Col·locació de mobiliari  2 dies T 
V Proves de funcionament  4 dies U 
SS Seguretat i salut  Tota l’obra - 
 
 Seguint la programació detallada a l'Annex XIX: Planificació de l’execució, obtenim que el 
temps d’execució del projecte serà de 145 dies. 
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14. PRESSUPOST 
 A la Taula 10 es mostra el resum del pressupost dividit pels capítols en que es divideix 
l'execució del projecte. 
Taula 10: Resum del pressupost dividit per capítols. 
CAPÍTOL  RESUM  EUROS % 
           
CAPÍTOL 1  MOVIMENT DE TERRES ................................................................  22.981,00 2,52 
CAPÍTOL 2  FONAMENTACIONS .....................................................................  152.182,20 16,72 
CAPÍTOL 3  ESTRUCTURA I COBERTA ..............................................................  294.620,32 32,36 
CAPÍTOL 4  TANCAMENTS .............................................................................  189.489,19 20,82 
CAPÍTOL 5  ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ ......................................................  64.362,90 7,07 
CAPÍTOL 6  INSTAL·LACIÓ D’ALIMENTACIÓ ......................................................  40.539,40 4,45 
CAPÍTOL 7  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ .......................................................  20.239,58 2,22 
CAPÍTOL 8  INSTAL·LACIÓ D’AIGUA ................................................................  24.634,48 2,71 
CAPÍTOL 9  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA .............................................................  32.018,87 3,52 
CAPÍTOL 10  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT .....................................................  49.278,88 5,41 
CAPÍTOL 11  URBANITZACIÓ ...........................................................................  16.041,09 1,76 
CAPÍTOL 12  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT ....................................................  3.936,76 0,43 
  TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL  910.324,68  
           
  13,00 %  Despeses generals .................... 117.830,43    
  6,00 % Benefici industrial ..................... 54.383,28    
           
       SUMA DE D.G. i B.I.  172.213,70  
           
  21,00 % I.V.A. .........................................................................  227.333,06  
           
  TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA  1.309.871,44  
           
  TOTAL PRESSUPOST GENERAL  1.309.871,44  
           
 
 Puja el pressupost l´esmentada quantitat de UN MILIÓ TRES-CENTS NOU MIL VUIT-CENTS 
SETANTA-UN EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS.  
 Les dades detallades del pressupost es poden veure al Document Núm. 4: Pressupost del 
present PROJECTE. 
15. ESTUDI ECONÒMIC 
15.1. Finançament 
 Pel finançament de la inversió es recorre a un préstec bancari de 950.000 € 
(aproximadament el 73% del cost del projecte). La quantitat restant de la inversió es finançarà amb 
recursos propis del promotor.  
 El préstec bancari tindrà una taxa d’interès del 6% i s’haurà de retornar en la seva totalitat, 
en un període de 15 anys.  
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15.2. Avaluació de la inversió 
15.2.1. Valor actual net 
 El Valor actual net (VAN) és un indicador de rendibilitat absoluta, que indica el guany net 
generat pel projecte. Per aquesta raó, quan un projecte té un VAN superior a zero, es diu que, per 
al tipus d’interès escollit, resulta viable des del punt de vista financer. 
 El VAN d’aquesta inversió és de 443.810,95 €, que és més gran que zero, per tant podem 
afirmar que el projecte és VIABLE. 
15.2.2. Taxa interna de rendibilitat 
 La taxa interna de rendibilitat (TIR) és un indicador de rendibilitat relativa. S’obté igualant el 
VAN a zero, i ens indicarà la rendibilitat per unitat monetària invertida, de la mateixa manera que 
un tipus d’interès. A partir d’ara es pot dir que una inversió es rendible econòmicament quan la 
seva TIR, és superior a l’interès al qual l’inversor pot aconseguir recursos financers. 
 La TIR d’aquesta inversió és del 8,74%, superior a l’interès considerat, per tant podem 
afirmar que el projecte es RENDIBLE. 
15.2.3. Termini de recuperació 
 El termini de recuperació (PAYBACK) és el nombre d'anys que transcorren entre l'inici del 
projecte fins que la suma dels cobraments actualitzats es fa exactament igual a la suma dels 
pagaments actualitzats. 
 El PAYBACK d’aquesta inversió és de 20 anys. 
15.2.4. Relació benefici-inversió 
 La relació benefici-inversió (VAN/K) mesura el quocient entre el VAN i la inversió (K), que 
indica el guany net generada pel projecte per cada unitat monetària invertida.  
 La relació VAN/K d’aquesta inversió és del 33,88%. 
15.3 Anàlisi de sensibilitat 
 Per una taxa d’actualització del 4%, tal i com s’ha analitzat la situació normal, dels 10 
escenaris plantejats, la inversió és rentable en 9 d’ells, a excepció de l’escenari 3 que planteja una 
reducció del preu del 20% del preu del porc. 
 Observant l’evolució dels indicadors de rendibilitat, s’observa que rendibilitat del projecte 
depèn més del preu percebut per porc, que d’un increment generalitzat dels costos de producció, 
pel que serà important garantir una baixa taxa de mortalitat, a fi d’aconseguir portar el màxim 
nombre de porcs a l’escorxador. 
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16. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 El PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA EXPLOTACIÓ PORCINA D’ENGREIX DE 5.000 PLACES 
AL TERME MUNICIPAL DE FRAGA (OSCA) respon a les característiques necessàries per dur a terme 
un Estudi de Seguretat i Salut d’acord amb el RD 1627/1997 del 24 d’octubre, donat que ens 
trobem en algun dels supòsits següents: 
· Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o 
superior a 450.759,07 € 
· Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun 
moment més de 20 treballadors simultàniament. 
· Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball 
del total dels treballadors de l'obra, sigui superior a 500. 
· Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses 
 En el nostre cas el pressupost d'execució per contracta és de 1.309.871,44 € per tant supera 
el límit que estableix la normativa, el termini d'execució de les obres previst és de vuit mesos i 
s'estima uns recursos humans de 4-6 operaris durant la durada de l'obra. 
 Per tot això al complir amb el que estableix el primer dels supòsits previstos a l'apartat 1 de 
l'article 4 del RD 1627/1997, superant el límit dels 450.759,07 €, hi ha obligació per part del 
promotor de redactar un estudi de seguretat i salut per a aquest projecte. 
 L'Estudi de Seguretat i Salut estableix durant l’execució del PROJECTE, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia i posteriors, en les degudes condicions de seguretat i salut. 
 Un cop definits els riscos que afecten a la salut i a la integritat física del personal que 
intervindrà a la construcció, es proposen unes mesures de prevenció i protecció per tal d’evitat-los i 
controlar-los. 
 Aquests riscos i les mesures de prevenció i protecció es tindran en compte per part del 
contractista. 
 El capítol del pressupost destinat a l’Estudi de Seguretat i Salut  puja la quantitat de 
(3.936,76 €) TRES MIL NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS.  
 Veure l'Annex XXI: Estudi de Seguretat i Salut.  
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17. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
 El PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA EXPLOTACIÓ PORCINA D’ENGREIX DE 5.000 PLACES 
AL TERME MUNICIPAL DE FRAGA (OSCA) respon a les característiques necessàries per dur a terme 
un Estudi d’Impacte Ambiental per complir amb els requeriments legals que Reial Decret Legislatiu 
1/2008, de 11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de 
Projectes (modificat per la Llei 6/2010, de 24 de març). 
 A la vegada aquest PROJECTE ha de complir amb el Decret 94/2009, de 26 de maig, de la 
DGA, que en el seu annex II indica que s’han de sotmetre a procediments d’Avaluació d’Impacte 
Ambiental els projectes d’instal·lacions ramaderes que superin les 2.000 places per a porcs 
d’engreix. 
 L'Estudi d'Impacte Ambiental persegueix la detecció dels principals impactes ambientals 
generats per un projecte, així com també la proposta de mesures correctores que subjectaran, des 
del punt de vista ambiental, el projecte en qüestió.  
 Les accions que es deriven del projecte de construcció de l’explotació porcina, 
conseqüència de la realització de les obres descrites i que potencialment poden generar impactes 
ambientals són les següents, segons la fase en què es desenvolupin:  
· Fase de construcció:  
o Ocupació del sòl 
· Moviment de terres 
· Vies d'accés a l'obra 
· Instal·lacions auxiliars 
o Construcció dels edificis 
· Formigonat i xarxa de sanejament 
· Col·locació de l'estructura prefabricada de formigó armat 
· Col·locació de coberta 
· Obra 
· Instal·lacions interiors 
o Tancat de l'explotació 
o Construcció de la fossa de purins 
  
· Fase de funcionament:  
o Augment de la circulació viària 
o Gestió i eliminació de purins 
o Gestió i eliminació de cadàvers i matèries contumaces 
o Olors 
o Accions derivades del funcionament normal de l'explotació porcina 
 A continuació s’inclouen mesures per corregir en el possible els impactes produïts en la fase 
de construcció, període que comptarà amb una assistència tècnica ambiental col·laborant amb la 
Direcció d'Obra en els aspectes ambientals, i en la fase de funcionament que ja dependrà en gran 
mesura del promotor. 
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· Fase de construcció: 
o Regar les superfícies susceptibles de produir pols, per evitar l'acumulació 
del mateix. 
o Condicionament dels vials d'accés a l'àrea del projecte, de manera que es 
produeixi el mínim de pols possible. 
o Aportar informació i orientació al personal que treballa a l’obra sobre la 
forma de desenvolupar les seves activitats, amb l'objectiu respectar al 
màxim el medi ambient. 
o Realitzar una posada a punt periòdica per al correcte funcionament de 
vehicles i maquinària. Els treballs de manteniment i reparació de la 
maquinària no es realitzaran en la zona d'actuació. 
o Si fos necessari per causes climatològiques, s'ha de protegir la càrrega dels 
camions mitjançant lones, especialment en dies secs i de gran activitat 
eòlica. 
o No s'efectuaran abocaments directes o indirectes que contaminin les 
aigües i no s'acumularan residus o substàncies que puguin constituir un 
perill de contaminació de les aigües o degradació del seu entorn. 
o Al finalitzar les obres es retiraran tots els materials sobrants, efectuant una 
exhaustiva neteja de l'entorn. 
o Limitar les actuacions d'eliminació i modificació de la vegetació actual a les 
estrictament necessàries per a les obres projectades, preservant els 
elements vegetals singulars. 
o En el cas de detectar nius d'espècies protegides, es disposaran perímetres 
de protecció d'aquests i de les obres que entren dins d'aquesta àrea. 
o Si durant l'execució del projecte apareguessin restes històriques, 
arqueològiques o paleontològics, es paralitzaran les obres a la zona 
afectada, procedint el promotor a posar-ho en coneixement de la DGA, que 
dictarà les normes d'actuació que siguin procedents. 
 
· Fase de funcionament: 
o Condicionament dels vials d'accés a l'explotació, de tal manera que els 
vehicles que accedeixin provoquin el mínim de pols possible. 
o Revisió de la tanca del recinte que contindrà l'explotació en la seva 
totalitat, amb una alçada mínima de 2 m, que impedirà l'entrada de tota 
mena d'animals aliens a l'explotació. 
o Revisió del funcionament adequat del gual de desinfecció de vehicles, que 
permetrà la desinfecció dels vehicles d'entrada obligada al recinte de la 
explotació, tant a l'entrada com a la sortida. 
o Educació del personal al càrrec de les instal·lacions segons un codi de 
conducta de respecte al medi ambient. 
o Impediment de l'accés a les instal·lacions de persones alienes a les 
mateixes. 
o Revisat dels motors dels vehicles, per evitar que produeixin més soroll que 
l'inevitable. 
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o Gestionar adequadament els purins produïts en l'explotació, així com els 
cadàvers i matèries contumaces, mitjançant actuacions que compleixin 
escrupolosament les bones pràctiques agràries indicades en aquest estudi i 
en el Codi de Bones Pràctiques Agràries de la Comunitat Autònoma 
d’Aragó, aprovat pel Decret 77/1997, de 27 de maig, del Govern d’Aragó. 
 Veure l'Annex XXII: Estudi d’Impacte Ambiental.  
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I. JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 Aquest annex es redacta en compliment de la normativa vigent respecte a l'emplaçament 
de les explotacions i instal·lacions ramaderes, la qual queda regulada pel Decret 94/2009, de 26 de 
Maig, del Govern de Aragó, pel qual s'aprova la revisió de les Directrius sectorials sobre activitats i 
instal·lacions ramaderes. A continuació es descriuen els condicionants urbanístics que s’han tingut 
en compte alhora de redactar el present PROJECTE. 
1. DADES GENERALS  
 A la Taula I.1 es mostren les dades de situació de l’explotació porcina d’engreix. 
Taula I.1: Dades de situació de l’explotació porcina. 
Coordenades UTM 
 
X: 297.737 
Y: 4.596.736 
Altura 116 m (sobre el nivell del mar) 
Accés Mitjançant camí municipal 
Terme municipal Fraga (Osca) 
Partida Vincamet 
Polígon cadastral 4 
Parcel·les 120, 122, 123, 124, 125, 160, 165, 204 
Superfície del terreny 85.131 m
2
 
Classificació del terreny Rústic de regadiu 
Ús característic Agrícola i ramader 
 
2. CARACTERÍSTIQUES DEL EDIFICIS PROJECTATS 
 La dimensió de l’explotació queda delimitada per la superfície màxima edificada, a la Taula 
I.2 s’observa l’emplaçament i superfície total ocupada, mentre que a la Taula I.3 es mostren les 
superfícies dels elements projectats.  
Taula I.2: Emplaçament i superfície ocupada de l’explotació porcina. 
Emplaçament de l’explotació  
 
Polígon: 4 
Parcel·les: 120, 122, 123, 124, 125, 160, 165, 204 
Superfície total de les parcel·les 85.131 m
2
 
Superfície màxima edificable (10% del total) à  8.513,1m
2
 
Superfície total edificada 6.753,62 m
2
 < 8.513,1 ü 
 
 Taula I.3: Superfície ocupada dels elements projectats. 
 Superfície ocupada (m
2
) Superfície útil (m
2
) Alçada màxima (m) 
Naus 4.344 4.262,4 5,9 
Oficina-vestidor 96 96 2,65 
Bassa de purins 2.250 1.350 - 
Dipòsit exterior 63,62 63,62 3 
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3. CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES 
3.1. Distancies mínimes a nuclis de població 
 Les poblacions més properes a l’explotació són Massalcoreig i Fraga, sent aquesta última la 
més propera. A la Taula I.4 es mostren les distancies mínimes a nuclis de població. 
Taula I.4: Distancies mínimes a nuclis de població. 
Espècie animal Distància segons normativa (m) Distància real de projecte (m) 
Porcí 1.500 3.114 (ü) 
 
3.2. Distàncies mínimes des de l’explotació a elements rellevants del territori 
 A la Taula I.5 es mostren les distancies de l’explotació a elements rellevants del territori.  
Taula I.5: Distancies mínimes a elements rellevants del territori. 
 
Element rellevant 
Distància segons 
normativa (m) 
Distància real 
de projecte (m) 
1. Altres explotacions porcines 1.000 1.050 (ü) 
2. Explotacions d’altres especies 100  
3. Vies de comunicació: Carretera 
                                        Autopista 
25 
50 
1.530 (ü) 
150 (ü) 
4. Cursos d’aigua, llacs i embassaments 100 1.020 (ü) 
5. Sèquies i desaigües de reg 15 240 (ü) 
6. Captacions d’aigua per abastiment públic a poblacions 250 > 250 (ü) 
7. Canonades de conducció d’aigua per abastiment de població 15 > 15(ü) 
8. Pous, fonts, etc. per usos diferents a l’abastiment de poblacions 35 > 35 (ü) 
9. Zones de bany reconegudes 200 >  200 (ü) 
10. Zones de aqüicultura 100 > 100 (ü) 
11. Establiments d’allotjament turístic 500 > 500 (ü) 
12. Monuments, edificis, jaciments, etc. d’interès cultural  500 > 500 (ü) 
13. Polígons industrials, plataformes logístiques i equipaments similars 200 > 200 (ü) 
14. Industries alimentaries i plantes de tractament de purins 500 > 500 (ü) 
15. A industries transformadores d’animals morts 1.000 > 1.000 (ü) 
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II. NORMATIVA LEGAL 
1. NORMATIVA LEGAL DE LES EXPLOTACIONS PORCINES D’ENGREIX 
 Pel disseny de l’explotació s’ha tingut en compte la següent legislació: 
· Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). 
· Instrucció de formigó estructural (EHE-08). 
· Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost de 
2002. 
· Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses (RAMINP) de 30 
de novembre de 1961. 
· Decret 94/2009, de 26 de maig, del Govern d'Aragó, pel qual s'aprova la revisió de 
les Directrius sectorials sobre activitats i instal·lacions ramaderes. 
· Reial Decret 324/2000, de 3 de març, pel qual s'estableixen normes bàsiques 
d'ordenació de explotacions porcines. 
· Reial Decret 1323/2002, Modifica el Reial Decret 324/2000. 
· Reial Decret 3483/2000, Modifica el Reial Decret 324/2000.  
· Llei 7/2006, Protecció ambiental d'Aragó.  
· Reial Decret 617/2007, de 16 de maig, pel qual s'estableix la llista de les malalties 
dels animals de declaració obligatòria i se'n regula la notificació.  
· Reial Decret 728/2007, de 13 de juny, pel qual s'estableix i regula el Registre 
general de moviments de bestiar i el Registre general d'identificació individual 
d'animals. 
· Reial Decret 1392/2012, de 5 d'octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 
1135/2002, de 31 d'octubre, relatiu a les normes mínimes per a la protecció de 
porcs. 
· Decret 27/2013, del 6 de març del Govern d’Aragó pel qual es regula la capacitat 
de les explotacions porcines de la comunitat d'Aragó.  
· Decret 77 /1997, de 27 de maig, del Govern d'Aragó, pel qual s'aprova el codi de 
Bones Pràctiques Agràries de la Comunitat Autònoma d'Aragó.  
· Reial Decret 348/2000, de 10de març, pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic 
espanyol la Directiva 98/58/CE, relativa a la protecció dels animals en les 
explotacions ramaderes.  
· Directiva 91/630 CE relativa a les normes mínimes per a la protecció del porc i del 
benestar animal.  
· Reial Decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s'estableix i regula el Registre 
general d'explotacions ramaderes.  
· Reglament (CE) 1/2005, Protecció dels animals durant el transport.  
· Llei 5/1999 de 25 de Març, Urbanística, de la DGA. 
· Reglament 1774/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 3 d'octubre de 
2002 estableix les normes sanitàries aplicables als subproductes animals no 
destinats al consum humà . 
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· Llei 11/2003 de protecció animal a la Comunitat Autònoma d'Aragó . 
· Projecte de Reial Decret pel qual es regula la Producció Ramadera Integrada, 29 
de gener de 2007. 
· Llei de prevenció de riscos laborals. Reial Decret 31/1995, de 8 de novembre. 
· Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Reial Decret 
1927/1997, de 24 d’octubre. 
2. CLASSIFICACIÓ DE L’EXPLOTACIÓ 
 D’acord amb el Decret 27/2013 del Govern d’Aragó, pel qual es regula la capacitat de les 
explotacions porcines a la Comunitat Autònoma d’Aragó, estableix un màxim de 864 UBM per 
explotació.  
 D'acord al Decret 94/2009 del Govern d'Aragó, pel qual s'estableixen normes bàsiques 
d'ordenació de les explotacions porcines i segons l'orientació zootècnica, aquesta explotació es 
classifica com explotació d'engreix de bestiar porcí. 
 Segons l'annex I del mateix Reial Decret, l'explotació d'engreix que es projecta tindrà una 
capacitat de 5.000 porcs (0,12 equivalència en UBM per porc d'engreix de 20 a 100 Kg), correspon a 
600 UBM.  
 Pel mateix Decret, en el qual s'aprova la revisió de Directrius sectorials sobre activitats i 
instal·lacions ramaderes, l'explotació projectada es classifica com explotació productiva o industrial 
per albergar porcs d'engreix. 
3. CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 
Segons el reglament vigent d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, l'activitat de 
l'explotació objecte del present projecte està classificada com: 
· Activitat MOLESTA: Per la producció de males olors 
· Activitat INSALUBRE: És susceptible de generar i transmetre malalties infecto-
contagioses a la població humana 
· Activitat NOCIVA: Per produir aigües residuals nocives per a la riquesa agrícola, 
pecuària o piscícola 
 A continuació es presenten dispositius i mecanismes per tal d’anul·lar o disminuir les causes 
de molèstia, insalubritat, nocivitat o perillositat de l'activitat: 
· Distanciament del sòl urbà i usos residents d'acord amb la legislació vigent 
· Emplaçament topogràfic d'acord en relació amb vents dominants i horitzó visual 
de cara a evitar molèsties al nucli urbà 
· Distanciament d'altres granges 
· Distanciament de lleres d'aigües en més de 100 m 
· Distanciament de carreteres 
· Compliment de la legislació específica sobre explotacions porcines: infraestructura 
sanitària, condicions de subministrament i disseny higiènic 
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· Maneig higiènic dels purins que són llançats directament des de la nau a la 
corresponent fossa amb capacitat per a emmagatzemar la producció 
corresponent a més de 60 dies d'activitat. Aquest temps és més que suficient 
perquè es completin les fermentacions precises. L'extracció es realitzarà 
mitjançant cuba. El purí s'estendrà immediatament després de la seva extracció 
en camps de cultiu agrícola prou allunyats del nucli urbà utilitzant com a font 
nitrogenada. L'extracció i el transport a l'estiu seran nocturns i s'enterraran en un 
període màxim de 24 hores després del seu abocament 
· Maneig higiènic de cadàvers i materials contaminants. Es contractarà una 
assegurança per a la recollida de cadàvers per part de l'empresa SIRASA, obligatori 
en el territori aragonès. Per això es disposarà d'un contenidor homologat que 
s’ubicarà en una de les cantonades de l'explotació, prop de la tanca, per la seva 
bona comunicació per part del camió de recollida, sense necessitat d'entrar dins 
de l'explotació 
· A més es disposa de fossa de cadàvers impermeable i tancada, obligatòria per si 
es produeix una suspensió del servei de recollida de cadàvers  
· Els paviments de la nau són impermeables i resistents 
· S'implantarà un programa sanitari amb supervisió veterinària 
4. NORMATIVA D’EMPLAÇAMENT 
4.1. Distancies a nuclis de població 
 Atenent al Decret 94/2009, la separació sanitària a nuclis urbans haurà de ser de més de 
1.500 metres, sent Fraga la població més propera, tal i com s’ha comentat a l'Annex I: Justificació 
urbanística. 
4.2. Distàncies a elements rellevants del territori 
 Les distàncies mínimes a elements rellevants del terreny, s'establiran atenent a l'Annex 7 
del Decret 94/2009. 
 Les distàncies mínimes entre explotacions de diferent espècie estan registrades a l'Annex 8 
del Decret 94/2009. Les distàncies entre explotacions de la mateixa espècie es resolen atenent al 
Decret esmentat anteriorment, complint en totes les seves restriccions, com s’ha demostrat a 
l’Annex I. 
5. NORMATIVA HIGIÈNIC-SANITÀRIA I MEDI AMBIENTAL 
 D'acord amb el Decret 94/2009 de la DGA sobre Activitats i Instal·lacions Ramaderes, les 
condicions mínimes establertes i comunes a totes les explotacions seran: 
· Impermeabilitat del terra de l'allotjament 
· Instal·lació de l'aigua de neteja i de consum  
· Pendent del sòl suficient per facilitar la neteja dels allotjaments 
· Recollida d'aigües residuals  
Projecte de construcció d’una explotació porcina d’engreix de 5.000 places al terme municipal de Fraga (Osca) 
ANNEX II. NORMATIVA LEGAL 
Pàgina 5 de 5 
 
Carles Guardiola Masip 
UNIVERSITAT DE LLEIDA (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària) 
Màster en Enginyeria Agronòmica  
· Fossa d'emmagatzematge de purins  
· Terrenys en propietat del promotor (i/o llogats) per a l’aplicació de purins d’acord 
amb les dosis màximes admeses segons Directiva CEE.  
· Fossa de cadàvers impermeable i amb capacitat per a les baixes produïdes en 
l'explotació. 
Per l'eliminació de cadàvers és aplicable el Reglament (CE) 1.774/2.002, pel qual 
s'estableixen normes sanitàries aplicables als subproductes animals no destinats 
al consum humà. Els cadàvers es lliuraran a un gestor autoritzat per eliminar o 
transformació, mentre que les fosses de cadàvers únicament podran ser 
utilitzades com mètode d'eliminació transitori sempre que compti amb 
l'autorització dels serveis veterinaris oficials. 
Els residus sanitaris específics s'emmagatzemaran en envasos exclusius, rígids o 
semirígids, resistents a la perforació interna i externa, opacs, impermeables i 
resistents a la humitat; dipositant-se en un lloc fix i segur dins de la granja. 
Finalment, aquests seran retirats per un gestor autoritzat que  s'encarregarà del 
seu posterior tractament i/o eliminació. 
· Límits i protecció del recinte i els allotjaments.  
Tal i com la normativa exigeix en el cas d'explotacions porcines, s'instal·larà una 
tanca perimetral que impedeixi l'accés a vehicles o persones no autoritzades. Així 
mateix, es disposarà d'un gual de desinfecció sanitari a l'entrada de l'explotació. 
6. CARACTERÍSTIQUES DELS ALLOTJAMENTS 
 Les superfícies que necessita cada animal són les estipulades per normativa europea, en 
concret, pel Reial Decret 1135/2002, de 31 d’octubre, relatiu a les normes mínimes per a la 
protecció de porcs. Aquest espai varia en funció de la grandària dels animals, com es mostra a la 
Taula II.1. Les naus es dimensionen perquè puguin quedar-s'hi tots els animals de cada nau en 
l'estat de màxima grandària. 
 Taula II.1: Superficies estipulades per animal segons RD 1135/2002. 
Pes viu (Kg) Superfície (m
2
) 
Fins 10 0,15 
Entre 10 i 20 0,20 
Entre 20 i 30 0,30 
Entre 30 i 50 0,40 
Entre 50 i 85 0,55 
Entre 85 i 110 0,65 
Més de 110 1 
 
 En el nostre cas, les corralines seran de 3x3 m i en cada una s’allotjaran 13 porcs, per tant 
cada animal disposarà de 0,69 m2, complint amb la legislació i donant marge al disseny de 
l'explotació, atès que la tendència de futur des de la Unió Europea és un "enduriment" de la 
normativa sobre benestar animal. 
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III. EL SECTOR PORCÍ 
 El sector primari proveeix a l'alimentació humana de matèries primeres per cobrir les 
necessitats bàsiques imprescindibles, energètiques i proteiques. Amb la industrialització, 
urbanització de l'espècie humana i augment de renta el consum de carn s'ha incrementat. 
 Els avenços tecnològics han permès l'especialització de produccions i el desenvolupament 
d'una ramaderia industrialitzada, com la de porcí, que obté uns resultats tècnics en contínua 
superació, fent possible la producció de carn a preus assequibles. 
 Aquesta producció pecuària, cada vegada més industrialitzada, es complementa amb la 
producció agrícola que consumeix matèries primeres per a pinso i els cultius permeten la utilització 
del fem com a fertilitzant. 
1. EL SECTOR PORCÍ AL MÓN 
1.1. Importància a nivell mundial 
 La producció mundial de carn de porc se situa en primer lloc respecte a la producció de carn 
d’altres espècies (FAOSTAT, febrer 2013), com mostra la Figura III.1. 
 Durant l’any 2011, la carn de porcí ha representat un 37% de la producció mundial de carn, 
seguida de la de pollastre (30,1%), així com la de boví (21%). De l’any 2010 al 2011, la producció de 
carn de porc s’ha incrementat en un 0,69%, produint-se al 2011 més de 110 milions de tones de 
carn. Tot i així, la producció de carn que ha sofert un increment major ha estat la d’ànec (7,43%), 
seguida de la de pollastre (3,83%). Així doncs, del 2010 al 2011, la producció de carn dels diferents 
tipus de bestiar ha tendit a l’alça, amb l’excepció de la carn d’oví i de caprí, que ha disminuït un 
7,24% i 0,6% respectivament. Espècies com el cavall, el búfal, el camell, etc. s’inclouen en el grup 
altres, el qual presenta una disminució en la producció de carn del 0,84%. 
 
Figura III.1: Producció mundial de carn per especies (FAOSTAT). 
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1.2. Cens mundial de bestiar porcí 
1.2.1. Distribució del cens  
 L'explotació de bestiar porcí no és homogènia. A nivell mundial hi ha extenses zones del 
planeta on una sèrie de condicionants, de tipus religiós i social sobretot, fan que l'explotació 
d'aquest tipus de bestiar sigui molt petita. Aquests llocs són, sobretot, Amèrica Central, Amèrica del 
Sud, Àfrica i Oceania. 
 A nivell mundial, Àsia és el continent amb el major número de caps de bestiar porcí, 
representant el 60% del cens mundial, com s’observa a la Figura III.2. El segueix Europa amb un 
20%, Amèrica del Nord i Central amb un 10%, Amèrica del Sud amb un 6%, Àfrica amb un 3 % i en 
últim lloc, Oceania amb un 1%. 
 
Figura III.2: Distribució continental del cens de ramat porcí (FAOSTAT). 
1.2.2. Evolució del cens  
 A la Taula III.1 s’observa que durant el període 2001-2011 Europa i Oceania han estat els 
únics continents amb una pèrdua de cens de porcí, disminuint en un 2,5% i 6,5% respectivament. 
Pel que fa a la resta de continents, la cabana porcina d’aquests s’ha vist incrementada, sobretot en 
el continent africà (48,7%), Amèrica del Sud (18,2%) i Àsia (11,2%). En la globalitat del món, el cens 
de porcí s’ha incrementat un 8,8%.  
Taula III.1: Evolució del cens porcí mundial en milers de caps (FAOSTAT). 
 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 Var.  01/11 Var. 10/11 
Àsia 517.740 526.092 532.931 531.901 575.672 583.054 575.937 11,2% -1,2% 
Europa 192.161 197.837 190.267 197.047 187.285 188.802 187.357 -2,5% -0,7% 
Am. Nord i Centr. 93.981 93.532 96.195 96.703 97.435 97.893 99.632 6,0% 1,7% 
Am. del Sud 50.023 49.319 51.887 54.830 56.835 58.065 59.167 18,2% 1,9% 
Àfrica 21.653 22.709 24.883 27.008 25.591 30.973 32.216 48,7% 4,0% 
Oceania 5.543 5.569 5.603 5.596 5.303 5.203 5.178 -6,5% -0,4% 
MÓN 884.436 898.700 905.432 917.050 955.948 967.616 963.044 8,8% -0,4% 
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 Respecte a l’evolució dels cens porcí entre els anys 2010-2011, Àfrica és el continent que 
mostra un major creixement (4,0%), seguit per Amèrica del Sud (1,9%) i Amèrica del Nord i Central 
(1,7%). Pel que respecta a la resta de continents, el cens de porcí en l’últim any ha disminuït, sent 
més marcat a Àsia (1,2%), seguit per Europa (0,7%) i Oceania (0,4%). En l’àmbit mundial, el cens de 
porcí ha disminuït en un 0,4% respecte l’any 2010. 
1.2.3. Rànking del cens 
 Durant l’any 2011, el top 10 dels països amb major cens de bestiar porcí, mostra en primer 
lloc Xina, amb 470 milions de caps, i presenta una diferència de més de 400 milions amb el país 
situat en segona posició, Estats Units. Tot i així, Xina, Vietnam, Rússia i França han disminuït el 
nombre de caps de bestiar en 1,1%, 1,1%, 0,1% i 2,0% respectivament, essent França el país que a 
sofert major decrement. D’altra banda, Estats Units (2,2%) i Espanya (1,1%) són els països que han 
incrementat en major proporció el cens. A la Taula III.2 es mostren els 10 països més amb majors 
cens de porcí (en milers de caps): 
Taula III.2: Rànquing dels països amb més vens porcí (FAOSTAT). 
 2001 2010 2011 Variació 01/11 Variació 10/11 
1. Xina 424.065 476.267 470.960 11,0% -1,1% 
2. Estats Units 59.138 64.925 66.361 12,2% 2,2% 
3. Brasil 32.605 38.956 39.306 20,5% 0,9% 
4. Vietnam 21.800 27.373 27.056 24,1% -1,1% 
5. Alemanya 25.783 26.509 26.758 3,7% 0,9% 
6. Espanya 22.149 25.342 25.634 15,7% 1,1% 
7. Rússia 15.707 17.231 17.217 9,6% -0,1% 
8. Mèxic 17.583 15.435 15.547 -11,5% 0,7% 
9. França 15.382 14.283 13.987 -9,0% -2,0% 
10. Canadà 13.575 12.690 12.785 -5,8% 0,7% 
 
 Pel que fa al període 2001-2011, Mèxic, França i Canadà presenten les disminucions més 
notables en cens, sent del 11,5%, 9,0% i 5,8% respectivament. Tot i així, en els últims 10 anys, 
països com Vietnam (24,1%), Brasil (20,5%) i Espanya (15,7%) han incrementat la cabana de bestiar 
porcí. 
 Tot i no tenir cabuda dins el top 10, al continent Africà els països amb més cens de bestiar 
porcí són Nigèria (7.700.000 caps) i Uganda (2.377.280 caps), i dins Oceania es situa en primera 
posició Austràlia (2.285.210 caps) seguida per Papua Nova Guinea (1.785.000caps). 
1.3. Producció porcina mundial 
1.3.1. Distribució de la producció 
 La distribució de la producció de carn de porc per continents (Figura III.3), mostra un patró 
de distribució força similar al del cens de porcí. Així doncs, Àsia és el principal productor (56,4%), 
seguit per Europa (25%) i Amèrica del Nord i Central (12,5%). Fins als anys 90, el principal continent 
productor de carn de porc era Europa, a partir d’aquell moment i fins ara, és Àsia qui es situa en 
primera posició, situant a Europa en la segona. 
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Figura III.3: Distribució la producció mundial de carn de porc (FAOSTAT). 
1.3.2. Evolució de la producció  
 Durant el període del 2001 al 2010 (Taula III.3), Àfrica és el continent amb major increment 
de producció de carn de porc (62,1%). La resta de continents presenten una tendència a l’alça, amb 
increments des d’un 10,4% (Europa) fins un 29,8% (Amèrica del Sud). Per contra, Oceania ha estat 
l’únic continent on ha disminuït la producció, amb un decrement del 2,5%.  
Taula III.3: Evolució de la producció d carn de porc per continents (FAOSTAT). 
 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 Var. 01/11 Var. 10/11 
Àsia 49.164 51.992 55.608 53.829 60.041 62.054 61.801 25,7% -0,4% 
Europa 24.838 25.618 25.047 26.315 26.026 26.939 27.436 10,4% 1,8% 
Am. Nord i Centr. 11.598 12.112 12.560 13.167 13.719 13.452 13.658 17,7% 1,5% 
Am. del Sud 3.854 4.342 4.197 4.649 4.816 4.889 5.003 29,8% 2,3% 
Àfrica 791 821 938 1.073 1.217 1.239 1.282 62,1% 3,5% 
Oceania 496 555 530 524 462 474 483 -2,5% 2,0% 
MÓN 90.937 95.656 99.125 99.891 106.610 109.370 110.012 20,9% 0,5% 
 
 D’altra banda, i si comparem respecte fa un any, la producció mundial de carn de porc ha 
anat lleugerament a l’alça (0,5%), augmentant en la majoria de continents, a excepció d’Àsia (-
0,4%). En l’àmbit europeu, la producció de carn de porcí entre 2010 i 2011 s’ha incrementat un 
1,8%. 
1.3.3. Rànking de producció 
 Dins el rànquing dels deu països amb una major producció de carn de porc, Xina, amb un 
46,8% de la producció mundial, se situa en primera posició, incrementant la producció en un 23,7% 
respecte l’any 2001, però disminuint en un 0,36% respecte el 2010. Com a segon major productor 
de carn de porc es troben els Estats Units, que durant l’any 2011 han suposat el 9,3% de la 
producció mundial porcina. En tercera i quarta posició es troben els dos capdavanters europeus, 
Alemanya i Espanya, amb un 5,1% i un 3,1% de la producció mundial, respectivament. 
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 A la Taula III.4 es mostren els 10 països més amb més producció porcina (en milers de 
tones): 
Taula III.4: Rànquing dels països més productors de carn de porc (FAOSTAT). 
 2001 2010 2011 Variació 01/11 Variació 10/11 
1. Xina 41.654 51.719 51.534 23,7% -0,3% 
2. Estats Units 8.691 10.185 10.330 18,8% 1,4% 
3. Alemanya 4.074 5.488 5.616 37,8% 2,3% 
4. Espanya 2.989 3.368 3.469 16,0% 2,9% 
5. Brasil 2.637 3.078 3.227 22,3% 4,8% 
6. Vietnam 1.515 3.036 3.098 104,5% 2,0% 
7. Rússia 1.497 2.307 2.427 62,0% 5,2% 
8. França 2.315 2.259 2.157 -6,8% -4,5% 
9. Canadà 1.731 1.925 1.953 12,8% 1,4% 
10. Polònia 1.849 1.894 1.935 4,6% 2,1% 
 
 Tot i així, durant l’última dècada (2001-2011), els països del top 10 que han evolucionat 
més positivament han estat: Vietnam (104,5%), Rússia (62,0%), Alemanya (37,8%), Xina (23,7%) i 
Brasil amb un creixement de la producció del 22,3%. D’altra banda, França és el país que ha reduït 
més la producció de carn de porc (-4,5%). En el rànquing de 2001, França ocupava el sisè lloc i 
actualment es troba en el vuitè, i Vietnam que es trobava en la última posició es situa avui en la 
sisena, mentre que Dinamarca, novena posició en el 2001, ha quedat fora del mateix. 
2. EL SECTOR PORCÍ A LA UNIÓ EUROPEA 
2.1. Importància a nivell de la Unió Europea 
 La situació actual del sector porcí de la Unió Europea ve marcada per dos esdeveniments 
importants: l'entrada en vigor del mercat únic amb la supressió de les fronteres entre els 27 estats 
membres, i en segon lloc per l’ampliació de la Unió amb l'adhesió de nous països. 
 La supressió de les fronteres internes afavoreix els intercanvis de productes del sector i per 
tant augmenta la competència entre les explotacions i també entre les indústries transformadores, 
el que influeix sobre la modernització del sector cap a sistemes de producció més eficients, 
mitjançant un procés d’integració en cooperatives, agrupacions o qualsevol altra fórmula 
associativa que permeti disposar de personal tècnic altament qualificat. 
 La supressió de les traves al comerç internacional, modificarà l’estratègia sectorial de la 
Unió Europea en vista al comerç exterior, segurament cap a l'exportació de productes de qualitat. 
2.2. Característiques del sector 
 El sector porcí de la Unió Europea es caracteritza per ser: 
· Molt dinàmic: amb pujades i baixades del preu relativament grans i freqüents. 
· Cíclic: com a resposta a la situació dels mercats  la producció varia cada any de 
manera que pot baixar o augmentar segons les condicions del mercat. 
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· Zonificació de la producció: igual que succeeix a nivell mundial, la producció 
porcina es concentra sobretot en algun dels estats membres i, de vegades, fins i 
tot en zones concretes d’un mateix país. 
2.3. Cens de bestiar porcí a la Unió Europea 
2.3.1. Distribució del cens 
 L’any 2012, el cens de bestiar porcí de la UE-27 va ser de 148.811 milers de caps. A la Figura 
III.4 es mostra com es distribueix el cens de la Unió Europea-27. 
 
Figura III.4: Distribució per països del cens de ramat porcí a la Unió Europea (FAOSTAT). 
 Alemanya, Espanya, França i Dinamarca representen el 53,4% del cens total, amb un 18,9%, 
16,8%, 9,3% i 8,4% respectivament. Els segueixen els Països Baixos (8,2%), Polònia (7,8%) i Itàlia 
(6,3%). El 24,3% restant es repeteix entre els altres països de la Unió.  
2.3.2. Evolució del cens 
 L’evolució del cens porcí des de l’any 2002 fins al 2012 es mostra a la Taula III.5, on es 
reflexa la cabanya porcina dels 10 països més importants en producció. En els últims 10 anys, 
Alemanya i Espanya s’han mantingut com a capdavanters, amb augments de més del 7% en el cens 
respecte 2000. D’altra banda, països com Polònia, Regne Unit i França han disminuït la seva cabana 
porcina en un 38,1%, 19,8% i 10,2% respectivament. En la globalitat de la Unió Europea-27, el cens 
de bestiar porcí s’ha vist reduït en un 7% respecte 2002. 
Taula III.5: Evolució de la cabanya porcina als 10 països més importants de la UE-27 en milers de caps (FAOSTAT). 
 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 Var. 02/12 Var. 11/12 
1. Alemanya 26.103 25.659 26.521 26.687 26.651 26.758 28.132 7,8% 5,1% 
2. Espanya 23.518 24.895 26.219 26.026 25.704 25.635 25.250 7,4% -1,5% 
3. França 15.327 15.004 14.837 14.947 14.284 13.985 13.765 -10,2% -1,6% 
4. Dinamarca 12.732 13.233 13.361 12.738 13.173 12.932 12.331 -3,2% -4,6% 
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5. Països Baixos 11.500 11.100 11.200 11.900 12.255 12.429 12.234 6,4% -1,6% 
6. Polònia 18.707 16.988 18.881 15.425 14.865 13.509 11.581 -38,1% -14,3% 
7. Itàlia 8.766 9.157 9.200 9.273 9.157 9.321 9.351 6,7% 0,3% 
8. Bèlgica 6.735 6.355 6.295 6.282 6.430 6.521 6.448 -4,3% -1,1% 
9. Romania 4.447 5.145 6.622 6.565 5.793 5.428 5.364 20,6% -1,2% 
10. Regne Unit 5.588 5.161 4.933 4.714 4.460 4.441 4.481 -19,8% 0,9% 
UE-27 160.022 158.994 162.065 157.406 129.878 151.729 148.811 -7,0% -1,9% 
 
 En l’últim any mentre Alemanya ha incrementat el cens en un 5,1%, Espanya ha sofert un 
decrement del 1,50%. El país que més ha disminuït la cabana porcina és Polònia, amb un 14,3% 
menys que l’any 2011. En el global de la UE-27, durant l’any 2011 i 2012, el cens porcí ha decrescut 
un 1,9%. 
 Pel que fa a la tendència del cens porcí seguida pels principals països, s’observa que 
Alemanya és l’únic país amb tendència a l’alça, mentre que Espanya i Polònia redueixen el seu cens, 
i França, Dinamarca, Països Baixos i Itàlia es mantenen més o menys estables. 
 
Figura III.5: Evolució del cens porcí dels set països més importants de al UE-27  (FAOSTAT). 
2.4. Producció porcina a la Unió Europea 
2.4.1. Distribució de la producció 
 En el conjunt d’Europa i per l’any 2012 s’ha comptabilitzat un cens de quasi 149 milions de 
caps, així com una producció de carn de quasi 23 milions de tones. De la mateixa manera que amb 
el cens porcí, Alemanya i Espanya són els principals països en quant a la producció de carn de porc, 
amb un 19% i 17% respectivament. La diferència entre aquests països és més accentuada en la 
producció de carn que en el cens (24% i 15%). França (10%), Polònia (8%), Itàlia (7%) i Dinamarca 
(7%) representen el 32% del total de producció de carn de porc a la UE-27 (Figura III.6). 
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Figura III.6: Distribució per països de la producció de carn de porc a la UE-27 (FAOSTAT). 
2.4.2. Evolució de la producció  
 A la Taula III.6 es mostra l’evolució de la producció de carn de porc en els últims 10 anys i la 
tendència seguida pels diferents països. En l’última dècada, els dos principals productors europeus, 
Alemanya i Espanya, han incrementat la producció de carn de porc en un 33,2% i 12,9% 
respectivament. La resta de països han incrementat mínimament la seva producció, com és el cas 
de Bèlgica (10,2%), Itàlia (7,5%), Regne Unit (3,8%) i Àustria (3,7%), o han sofert decrements com 
França (-7,3%), Polònia (-9,2%), Dinamarca (-5,1%) i Holanda (-4,6%). 
Taula III.6: Evolució de la producció als  10 països més importants de la UE-27 en milers de tones (FAOSTAT). 
 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 Var. 02/12 Var. 11/12 
1. Alemanya 4.110 4.308 4.662 5.114 5.443 5.564 5.474 33,2% -1,6% 
2. Espanya 3.070 3.076 3.235 3.484 3.369 3.479 3.466 12,9% -0,4% 
3. França 2.350 2.311 2.263 2.277 2.010 1.998 2.179 -7,3% 9,1% 
4. Polònia 2.023 1.923 2.071 1.888 1.741 1.811 1.836 -9,2% 1,4% 
5. Dinamarca 1.759 1.809 1.749 1.707 1.666 1.718 1.669 -5,1% -2,9% 
6. Itàlia 1.536 1.590 1.556 1.606 1.633 1.570 1.651 7,5% 5,2% 
7. Holanda 1.377 1.287 1.265 1.318 1.288 1.347 1.313 -4,6% -2,5% 
8. Bèlgica 1.044 1.032 1.006 1.056 1.124 1.108 1.150 10,2% 3,8% 
9. Regne Unit 795 720 697 740 774 806 825 3,8% 2,4% 
10. Àustria 511 516 505 526 542 544 530 3,7% -2,6% 
UE-27 21.745 21.732 21.948 22.574 22.011 22.354 22.842 5,0% 2,2% 
 
 La producció de carn de porc a la UE-27 entre els anys 2011 i 2012 s’ha incrementat un 
2,2%. Les tendències difereixen entre països, Alemanya que durant la última dècada ha estat el país 
amb major increment de producció, respecte 2011 ha disminuït en un 1,6%. França és el país que 
més ha augmentat la producció en aquest últim any (9,1%), el segueix Itàlia amb un 5,2% més de 
producció i Bèlgica amb un increment del 3,8%. La resta de països han seguit una tendència a la 
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baixa, amb decrements des del 0,4% en el cas d’Espanya fins el 2,9% en el cas de Dinamarca, com 
mostra la Figura III.7. 
 
Figura III.7: Distribució per països de la producció de carn de porc a la UE-27 (FAOSTAT). 
2.5. Comerç exterior 
 En un context en què l’autoabastiment supera el 100%, les exportacions juguen un paper 
fonamental en l'economia del sector, això comporta una dependència exhaustiva del mercat 
exterior.  
 Per una banda, les exportacions durant l'any 2012 van ser de l'ordre de 3.130.291 tones, 
inferiors a les de 2011 en un 1,9%. Com a principals estats membres exportadors destaquen 
Alemanya amb el 25,8% de les vendes i Dinamarca amb el 18,5%. Els segueixen Espanya (11,2%), 
Polònia (10,1%), Holanda (7,5%) i França (7,3%). Entre els principals destinataris de les exportacions 
comunitàries figuren Rússia (23,8%), Xina (18,7%), Hong Kong (12,2%), Japó (7,4%), Ucraïna (5,2%), 
Corea del Sud (4,3%) i Bielorússia (3,9%). 
 D’altra banda, les importacions comunitàries de carn porcina durant l'any 2012 van 
ascendir a 34.900 tones, fet que suposa un descens del 8,6% respecte del 2011. Els principals 
proveïdors són Suècia, Canadà i Estats Units.  
2.6. Perspectives del sector porcí a la Unió Europea 
 Aquest any es preveu un any difícil al sector, a causa de la nova pujada del preu dels pinsos i 
dels combustibles i a la inestabilitat que sempre existeix en el preu de la canal, que varia cada 
setmana sota la influència de detalls que poden ocórrer a qualsevol país del món i que afecten al 
preu que s'estableix en cada lloc. 
 El més destacable dins del panorama comunitari és l'alt grau d’autoabastiment, de manera 
que es fa difícil un augment de producció a l'interior de la Unió Europea. 
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 Per una altra banda, s’ha comprovat que la tecnificació de les explotacions ha suposat un 
augment de grandària i de concentració de les explotacions, unit a uns descensos més acusats dels 
preus. Es preveu que aquest efecte de concentració augmentarà ja que les explotacions menys 
eficaces no podran sobreviure degut a les pujades de costos malgrat el baix índex d’inflació, i a que 
els marges cada vegada són menors. 
 Finalment, podem dir que sembla ser que el futur portarà a una reconversió, de manera 
que la explotacions antigues desapareixeran o es renovaran. En una perspectiva en què la 
competitivitat de l'explotació serà el factor clau, es requerirà de la tecnologia més moderna que es 
pugui aplicar per així obtenir uns resultats satisfactoris. 
3. EL SECTOR PORCÍ A ESPANYA 
3.1. Importància a nivell d’Espanya 
 El sector porcí és el primer sector de la ramaderia del nostre país amb una producció anual 
que suposa més de 4.000 milions d'euros a l'any, el que el col·loca com el segon productor de la 
Unió Europea-27. Aquestes xifres configuren el sector porcí espanyol com un líder europeu, 
únicament superat per Alemanya. 
 El porcí aporta una mica més del 30% de la producció final ramadera espanyola i al voltant 
del 10% de la producció final agrària. Des de l'entrada a la CEE, el cens ha experimentat una pujada 
superior al 50%.  
 Cal destacar que el comportament del porcí a Espanya està fortament vinculat a 
l'organització de la producció, basada en la verticalització entre la producció de pinsos i la 
ramaderia. 
3.2. Característiques del sector 
 En les últimes dues dècades s'ha produït un importantíssim desenvolupament del sector 
porcí espanyol caracteritzat per un marcat augment del cens de els animals, una disminució del 
nombre total d'explotacions, un increment de la mida mitjana d'explotació i un augment molt 
notable de la productivitat. 
 Tradicionalment el sector porcí espanyol s'ha caracteritzat per una notable especialització 
productiva a nivell regional de manera que hi ha zones productores de garrins i altres 
especialitzades en d’engreix. Aquesta situació, si bé és estructural i per tant difícil de modificar, està 
canviant. En l'actualitat s'observa una tendència cap a la producció en cicle tancat, bé segons el 
concepte tradicional (en un únic emplaçament) o bé a través de sistemes de producció en fases o 
sistemes d'integració completa que tanquen el cicle de producció en diversos emplaçaments, 
normalment propers geogràficament.  
 Finalment, destacar que una de les característiques més importants del sector és que més 
del 90% del cens es troba dins del model de producció intensiva.  
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3.3. Cens de bestiar porcí a Espanya 
3.3.1. Distribució del cens 
 En l’àmbit espanyol, el cens porcí es distribueix irregularment en les diferents comunitats 
autònomes, constant d’un total de 25.161.080 caps de bestiar porcí. A la Figura III.8 es mostra com 
es distribueix el cens en les comunitats autònomes espanyoles durant l’any 2012. Com a 
capdavantera en la cabana de bestiar porcí, trobem Catalunya, amb un 28% de cens, seguida per 
Aragó amb un 23%, representant entre ambdues més del 50% del cens total espanyol. Les següents 
comunitats amb major cens de bestiar porcí són, Castella i Lleó, Andalusia i la Regió de Múrcia, 
presentant un 13%, 8% i 7% respectivament. La resta de comunitats autònomes no presenten una 
distribució del cens superior al 6%.  
 
Figura III.8: Distribució de cens porcí a Espanya (MAGRAMA). 
3.3.2. Evolució del cens  
 Durant el període 2002-2012 (Taula III.7) el cens porcí a Espanya ha sofert canvis notables 
en les diferents comunitats autònomes. En la globalitat d’Espanya, el cens ha incrementat en un 7% 
però els increments més destacats es troben en analitzar individualment cada comunitat. Aragó, 
Galícia i Catalunya són les que més han incrementat la cabana de bestiar porcí en els últims 10 
anys, amb augments del 50,9%, 42,9% i 18,5% respectivament. D’altra banda, comunitats com 
Castella la Manxa, Extremadura, Regió de Múrcia i Andalusia han sofert decrements des d’un 27,9% 
fins a 13,5% en el cens durant la última dècada. No obstant, al augmentar el cens de les principals 
comunitats amb més cabana de bestiar porcí (Catalunya i Aragó), també incrementa el cens en la 
globalitat d’Espanya. 
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Taula III.7: Anàlisi per comunitats la sèrie històrica del cens porcí a Espanya (MAGRAMA). 
 
2002 2007 2011 2012 Var. 02/12 Var. 11/12 
1. Catalunya 5.897.375 6.304.238 6.991.542 6.989.973 18,5% 0,0% 
2. Aragó 3.829.650 5.116.932 5.474.601 5.778.093 50,9% 5,5% 
3. Castella i Lleó 3.304.554 3.499.365 3.606.620 3.306.598 0,1% -8,3% 
4. Andalusia 2.223.148 2.756.377 2.273.516 1.924.024 -13,5% -15,4% 
5. Regió de Múrcia 2.094.814 1.979.403 1.791.188 1.801.626 -14,0% 0,6% 
6. Castella la Manxa 2.052.444 1.850.100 1.510.171 1.479.523 -27,9% -2,0% 
7. Extremadura 1.297.801 1.701.430 1.102.477 1.085.237 -16,4% -1,6% 
8. C. Valenciana 1.129.055 1.157.233 1.071.856 995.567 -11,8% -7,1% 
9. Galícia 750.331 819.435 1.071.809 1.072.376 42,9% 0,1% 
Resta de CCAA 938.569 876.719 741.089 728.063 -22,4% -1,8% 
ESPANYA 23.517.741 26.061.232 25.634.869 25.161.080 7,0% -1,8% 
 
 Respecte l’any 2011, els cens porcí a Espanya ha seguit una tendència a la baixa, disminuint 
en la seva globalitat en un 1,8%. Andalusia (-15,4%), Castella i Lleó (-8,3%), Comunitat Valenciana (-
7,1%) i Castella la Manxa (-2,0%) són les comunitats que han sofert una major disminució en el 
nombre de caps de porcí. Pel que fa a la resta de comunitats, el decrement ha estat menor; 
Extremadura (-1,6%) i Catalunya (-0,0%). Aragó, Regió de Múrcia i Galícia són les tres comunitats 
que han incrementat el nombre d’efectius de porcí, en un 5,5%, 0,6% i 0,1% respectivament 
3.3.3. Evolució i distribució segons la tipologia 
 La distribució del cens segons tipologies: garrins, porcs d’engreix i reproductors, durant el 
període 1992-2012, mostra una tendència a l’alça (Taula III.8). Pel que fa a la tipologia de garrins, el 
cens ha augmentat en un 51,5% respecte l’any 1992, els porcs d’engreix un 37,7% i els reproductors 
un 8,7%. Aquesta tendència s’ha mantingut al llarg dels anys, fins al 2007 on s’observa un canvi, el 
cens dels diferents efectius ha patit disminucions; el nombre de caps de porcs d’engreix ha 
disminuït en 700 mil efectius i el de reproductors en més de 300 mil caps, mentre que el cens de 
garrins és l’únic que ha incrementat en més de 200 mil caps. 
Taula III.8: Evolució del cens per tipologia a Espanya (MAGRAMA). 
 
1992 1997 2002 2007 2012 Var. 92/12 
Garrins 4.775.429 5.334.572 6.158.926 7.060.260 7.233.721 51,5% 
Porcs d'engreix 11.276.575 11.828.107 14.642.102 16.268.475 15.527.177 37,7% 
Reproductors 2.208.382 2.393.581 2.716.382 2.732.498 2.400.182 8,7% 
 
 A la Figura III.9 es mostra el pes que representa cada tipologia, evidenciant que amb el pas 
dels anys el porc d’engreix és el predominant en la producció porcina espanyola. Segons les 
enquesta de maig de 2012, els porcs d’engreix representen un 61,71% del total de caps de bestiar 
porcí espanyol, els garrins un 28,75% i els reproductors un 9,54%.  
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Figura III.9: Evolució del cens per tipologia a Espanya (MAGRAMA). 
3.4. Producció porcina a Espanya 
3.4.1. Distribució de la producció 
 A l’analitzar les tones de carn de porc produïdes durant l’any 2012, s’observa com la 
distribució en les comunitats autònomes varia respecte a la del cens. A la Figura III.10 s’observa 
com Catalunya continua estant en primera posició amb un 42% de la producció de carn de porc 
espanyola (3.515.445 tones), i Aragó, que es situava en segona posició en analitzar el cens, està la 
sisena (7%) en quant a tones de carn de porc produïdes. Passa a ocupar la segona posició, Castella i 
Lleó, amb un 14% de la producció total de porcí, seguida per Andalusia i Castella la Manxa, 
ambdues amb un 9% de producció de carn, i Múrcia amb un 8%. La resta de comunitats oscil·la 
entre el 2% i el 4% de la producció espanyola de carn de porc. 
 
Figura III.10: Distribució per CA de la producció de carn a Espanya (MAGRAMA). 
Projecte de construcció d’una explotació porcina d’engreix de 5.000 places al terme municipal de Fraga (Osca) 
ANNEX III. EL SECTOR PORCÍ 
Pàgina 16 de 23 
 
Carles Guardiola Masip 
UNIVERSITAT DE LLEIDA (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària) 
Màster en Enginyeria Agronòmica  
3.4.2. Evolució de la producció 
 Segons dades del MAGRAMA (Taula III.9), durant l’any 2012 Espanya ha sacrificat més de 42 
milions de caps de porcí que han proporcionat 3.515.445 tones de carn. En els últims 10 anys, la 
producció de carn porcina ha seguit una tendència més o menys estable, tot i patir disminucions 
notables, els anys posteriors s’ha incrementat de nou.  
 Respecte l’any 2002 la producció ha augmentat en un 10,2%, situant-se més de 400 mil 
tones de carn per damunt. Respecte aquest mateix any 2002 la majoria de comunitats autònomes 
han incrementat la producció de carn, essent Catalunya (46,1%), Castella la Manxa (45,2%) i la 
Regió de Múrcia (30,7%) les que més han augmentat la producció. D’altra banda, Galícia, València i 
Extremadura han disminuït la producció en un 30,9%, 18,4% i 6,7% respectivament. 
Taula III.9: Anàlisi per comunitats de la producció de carn de porc en tones (MAGRAMA). 
 
2002 2007 2011 2012 Var. 02/12 Var. 11/12 
1. Catalunya 1.011.185 1.310.602 1.418.198 1.476.839 46,1% 4,1% 
2. Castella i Lleó 379.330 575.254 489.783 485.098 27,9% -1,0% 
3. Andalusia 264.150 270.565 309.518 327.752 24,1% 5,9% 
4. Castella la Manxa 209.575 309.333 302.567 304.311 45,2% 0,6% 
5. R. Múrcia 209.820 237.472 272.656 274.172 13,0% 0,8% 
6. Aragó 235.911 249.922 264.450 266.673 30,7% 0,6% 
7. C. Valenciana 140.415 121.697 123.643 114.552 -18,4% -7,4% 
8. Galícia 107.376 101.198 76.970 74.218 -30,9% -3,6% 
9. Extremadura 70.379 89.299 64.455 65.658 -6,7% 1,9% 
Resta CCAA 158.217 174.098 147.111 126.172 -20,3% -14,2% 
ESPANYA 3.189.508 3.181.968 3.469.351 3.515.445 10,2% 1,3% 
 
 Si es compara la producció de 2012 amb la de 2011, s’observa un increment del 1,3% en la 
globalitat d’Espanya, fet que ha suposat 46 mil tones de carn de porc més que en l’any anterior. 
Aquest fet es manté en quasi totes les comunitats autònomes, al analitzar-les individualment. 
Andalusia i Catalunya són les dues comunitats que han augmentat més la producció de carn de porc 
respecte l’any 2011, un 5,9% i 4,1% respectivament. D’altra banda, València és la comunitat que ha 
sofert el major decrement (-7,4%) en producció de carn de porc, seguida per Galícia (-3,6%) i 
Castella i Lleó (-1,0%).  
 A la Figura III.11 s’observa l’evolució de la producció de carn de porc de l’any 2002 fins al 
2012. 
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Figura III.11: Evolució del producció total de carn de porc a Espanya (MAGRAMA). 
3.5. Comerç exterior 
 Al marge de la situació global en què es troba el sector porcí espanyol, el futur de la 
ramaderia depèn de la Unió Europea i dels seus acords econòmics. 
  Les mesures de la Unió Europea van orientades a sostenir només aquelles explotacions que 
tenen un veritable futur dins el context polític-econòmic de la Comunitat: productivitat limitada, 
conservació mediambiental i optimització tecnològica.  
 A la Taula III.10 es mostra l’evolució del comerç exterior (dades en tones): 
Taula III.10: Evolució del comerç exterior (MAGRAMA). 
 Importacions Exportacions 
Any UE Altres països UE Altres països 
2011 182.473 705 1.045.171 311.641 
2012 175.758 492 1.051.934 350.362 
Variació 12/11 -3,7% -30,2% 0,6% 12,4% 
 
 Segons les dades, durant l'any 2012 les importacions procedents de la Unió Europea van 
disminuir un 3,7% mentre que les extracomunitàries es van reduir en un 30,2%. Les vendes a altres 
estats membres amb prou feines variar (+0,6%) i les exportacions a països tercers van augmentar 
un 12,4%, alentint una mica el ritme ascendent que vénen mantenint des de fa ja temps. Es 
confirma, un any més, el caràcter eminentment exportador d'aquest sector ramader.  
 Com a principals Estats membres destinataris dels enviaments espanyols poden citar-se 
França, Portugal, Itàlia, Alemanya i el Regne Unit. Entre els països tercers importadors destaquen 
Rússia, la Xina, Hong Kong, Japó, Corea del Sud i Filipines, seguint a continuació quantitats més 
petites enviades a un gran nombre de destinacions. 
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3.6. Perspectives del sector porcí a Espanya 
 Espanya està cridada a ser en un curt període de temps el productor de porcí més 
important d'Europa. Les raons d’aquest fet són que als països del nord tenen problemes amb els 
purins, i que cada vegada tenen més força els grups ecologistes al nord d'Europa, com és el cas 
d’Alemanya, on les seves idees passen per redireccionar la producció de porcí cap a l’extensiu. 
 En aquest aspecte comentat anteriorment, Espanya té avantatge per la quantitat d'espai, la 
poca pressió d'ecologistes i la força que el sector té en diverses regions, de totes maneres en zones 
d'Espanya on la concentració de bestiar porcí és molt alta poden trobar aquest problema en molt 
poc temps, per tant és possible que la producció de porcí en els propers anys es dirigeixi cap al sud 
d'Espanya on encara la densitat de porcí és molt baixa.  
 A nivell estatal, la competitivitat del sector porcí espanyol depèn de la seva capacitat per 
mantenir (millorar) els nivells tècnics, diversificar els productes, buscar mercats (exteriors) 
específics i sobretot garantir la qualitat dels productes que ofereix al consumidor. Per això es 
considera necessari incidir en els següents àmbits: 
· Incrementar la producció de garrins a través d'una millora reproductiva de les 
mares i les condicions de producció (alimentació). 
· Millorar l'eficiència productiva a nivell de l'engreix per tal de reduir l'impacte 
ambiental i els costos de producció. 
· Augmentar el nivell tècnic de les explotacions (personal i infraestructures) per 
mantenir (augmentar) el nivell de competitivitat. 
· Diversificar la producció (sistemes alternatius) i la comercialització d'elaborats 
carnis amb garantia de qualitat (traçabilitat). 
· Analitzar i satisfer les demandes dels consumidors pel que fa a la seguretat, 
qualitat, benestar animal i minimització de l'impacte ambiental. 
· Desenvolupar estudis integrals de la cadena de selecció-producció-elaboració-
consum amb la finalitat de dirigir (optimitzar) els recursos del sector cap a 
mercats predeterminats. 
 Finalment, podem dir que el que està molt clar és que la producció de porcí dependrà i 
estarà decidida pel consumidor, el qual voldrà preus més barats, alta qualitat i garantir el benestar 
dels animals. 
4. EL SECTOR PORCÍ A L’ARAGÓ 
4.1. Importància a nivell d’Aragó 
 Com s’ha comentat a l’apartat anterior,  el sector porcí a l’Aragó es troba en una fase de 
gran desenvolupament, sent l'any 2012 la segona Comunitat Autònoma del país amb el 23% del 
cens de porcí, només superada per Catalunya amb el 28%. 
 A Aragó, el sector porcí ha propiciat el desenvolupament del sector de l'agroindústria de 
producció de pinsos, el transport d'aquests i del bestiar, i la indústria agroalimentària (escorxadors, 
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sales d'especejament,...) que al seu torn afavoreix altres sectors com a infraestructura de 
construcció, manteniment i d'altres serveis indirectes. 
 A més del treball directe en granges i en la indústries relacionades, per la producció i 
transformació de la carn de porc es desenvolupa una important activitat que propicia un teixit 
econòmic i social associat, amb l'assentament de població al medi rural d'Aragó, i de vital 
importància a la província de Terol i en comarques concretes d'Osca i Saragossa, fortament 
despoblades. 
4.2. Característiques del sector 
 En les últimes dècades un sector del porcí ha estat un sector econòmicament molt dinàmic, 
tot i que des de l'any 2007 arrossega una situació crítica, per l'encariment de les matèries primeres 
necessàries per a la fabricació de pinsos i per la profunda crisi econòmica que travessa el país.  
 Actualment es troba en una situació més delicada, ja que l’entrada en vigor de la normativa 
sobre benestar animal obliga a realitzar canvis importants a moltes explotacions. Amb aquesta 
normativa cal afrontar unes reformes necessàries en un moment de greu crisi financera, que a més, 
incrementaran el cost de producció, comprometent la competitivitat del sector. 
4.3. Cens de bestiar porcí a l’Aragó 
4.3.1. Distribució del cens  
 L’any 2013 la comunitat Autònoma d’Aragó disposava d’un cens de 5.865.292 porcs, 
mantenint la segona posició d’anys anteriors i únicament superada per Catalunya. A la Figura III.12 
es mostra com es distribueix el cens en les diferents províncies aragoneses. Com a província més 
important en la cabana de bestiar porcí tenim a Osca, amb un cens de 2.987.246 que representa 
més de la meitat del cens d’Aragó. A continuació se situen Saragossa i Terol amb un cens de 
1.921.717 i 956.329 caps respectivament, que representen el 33% i 16% del total. 
 
Figura III.12: Distribució per províncies del cens de ramat porcí a Aragó (DGA). 
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4.3.2. Evolució del cens  
 Durant el període 2002-2013 el cens porcí ha sofert canvis notables en les diferents 
províncies. Analitzant les dades de la Taula III.11 s’observa que la província de Saragossa és la que 
ha tingut un major increment amb una variació del 70,2%, seguida d’Osca amb un 58%, i sent Terol 
la que ha experimentat un menor creixement, en aquest cas del 41,4%. En la globalitat de la 
comunitat autònoma, per al període 2002-2013 és produeix un increment del cens en un 58,7%. 
Taula III.11: Evolució del cens porcí per províncies a l’Aragó en milers de caps (DGA). 
 
2002 2007 2012 2013 Var. 02/13 Var. 12/13 
1. Osca 1.890.507 2.421.355 2.903.735 2.987.246 58,0% 2,9% 
2. Saragossa 1.129.337 1.766.697 1.941.880 1.921.717 70,2% -1,0% 
3. Terol 676.559 858.307 953.191 956.329 41,4% 0,3% 
ARAGÓ 3.696.403 5.046.359 5.798.806 5.865.292 58,7% 1,1% 
 
 Respecte l’any 2012, el cens del porcí ha seguit una tendència a l’alça, incrementant-se en 
la seva totalitat un 1,1%. Osca i Terol són les úniques províncies que han augmentat el seu cens 
respecte l’any 2012, un 2,9% i 0,3% respectivament. La província de Saragossa per contra, ha sofert 
una baixada de l’1% del cens, respecte l’any anterior. 
4.3.3. Evolució i distribució segons la tipologia 
 La distribució del cens segons tipologies durant el període 2002-2013, mostra una 
tendència a l’alça, excepte en el cas de la producció de garrins com s’observa a la Taula III.12. 
Taula III.12: Evolució del cens per tipologia a l’Aragó (DGA). 
 
2002 2007 2012 2013 Var. 02/13 
Garrins 743.486 542.892 351.473 280.132 -62,3% 
Porcs d'engreix 2.560.357 4.055.619 4.966.802 5.120.189 99,9% 
Reproductors 392.560 447.848 480.531 464.971 18,4% 
 
 Analitzant les diferents tipologies, la producció de garrins segueix una tendència negativa, 
passant de tenir 743.486 l’any 2002 a 280.132 garrins l’any 2013, que suposa una reducció del cens 
del 62,3%. Els porcs d’engreix són els que han tingut un major creixement, fins al punt de que s’ha 
doblat el nombre de caps, situant-se l’any 2013 en 5.120.189.  
 Finalment, pel que fa a reproductors s’ha seguit una tendència creixent del 18,4% per 
aquest període, tot i que el nombre de caps ha disminuït aquest 2013 respecte el 2012. 
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Figura III.13: Evolució del cens per tipologia a l’Aragó (DGA). 
4.4. Producció porcina a l’Aragó 
4.4.1. Distribució de la producció 
 A l’analitzar les tones de carn produïdes durant l’any 2012 (Figura III.14), s’observa que la 
distribució entre províncies varia respecte a la del cens. En aquest cas, Saragossa passa a ser 
capdavantera en la producció de carn, aconseguint el 50% de la quota de mercat, en gran part a les 
industries de transformació i escorxadors que hi ha a la zona. En segon lloc trobem Osca amb 
68.087 tones que representen 30%; i tancant la llista trobem la província de Terol amb el 20% 
restant.  
 
Figura III.14: Distribució per províncies de la producció de carn a l’Aragó (DGA). 
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4.4.2. Evolució de la producció 
 Segons les dades del Govern d’Aragó, durant l’any 2012 Aragó ha sacrificat 5.798.806 caps 
de porcí que han proporcionat gairebé 224 mil tones de carn. En els últims 10 anys, la producció 
porcina ha seguit una tendència irregular, amb pujades i baixades de producció al llarg dels anys. 
 Respecte l’any 2002 la producció ha augmentat un 0,4%, situant-se en 800 tones per sobre. 
La província d’Osca és la que ha experimentat un major increment de producció, en aquest cas del 
66,5%. A Terol (24,9%) i Saragossa(9,6%) la producció ha sofert fortes caigudes respecte l’any 2002. 
Taula III.13: : Anàlisi per províncies de la producció de carn de porc a l’Aragó en tones (DGA). 
 
2002 2007 2011 2012 Var. 02/12 Var. 11/12 
1. Saragossa 123.664 108.981 146.343 111.838 -9,6% -23,6% 
2. Osca 40.903 47.282 67.387 68.087 66,5% 1,0% 
3. Terol 58.436 69.873 50.094 43.876 -24,9% -12,4% 
ARAGÓ 223.003 226.136 263.824 223.801 0,4% -15,2% 
 
 Si comparem els resultats del 2012 amb els obtinguts l’any 2011, s’observa una reducció del 
15,2% de la producció, que suposa unes 40 mil tones menys de carn de porc. Per aquest període, 
les províncies de Saragossa i Terol tenen una reducció del 23,6% i 12,4%, respectivament. La 
província d’Osca (1%) és l’única que incrementa lleugerament la producció. 
 A la Figura III.15 s’observa l’evolució de la producció de carn de porc de l’any 2000 fins al 
2012 per cada província. 
 
Figura III.15: Evolució de la producció de carn de porc per provincia (DGA). 
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4.5. Tipologia de les explotacions 
 Definirem bàsicament dos tipus d’explotacions, les destinades a engreix i les destinades a la 
producció. Les explotacions d’engreix tenen per objectiu aconseguir un porc acabat amb les 
aptituds ideals per ser sacrificat, mentre que el segon tipus d’explotacions es dediquen a la 
producció de garrins. 
 Com s’observa a la Taula III.14 a l’Aragó l’any 2013 hi havia 2.942 explotacions destinades a 
l’engreix, i  un total de 2.083 d’aquestes tenia una capacitat superior a 1.000 places.  
Taula III.14: Classificació d’explotacions per dimensió i activitat a l’Aragó  (DGA). 
 
Nombre d'explotacions 
Caps de porcí Engreix Producció 
1-9 85 22 
10-19 2 4 
20-49 3 17 
50-99 5 45 
100-199 7 111 
200-399 89 143 
400-999 668 233 
≥1000 2.083 136 
TOTAL 2.942 711 
 
 Per una altra banda, les explotacions de producció són menys abundants, amb un total de 
711 explotacions. En aquest cas la majoria d’aquestes explotacions tenen entre 400 i 999 caps de 
porcí, sent les de petita capacitat molt escasses. 
4.6. Perspectives del sector porcí a l’Aragó 
 Com s’ha vist a les taules i diagrames d’evolució del cens, Aragó continuarà sent una de les 
províncies més fortes en producció porcina a Espanya, i aquesta seguirà incrementant-se 
progressivament durant els pròxims anys. 
 En ramaderia porcina es troba molt localitzada en dues zones, a la franja oriental d’Osca (La 
Llitera i Baix Cinca) i al Baix Aragó, on les densitats són molt elevades, inclús conflictives en algunes 
ocasions. Tot i que actualment, les noves explotacions es localitzen cap a la província de Saragossa i 
Terol, més desocupades i lliures de problemes de distanciament entre naus. 
 Finalment, afegir que el sector porcí aragonès és un sector molt dinàmic, amb bona 
preparació tècnica i econòmica, sent el que més s’ha desenvolupat en els últims anys a l’Aragó. 
Aquest desenvolupament, ha sigut en gran part a l’aparició d’empresaris dinàmics i molts joves, que 
davant la crisi econòmica han optat per quedar-se al sector primari.  
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IV. ESTUDI CLIMÀTIC 
 El clima és un factor determinant en el disseny de qualsevol explotació porcina. Pel disseny i 
la construcció d’una explotació porcina s’han de tenir en compte les condicions climatològiques a 
les que estarà exposada per la seva influencia en el moment de calcular les instal·lacions i els 
equips. 
1. EL CLIMA D’ARAGÓ 
 En termes generals, el clima d'Aragó és mediterrani continental amb hiverns freds i estius 
calorosos i secs. 
 Geogràficament, Aragó es troba encaixonada pels Pirineus pel nord, el Sistema Ibèric pel 
sud i l’oest, i les serres costaneres catalanes per l'est; aquestes cadenes muntanyoses actuen com a 
barreres i frenen la influència suavitzadora dels mars i l'arribada dels vents humits, la qual cosa 
produeix alta amplitud tèrmica i poques precipitacions. 
 Hi ha una gran varietat de paisatge a causa dels diferents microclimes que s'originen per 
l'orografia: Aragó té des de zones estepàries com els Monegres fins glaceres i neus permanents al 
Pirineu central. 
 Les temperatures mitjanes anuals a Aragó són relativament altes a causa de la protecció 
que rep el territori dels sistemes muntanyosos; a la vall de l'Ebre la temperatura mitjana anual és 
d'uns 15°C i en les zones més altes tan sols de 7°C. L'alta amplitud tèrmica és molt notable en 
gairebé tot el territori, sobretot a la zona de Terol on a l'hivern se sol baixar per sota dels 10°C 
negatius, mentre que a l'estiu es ronden els 35°C. La resta del territori oscil·la entre els 10oC i els 
14°C de mitjana anual. 
 Les precipitacions són escasses i irregulars en moltes zones del territori, a causa de 
l'orografia com ja s’ha comentat; al Pirineu es produeix l'efecte Föhn que provoca un gran contrast 
entre les zones més altes que poden rebre més de 2.000 mm a l'any entre pluja i neu i les zones 
més baixes que no arriben a 350 mm a l'any. Les precipitacions a la resta del territori oscil·len entre 
els 800 mm i els 300 mm anuals. 
 En gairebé tot el territori sempre hi ha sequera estival, els mesos d'estiu són molt secs i 
només són pal·liats per les tempestes estivals, les estacions més plujoses són la primavera i la 
tardor. 
 El vent dominant és el cerç, que discorre per tota la vall de l'Ebre en direcció nord-oest; 
s'origina quan hi ha un anticicló al golf de Biscaia i una borrasca a la Mediterrània occidental que 
canalitza el vent per tota la vall, provocant una sensació de fred a l'hivern i de frescor a l'estiu; a 
més de ser molt sec, el cerç pot arribar a velocitats de 100 km/h.  
 L'altre vent important és el xaloc un vent de direcció sud-oest temperat i humit a la 
primavera i hivern i molt sec a l'estiu, el que provoca una baixada brusca i ràpida de la humitat 
relativa en l'ambient 
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2. AGENTS CLIMÀTICS QUE INFLUEIXEN EN L’EXPLOTACIÓ 
 A continuació s'enumeren els diferents agents climàtics que influeixen a l'hora de realitzar 
els càlculs de les diferents instal·lacions de què consta l'explotació. Aquests aniran acompanyats 
d'una breu explicació relacionada a la seva influència. Totes les dades que a continuació s'exposen 
corresponen a un interval de temps 1999-2012 i són les recollides a l'estació meteorològica de 
Fraga (Osca).  
 La posició UTM de l’estació meteorològica és la següent: 
· X: 278.804 
· Y: 4.600.125 
· Altura: 125 m (sobre el nivell del mar) 
2.1. Temperatura 
 A les Taules IV.1, IV.2, IV.3 es mostren les dades de la sèrie climàtica de temperatures que 
s’han utilitzat per la realització d’aquest annex. 
Taula IV.1: Temperatura mitjana mensual i anual per un període de 13 anys (
o
C). 
 
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Mitjana 
1999 6,8 7,5 12,5 14,8 17,7 23,4 25,6 25,1 21,3 14,5 8,9 3,3 15,1 
2000 5,7 8,7 11,2 14,4 19,2 22,3 25,7 25,9 20,3 14,7 7,3 2,7 14,9 
2001 1,9 9,9 15,6 15,1 19,7 22,9 24,4 25,4 22,5 15,1 9,6 7,4 15,8 
2002 7,2 7,3 14,4 14,9 17,9 23,8 24,3 25,9 19,8 17,0 7,4 -0,3 15,0 
2003 5,5 9,2 12,9 13,4 17,4 22,7 25,2 23,2 20,6 15,6 11,6 8,1 15,5 
2004 6,8 7,1 11,8 14,7 19,0 25,8 26,7 27,2 20,1 15,2 10,3 7,1 16,0 
2005 8,4 5,7 9,5 12,7 16,9 24,0 24,6 25,2 22,2 17,0 8,6 6,7 15,1 
2006 3,7 5,1 10,8 15,0 19,7 24,4 26,2 23,8 20,4 16,4 9,2 2,1 14,7 
2007 5,1 5,7 12,8 16,4 20,3 23,6 27,8 24,5 21,9 17,6 12,4 3,9 16,0 
2008 5,0 9,6 11,9 14,6 19,3 22,9 25,2 24,3 20,8 15,4 6,8 5,6 15,1 
2009 6,4 10,3 12,4 15,6 17,5 22,1 25,5 25,1 20,5 15,2 7,6 5,9 15,3 
2010 5,9 8,2 11,4 13,4 20,2 24,5 26,4 26,3 21,3 16,6 11,2 6,4 16,0 
2011 6,3 7,0 10,2 14,6 17,6 22,0 27,5 25,3 20,6 14,6 9,1 4,7 15,0 
2012 4,4 8,2 11,0 16,3 19,8 22,4 24,6 26,0 22,9 16,4 11,8 8,6 16,0 
Mitjana 5,7 7,8 12,0 14,7 18,7 23,3 25,7 25,2 21,1 15,8 9,4 5,2 15,4 
 
Taula IV.2: Temperatura mitjana màxima mensual per un període de 13 anys (
o
C). 
 
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 
1999 10,8 12,4 19,3 23,1 25,3 31,5 34,1 34,4 28,5 21,4 16,0 8,6 
2000 11,3 15,7 18,2 21,8 26,3 30,2 34,0 34,0 27,7 21,7 13,3 10,3 
2001 8,1 18,5 23,1 22,3 27,6 30,8 31,8 33,8 30,8 22,0 15,1 12,3 
2002 12,6 14,5 21,4 22,1 25,6 32,3 32,4 34,0 27,7 24,6 13,8 3,3 
2003 10,6 16,4 19,5 20,9 23,8 31,1 32,9 30,6 27,9 23,1 17,6 12,8 
2004 12,7 12,6 19,6 21,8 26,6 34,0 35,0 36,8 27,1 20,6 15,5 12,0 
2005 14,1 10,4 16,2 19,2 24,0 32,2 32,5 33,4 30,1 25,0 15,5 11,5 
2006 8,0 12,7 18,5 22,4 27,6 33,0 34,3 31,8 28,2 22,8 14,9 7,7 
2007 9,5 12,5 19,7 24,5 28,7 32,1 36,8 32,5 29,2 25,0 18,4 8,1 
2008 10,1 16,3 19,1 21,8 26,8 30,6 33,4 32,6 29,2 23,4 16,1 10,8 
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2009 11,7 17,2 19,3 22,9 24,2 29,9 33,3 33,4 28,2 22,8 13,7 10,0 
2010 10,5 14,7 19,4 20,6 28,5 33,1 34,6 35,3 29,6 24,3 18,2 11,2 
2011 10,8 12,8 16,8 22,3 25,2 30,4 36,4 33,8 28,8 22,3 16,1 10,4 
2012 10,0 16,3 18,0 24,9 28,3 30,4 32,4 34,7 31,7 24,8 16,5 13,0 
Mitjana 10,8 14,5 19,1 22,2 26,3 31,5 33,8 33,6 28,9 23,1 15,8 10,1 
 
Taula IV.3: Temperatura mitjana mínima mensual per un període de 13 anys (
o
C). 
 
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 
1999 0,7 2,7 4,7 9,5 10,1 14,9 17,0 16,4 14,7 8,4 2,4 -0,6 
2000 1,1 2,4 4,8 7,2 12,4 14,8 17,8 19,1 14,0 9,3 1,8 -1,9 
2001 -2,7 2,3 9,0 8,0 12,1 15,2 17,3 17,0 14,0 9,8 4,6 3,3 
2002 2,4 1,2 7,9 7,6 10,4 15,2 16,6 18,4 12,4 11,3 2,2 -3,0 
2003 1,9 3,1 6,4 6,8 10,6 14,3 17,7 17,0 13,9 9,5 6,1 4,2 
2004 1,5 2,1 4,5 7,7 11,4 17,6 18,4 18,0 13,8 10,4 6,0 2,6 
2005 3,5 1,7 3,2 6,4 10,2 16,0 16,9 17,2 15,2 10,1 2,6 2,5 
2006 0,2 -1,3 3,4 7,7 11,7 16,4 18,1 16,9 13,1 10,9 4,3 -1,9 
2007 1,1 0,0 6,6 8,5 12,0 15,3 19,4 16,4 15,6 11,8 7,0 0,9 
2008 1,2 3,5 4,8 8,4 12,1 15,4 17,0 16,7 13,1 8,6 -0,1 0,7 
2009 2,3 4,2 6,0 7,9 11,9 14,7 18,0 17,0 13,4 9,1 2,6 2,1 
2010 1,9 2,7 3,8 7,0 12,2 16,0 18,4 18,2 14,3 10,1 5,6 2,6 
2011 2,5 1,4 4,1 7,6 10,0 14,4 19,0 17,4 13,3 8,1 3,4 -0,3 
2012 -0,1 1,9 5,0 8,7 11,6 14,8 17,3 18,2 14,7 8,9 8,1 4,8 
Mitjana 1,2 2,0 5,3 7,8 11,3 15,3 17,8 17,4 14,0 9,7 4,0 1,1 
 
 A la Figura IV.1 es mostra gràficament l’evolució de les temperatures mitjanes al llarg d’un 
any. 
 
Figura IV.1: Variació te temperatures mitjanes al llarg d’un any. 
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 A la Taula IV.4 i a la Figura IV.2 es detallen les temperatures màximes i mínimes per un 
període de 13 anys. 
Taula IV.4: Temperatures màximes i mínimes per un període de 13 anys. 
Any Màxima (
o
C) Mínima (
o
C) 
1999 39,9 -6,9 
2000 38,5 -6,6 
2001 38 -7,2 
2002 39,1 -9,4 
2003 37,6 -3,6 
2004 41,5 -6,4 
2005 39,6 -4,6 
2006 39,9 -8,1 
2007 40,1 -4,6 
2008 41,2 -9,8 
2009 39 -5,1 
2010 40,1 -6,2 
2011 39,8 -8,7 
2012 39,5 -9,4 
 
  
Figura IV.2: Temperatures màximes i mínimes per un període de 13 anys 
 Segons aquestes dades podem apreciar que es produeixen forts contrastos tèrmics,  
accentuant-se entre l'estiu i l'hivern. Aquests contrastos, divideixen l'any tèrmic en dos períodes 
ben diferenciats, un hivernal i fred, i un altre estival i calorós, sent les estacions intermèdies curtes i 
cada cop menys perceptibles. 
 Realitzant una mitjana entre els anys dels que disposem, s'obté una temperatura mitjana 
anual de 15,4 °C, la mínima absoluta d'aquests anys és de -9,8 °C i la màxima absoluta és de 41,5 °C. 
 Per tots aquests motius climàtics, sequedat i calor a l'estiu, i fred intens a l'hivern estaria 
justificat emprar materials aïllants en la construcció de les naus, així com dotar-les de sistema de 
calefacció i ventilació. Malgrat això, no serà el cas d'aquesta explotació.  
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 En primer lloc, el sistema de ventilació, com es veurà en l'Annex IX: Instal·lació de ventilació, 
serà natural, és a dir, que amb l'obertura de les finestres i l'obertura superior, la nau queda 
perfectament ventilada.   
 En segon lloc, el sistema de calefacció, possiblement el més complex ja que en els mesos de 
major fred, està directament relacionat amb l'estat de l'animal (a més pes de l'animal menys calor 
requereix i més calor desprèn). La integradora que es preveu que aporti els animals considera que 
no cal un sistema de calefacció, però per seguretat s'adquiriran estufes de carbó que es fessin servir 
si els porcs arribessin a l'explotació en ple hivern, una altra mesura serà dividir la nau en dues parts 
mitjançant un plàstic disminuint el volum i per tant, augmentant el calor. 
2.2.Règim de glaçades 
 A partir de la sèrie climàtica anterior, a la Taula IV.5 s’anoten els intervals de glaçades. 
Taula IV.5: Intervals de glaçades. 
Interval Primera glaçada Última glaçada 
1999/2000 6 novembre 6 abril 
2000/2001 14 novembre 3 març 
2001/2002 10 novembre 15 març 
2002/2003 9 novembre 3 març 
2003/2004 27 novembre 19 març 
2004/2005 10 desembre 26 març 
2005/2006 12 novembre 19 març 
2006/2007 8 novembre 1 març 
2007/2008 10 desembre 22 març 
2008/2009 4 novembre 6 març 
2009/2010 16 novembre 10 març 
2010/2011 25 novembre 17 març 
2011/2012 24 novembre 11 març 
 
 En aquesta sèrie, el major període de glaçades queda comprés entre el 6 de novembre i el 6 
d’abril; és a dir, en un any hi ha 153 dies amb risc de glaçada, mentre que la resta, 212 són lliures de 
glaçades. 
 De la mateixa manera, el període de glaçades més curt s’ubica entre el 10 de desembre i el 
22 de març, amb un total de 103 dies amb risc de glaçada i 262 dies lliures de gelades. 
 Finalment, el període mitjà de glaçades començaria a mitjans de nombre, entre els dies 10 i 
25; i acabaria a meitat de març, sent ocasionals i molt puntuals les glaçades a partir del 19 de març. 
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2.3. Precipitació 
 Conèixer les precipitacions és imprescindible en qualsevol estudi climàtic, tot i així, 
possiblement és l’agent climàtic menys influent, ja que el producte generat per l’explotació seran 
porcs, que estaran sota cobert i no estaran influenciats per les pluges. 
 A la Taula IV.6 es mostra la precipitació acumulada mensualment i la total anual, per al 
període de 13 anys seleccionat. 
Taula IV.6: Precipitació mensual i anual del període considerat (mm). 
 
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des TOTAL 
1999 3,6 9,2 9,6 40,6 29,8 2,2 3,6 9,2 20,0 4,6 7,8 25,5 165,7 
2000 15,2 0,6 62,5 26,4 80,5 13,4 8,6 88,4 69,1 37,8 2,2 0,0 404,7 
2001 1,4 0,0 55,9 17,4 3,6 49,6 1,8 5,0 0,2 118,0 31,6 13,6 298,1 
2002 2,0 4,4 18,4 6,2 39,1 10,0 28,1 16,2 25,8 23,1 40,0 2,2 215,5 
2003 23,2 0,6 22,9 39,4 72,3 37,0 20,2 34,2 48,2 29,4 19,0 22,0 368,4 
2004 13,4 59,9 31,8 31,3 44,2 9,1 0,2 21,6 64,7 49,9 94,7 17,8 438,6 
2005 4,2 48,6 32,8 68,6 37,3 7,8 29,4 8,2 8,2 24,3 1,2 24,5 295,1 
2006 1,8 10,4 10,9 1,0 26,5 11,0 1,8 13,5 40,0 58,9 41,2 8,2 225,2 
2007 28,2 9,2 3,6 0,8 3,6 3,2 4,0 11,4 56,4 19,9 5,4 15,6 161,3 
2008 8,4 10,2 9,2 96,0 35,3 10,1 1,4 2,2 4,9 26,6 4,2 4,4 212,9 
2009 13,4 10,0 2,8 32,1 153,2 35,1 16,5 7,3 32,1 51,2 23,0 22,0 398,7 
2010 25,5 13,2 30,4 94,6 1,4 11,5 4,4 7,2 22,8 19,0 4,4 37,4 271,8 
2011 68,7 23,0 25,8 27,9 30,0 37,7 0,0 32,4 23,0 34,2 11,6 10,5 324,8 
2012 6,0 9,2 67,4 30,5 46,7 6,6 10,5 1,0 8,4 17,2 48,8 0,4 252,7 
Mitjana 15,4 14,9 27,4 36,6 43,1 17,5 9,3 18,4 30,3 36,7 23,9 14,6 288,1 
 
 Amb les dades exposades, podem comprovar que la pluviometria de la zona és baixa, amb 
una mitjana de 288,1 mm anuals. A la Figura IV.3 es representa gràficament la pluviometria mitjana 
mensual per al període considerat. 
 
Figura IV.3: Pluviometria mitjana mensual per al període considerat. 
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2.4. Vent 
 Un dels trets més rellevants del clima d'aquesta regió és el vent anomenat "cerç" (mestral), 
procedent del nord-oest. La característica més important d'aquest vent és que és un corrent freda i 
dessecant tant a l'hivern com a l'estiu. 
 En sentit contrari, oposat al cerç, tenim el xaloc, un vent de menys velocitat i constància 
que el cerç. El xaloc és l’altre vent dominant, i acostuma aparèixer amb els temporals de la 
primavera i la tardor. 
 En aquest cas únicament es disposen de dades per un període de 10 anys, a la Taula IV.7 
s’observen les velocitats mitjanes mensuals expressades en km/h. 
Taula IV.7: Velocitats mitjanes mensuals del vent (km/h). 
 
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Mitjana 
2003 3,82 8,28 6,32 6,26 8,44 8,23 8,19 7,50 5,55 5,18 6,98 6,10 6,74 
2004 8,51 7,66 5,57 7,62 6,94 7,23 6,96 5,47 4,90 6,27 4,60 6,20 6,49 
2005 8,86 5,41 7,17 7,52 6,54 7,18 7,21 6,53 6,28 5,18 5,34 6,74 6,66 
2006 6,83 8,43 7,68 9,74 7,08 6,36 7,86 7,69 5,40 2,93 3,89 2,54 6,37 
2007 3,00 3,83 7,84 5,07 4,33 3,76 3,72 6,96 4,08 2,47 2,95 2,30 4,19 
2008 2,40 4,96 8,00 2,20 6,55 4,39 5,66 5,03 4,04 2,69 2,38 5,10 4,45 
2009 2,85 2,23 10,63 5,21 3,94 4,15 4,34 4,06 3,07 2,71 4,23 4,44 4,32 
2010 5,24 6,03 5,04 4,75 4,80 3,42 4,53 3,31 2,77 3,44 5,42 5,86 4,55 
2011 8,07 8,09 7,17 5,57 8,16 6,97 7,12 6,49 5,64 5,84 6,98 6,00 6,84 
2012 3,93 6,70 6,87 6,46 6,45 7,51 8,73 7,41 5,71 4,61 3,70 6,63 6,23 
Mitjana 5,35 6,16 7,23 6,04 6,32 5,92 6,43 6,04 4,74 4,13 4,65 5,19 5,68 
 
 En aquesta zona els dies de vent són nombrosos, i com podem observar a la Taula IV.7, la 
velocitat del vent no és molt elevada. Amb tot això i a causa de les característiques de tots dos 
vents dominants a la zona, haurem tenir cura que el vent no incideixi directa i perpendicularment 
sobre les naus per evitar que els animals es refredin. A la Figura IV.4 s’observa l’evolució de la 
velocitat mitjana mensual del vent al llarg de l’any. 
 
Figura IV.4: Evolució de la velocitat mitjana mensual del vent al llarg de l’any. 
Projecte de construcció d’una explotació porcina d’engreix de 5.000 places al terme municipal de Fraga (Osca) 
ANNEX IV. ESTUDI CLIMÀTIC 
Pàgina 9 de 17 
 
Carles Guardiola Masip 
UNIVERSITAT DE LLEIDA (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària) 
Màster en Enginyeria Agronòmica  
 A la Taula IV.8 és mostren les rafegues màximes registrades per l’estació meteorològica, i a 
la Figura IV.5 es representa la rosa dels vents característica de la zona estudiada. 
Taula IV.8: Rafegues màximes de vent registrades 
Any m/s km/h 
2003 6,4 23,04 
2004 6,4 23,04 
2005 6 21,6 
2006 7,4 26,64 
2007 6,1 21,96 
2008 6,5 23,4 
2009 6,6 23,76 
2010 8,3 29,88 
2011 5,8 20,88 
2012 6,7 24,12 
   
 
 
Figura IV.5: Rosa dels vents de la zona. 
2.5. Humitat relativa 
 La humitat relativa és la relació que existeix entre la quantitat de vapor d’aigua i la 
quantitat de vapor que conté l’aire quan es troba a la mateixa temperatura. És un factor important 
alhora de calcular el sistema de ventilació de els naus. 
 A la Taula IV.9 i a la Figura IV.6 es mostren les variacions d’humitat relativa mitjana al llarg 
de cada mes durant el període seleccionat. 
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Taula IV.9: Variacions d’humitat relativa mitjana al llarg de cada mes. 
 
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Mitjana 
1999 79 81 62 60 63 53 52 56 63 69 77 85 67 
2000 79 63 67 61 67 59 56 66 74 82 77 76 69 
2001 86 64 67 62 63 60 54 55 60 74 79 87 68 
2002 82 72 65 50 64 50 57 58 62 80 77 93 68 
2003 87 69 67 67 60 50 55 63 72 77 76 84 69 
2004 70 71 69 64 62 55 54 55 76 76 86 83 68 
2005 73 85 69 70 67 56 57 60 67 71 76 82 69 
2006 78 63 61 56 55 57 53 61 67 82 83 88 67 
2007 86 76 65 62 54 55 54 51 71 81 82 90 69 
2008 88 74 56 78 59 58 53 56 65 74 71 77 67 
2009 86 79 53 58 70 60 55 57 65 73 76 79 68 
2010 79 70 62 68 55 51 51 55 62 69 71 78 64 
2011 75 69 64 64 55 57 48 53 61 67 70 73 63 
2012 80 66 67 61 56 52 52 57 62 69 88 81 66 
Mitjana 81 72 64 63 61 55 54 57 66 75 78 83 67 
 
 
Figura IV.6: Variacions d’humitat relativa mitjana al llarg de cada mes. 
3. CLIMOGRAMA DE LA ZONA 
 Els climogrames són gràfics de doble entrada en les quals es presenten resumits els valors 
de precipitació i temperatura recollits en una estació meteorològica determinada. 
 Generalment es representen els valors mitjans de cada mes de l'any tenint en compte els 
valors de precipitació atmosfèrica i la temperatura mitjana recollits al llarg de la darrera sèrie 
climatològica complerta. 
 En l'eix d'abscisses del climograma hi figuren els mesos de l'any i en l'eix d'ordenades de la 
dreta l'escala de les temperatures mentre que en l'altre eix d'ordenades, a l'esquerra, l'escala de les 
precipitacions. 
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 L'escala de precipitacions és sempre el doble que la de temperatures i així es pot observar si 
hi ha un període d'aridesa, ja que segons Gaussen el període d'aridesa queda definit segons 
l'expressió: ????? ? ? ? ?????? 
 A la Figura IV.7 es mostra el diagrama ombrotèrmic de la zona, construït a partir de les 
dades climàtiques extretes de l’estació meteorològica. 
 
Figura IV.7: Diagrama ombrotèrmic de la zona. 
 Cal destacar que quan la precipitació és inferior a 2 vegades la temperatura mitjana el mes 
és considera àrid. En canvi, si la precipitació és superior a aquest valor, es considera semihumit; i 
humit si la precipitació supera en tres vegades la temperatura mitjana mensual. 
4. ÍNDEX CLIMÀTICS 
 Els índex climàtics són el resultat de fórmules, en les que el seu resultat reflexa situacions 
molts properes a la realitat respecte al medi extern que ens envolta. 
 A continuació es determinen alguns d’aquests índex utilitzant les dades de temperatura, 
precipitació, etc. proporcionats per l’estació meteorològica de Fraga. 
4.1. Índex tèrmics 
4.1.1. Índex de continentalitat de Conrad ?? ? ???? ? ????? ? ?? 
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· On: 
o A: amplitud anual mitjana de la temperatura (oC). Variació anual de la temperatura 
(diferencia entre les temperatures mitjanes dels mesos extrems). 
o θ: Latitud 
  
En el nostre cas::  
o Desembre: 5,2oC 
o Juliol: 25,7oC 
o Latitud: 41º 31' 34'' ?? ? ???? ? ????? ? ??????????????????? ? ?? ? ??? ?? 
 Si comprovem el resultat a la Taula IV.10 del Worldwide Bioclimatic Classification System 
(WBCS) observem que es tracta d’un clima oceànic, però donats que ens trobem en un extrem 
direm que el clima és subcontinental. 
Taula IV.10: Classificació climàtica per l’índex de Conrad  (WBCS). 
IC Clima 
(-20, 20) Hiperoceànic 
(20, 40) Oceànic 
(40, 60) Subcontinental 
(60, 80) Continental 
(80, 120) Hipercontinental 
  
4.1.2. Índex d’oceanitat ? ?? ??? ? ????  
· On: 
o A: amplitud anual mitjana de la temperatura (oC) 
o To: Temperatura mitjana a l’octubre (
oC) 
o Ta: Temperatura mitjana a l’abril (
oC) 
  
En el nostre cas: 
o A: 20,5oC (calculat anteriorment) 
o Octubre: 15,8oC 
o Abril: 14,7oC ? ??????? ? ????????? ? ?? ?? 
 Amb e valor calculat i sabent que aquest index es contradiu amb l’anterior podem dir que 
es tracta d’una zona amb poca influencia oceànica. 
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4.2. Índex d’aridesa 
4.2.1. Índex pluviomètric de Lang ?? ? ? ?? 
· On: 
o P: precipitació total anual (mm) 
o T: Temperatura mitjana anual (oC) 
  
En el nostre cas: 
o P: 288,1 mm 
o T: 15,4 oC ?? ??????????? ? ??? ?? 
 Si comprovem el valor 18,71 amb la Taula IV.11, veiem que es troba situat dins l’interval 10-
40, per tant considerarem que la zona és Àrida. 
Taula IV.11: Classificació climàtica per l’índex de Lang. 
IL Clima 
>160 Humit 
160-100 Temperat humit 
100-60 Temperat càlid 
40-60 Estepari 
10-40 Àrid 
 
4.2.2. Índex d’aridesa de Martonne ?? ?? ?? ? ?? 
· On: 
o P: precipitació total anual (mm) 
o T: Temperatura mitjana anual (oC) 
  
En el nostre cas: 
o P: 288,1 mm 
o T: 15,4 oC ?? ? ? ????????? ? ?? ? ??? ?? 
 Si comprovem el valor 11,34 amb la Taula IV.12 el podem considerar com a zona  
semiàrida, típica de la zona Mediterrània. 
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Taula IV.12: Classificació climàtica per l’índex de Martonne. 
IM Zona 
>60 Perhumida 
60-30 Humida 
30-20 Subhumida 
10-20 Semiàrida de tipus Mediterrani 
5-10 Semidesèrtica (Àrid) 
5-0 Desèrtica (Àrid extrem) 
 
4.3. Índex hídrics 
4.3.1. Índex de la UNESCO ?? ???? 
· On: 
o R: valor mitjà anual de les quantitats de precipitació (mm) 
o E: valor mitjà anual de les quantitats de ETP anual (mm) 
  
En el nostre cas: 
o P: 288,1 mm 
o E: 1.034 mm/any ?? ???????????? ? ?? ?? 
 Segons la Taula IV.13, a l’estar comprés dintre de l’interval 0,2-0,5; es tracta d’una zona  
semiàrida. 
Taula IV.13: Classificació climàtica per l’índex hídric de la UNESCO. 
IH Zona 
<0,03 Hiperàrida 
0,03-0,20 Àrida 
0,20-0,50 Semiàrida 
0,50-0,75 Subhumida 
 
5. CLASSIFICACIONS CLIMÀTIQUES 
 Les classificacions climàtiques recorren únicament a fenòmens meteorològics, utilitzant per 
a això un ampli nombre de conceptes. La calor, el fred, la pluja, la neu, la sequera, etc. 
 Entre les nombroses classificacions conegudes, s'han emprat en aquest treball dues d'elles, 
àmpliament utilitzades en altres projectes per la seva simplicitat i rigor: 
· Classificació climàtica de Köppen 
· Classificació bioclimàtica de Bagnouls i Gaussen 
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5.1 Classificació climàtica de Köppen 
 La classificació climàtica de Köppen es va establir l’any 1918. Ha estat revisada diverses 
vegades, per això és de les més utilitzades i segueix sent una de les més conegudes.  
 Està basada en la subdivisió dels climes terrestres dins de cinc grans tipus, els quals estan 
representats per les lletres majúscules A, B, C, D i E (Taula IV.14). Cada un d'aquests tipus de clima, 
definit per criteris de temperatures, excepte el B, que ho està per criteris d'humitat (relació entre la 
precipitació i l'evaporació). S'estableixen també una segona i tercera subdivisions en funció del 
règim hídric i del règim tèrmic respectivament. 
Taula IV.14: Subdivisió climàtica terrestre. 
Grup Denominació Criteri de classificació Característiques 
A Climes 
tropicals 
Temperatura mitjana superior a 18
o
C tots 
els mesos 
Absència d’hivern 
B Climes secs Evaporació superior a la precipitació No existeixen cursos d’aigua 
permanents (rius) 
C Climes 
temperats 
Temperatura mitjana del mes més fred 
entre -3
o
C i 18
o
C, i del mes més càlid 
superior a 10
o
C 
Presenten hivern i estiu 
D Climes freds Temperatura mitjana del mes més fred 
inferior a -3
o
C, i del mes més càlid 
superior a 10
o
C 
Isoterma de 10
o
C coincideix amb el 
límit septentrional de creixement del 
bosc 
E Climes de gel Temperatura mitjana del mes més càlid 
inferior a 10
o
C 
No tenen estiu  
 
 La segona subdivisió queda definida en funció de la distribució estacional de la precipitació 
per les lletres minúscules: 
· f: humit. Plujós tot l'any, sense estació seca . Per als climes A, C i D. 
· s: estació seca a l'estiu. Per als climes A i C. 
· w: estació seca a l'hivern. Per als climes A, D i D. 
· m: monsònic. Intenses pluges tot l'any amb un curt període de sequera  
 Per als climes secs del grup B es defineixen dos subgrups propis: 
· S: estepa o semiàrid caracteritzat per les seves praderies  
· W: desèrtic o àrid. La precipitació anual és inferior a 400 mm  
 També es defineixen dos subgrups propis per als climes de tipus E: 
· T: tundra. Temperatura del mes més càlid superior a 0oC 
· F: gel perpetu. Temperatura inferior a 0oC per a tots els mesos de l'any  
 Segons Köppen de la combinació de grups i subgrups s'obtenen els 12 tipus de climes 
bàsics, tal i com mostra la Taula IV.15. 
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Taula IV.15: Classificació climàtica de Köppen. 
 
 Per matisar el clima, Köppen fa una tercera subdivisió en funció del règim tèrmic estacional 
i la temperatura mitjana anual: 
· a: estiu calorós. Temperatura mitjana del mes més càlid superior a 22oC. Per als 
climes C i D. 
· b: estiu càlid. Temperatura mitjana del mes més càlid inferior a 22oC, però amb 
almenys quatre mesos amb temperatura mitjana superior a 10 oC. Per als climes C 
i D. 
· c: estiu curt i fresc. Almenys quatre mesos amb temperatura mitjana superior a 
10oC. Per als climes C i D. 
· d: hivern molt fred. Temperatura mitjana del mes més fred inferior a -38oC. 
Només per a climes D. 
· h: calorós i sec. Temperatura mitjana anual superior a 18oC. Només per a climes B. 
· k: fred i sec. Temperatura mitjana anual inferior a 18oC. Només per a climes B. 
 Fora de la classificació general queda definit el clima de muntanya , que es denota per la 
lletra majúscula H. 
 Segons Köppen es tracta d'un Clima temperat càlid (C) amb estació seca a l'estiu (Cs) i amb 
estiu de calorós a càlid (Csa o Csb). Dins de les grans categories climàtiques a què fa referència es 
tractaria igualment d'un Clima Mediterrani. 
5.2 Classificació bioclimàtica de Bagnouls i Gaussen 
 La classificació de Bagnouls i Gaussen es realitza en funció de la temperatura mitjana 
mensual i precipitació mensual acumulada. Per això és necessari disposar del diagrama 
ombrotèrmic per definir els períodes secs i plujosos. A la Figura IV.8 és mostra un altre cop de 
manera més detallada i precisa el diagrama ombrotèrmic de la zona. 
Clima Denominació Característiques 
Af Clima de selva tropical plujosa Precipitació superior a 600mm el mes més sec 
Aw Clima de sabana tropical Al menys un mes amb precipitació inferior a 600mm 
Am Clima monsònic Precipitació menora a 600mm el mes més sec 
BS Clima d’estepa Clima àrid continental 
BW Clima desèrtic Precipitació anual inferior a 400mm 
Cf Clima temperat humit sense 
estació seca 
Precipitació major a 300mm el mes més sec 
Cs Clima temperat amb estiu sec La precipitació del mes més sec de l’estiu és inferior a 300mm i la 
del mes més plujos de l’hivern tres vegades superior 
Cw Clima temperat amb estació 
hivernal seca 
El mes més humit de l’estiu es deu vegades superior al més sec de 
l’hivern 
Df Clima boreal de neus i bosc 
amb hiverns humits 
No hi ha estació seca 
Dw Clima boreal de neus i bosc 
amb hiverns secs 
Hi ha una estació seca a l’hivern 
ET Clima de tundra Temperatura mitjana del mes més càlid inferior a 10
o
C i superior a 
0
o
C 
EF Clima de gels permanents La temperatura mitjana del mes més càlid és inferior a 0
o
C 
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Figura IV.8: Diagrama ombrotèrmic de la zona. 
 En primer lloc es realitza un primera classificació amb tres climes: 
· Climes càlids i temperat-càlids: amb la corba tèrmica sempre positiva; tots els 
mesos Ti>0
oC, (1 a 7). 
· Climes freds i temperat-freds: amb la corba tèrmica negativa en algun període de 
l'any; algun mes Ti<0
oC, (8 a 11). 
· Climes glaciars: amb la corba tèrmica negativa tot l'any; tots els mesos Ti<0
oC, 
(12). 
 A continuació s’estableixen les regions bioclimàtiques (Taula IV.16): 
Taula IV.16: Classificació climàtica de Bagnouls i Gaussen. 
Clima Regió bioclimàtica Núm. mesos Altres denominacions 
  Ti>0
o
C Pi<2 Ti  
 
 
 
 
Càlid i temperat-
càlids 
1. Termoerémica 12 12 Desèrtica càlida 
2. Termohemierémica 12 9-11 Subdesèrtica càlida 
3. Termoxerotérica (dies llargs de sequera) 12 1-8 Mediterrània càlida 
4. Termoxeroximérica (dies curts de sequera) 12 1-8 Tropical càlida 
5. Bixérica (dos períodes de sequera anuals) 12 1-11 Bixérica 
6. Termoxérica (Tmin>15
o
C) 12 0 Axérica càlida 
7. Mesoaxérica (Tmin<15
o
C) 12 0 Axérica temperada 
8. Psicroerémica 1-11 11-12 Desèrtica freda 
9. Psicohemierémica 1-11 9-10 Subdesèrtica freda 
Freds i temperat-
freds 
10. Psicroxerotérica 1-11 1-8 Submediterrània 
11. Psicroaxérica 1-11 0 Axérica freda 
Glaciar 12. Criomèrica 0 - Glacial 
 
 Segons la classificació bioclimàtica, podem dir que es tracta d'un clima temperat-càlid i que 
estem en una zona Mediterrània càlida, anomenada per Gaussen Termoxerotérica. 
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V. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
1. DISTRIBUCIÓ DE LA NAU 
 Normalment en naus destinades a l’engreix porcí, hi ha dues maneres de distribuir les 
corralines a l’interior de la nau. La primera manera consta en dividir la nau amb un passadís central 
i corralines a cada costat del mateix (Figura V.1). Per una altra banda, la segona opció és distribuir la 
nau amb dos passadissos i corralines a banda i banda, de tal manera que les corralines centrals 
queden juntes (Figura V.2).  
 A continuació s’expliquen detalladament les alternatives, així com els seus avantatges i 
inconvenients. 
1.1. Un passadís 
 Els principals avantatges d’aquest sistema és que facilita la ventilació natura i l’entrada de 
llum de l’exterior.  
 Per contra, necessitarem naus amb molta llargada si volem tenir grans capacitats. A la 
vegada, aquestes grans llargades dificulten el maneig: moviment d’animals, distribució del pinso, 
distribució de l’aigua, etc. 
 
Figura V.1: Esquema d’una explotació amb passadís central. 
1.2. Dos passadissos 
 En aquest cas, podem aconseguir naus de gran capacitat sense necessitat de grans 
llargades. A la vegada, que aconseguirem facilitar el maneig, sectoritzar les instal·lacions i millorar 
el moviment dels animals.  
 Per contra, degut a l’amplada la ventilació estàtica es veurà afectada i obligarà a prendre 
mesures de ventilació forçada o bé realitzar naus amb cavallet de ventilació o xemeneies. Igual que 
la ventilació, la il·luminació també es veurà perjudicada, i en conseqüència les corralines centrals 
quedaran més fosques. 
 
Figura V.2: Esquema d’una explotació amb dos passadissos. 
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1.3. Alternativa adoptada 
 La distribució serà amb dos passadissos centrals, veure Plànol Núm. 4: Planta de distribució. 
La raó d’aquesta elecció és facilitar el maneig i la circulació d’animals durant el procés d’entrada i 
sortida de la nau.  
 Un altre motiu d’elecció d’aquesta alternativa és evitar una llargada excessiva de la nau, 
que podria comportar un incompliment de la normativa municipal. 
2. TANCAMENT LATERAL 
 Bàsicament, existeixen dos tipus de tancament vàlids i útils en explotacions de porcí 
d’engreix, els tancaments prefabricats en central (Figura V.3) que són els més utilitzats actualment; 
i els tancaments d’obra (Figura V.4), cada cop més en desús degut a un major temps d’execució de 
l’obra. 
 A continuació, s’expliquen detalladament les alternatives, així com els seus avantatges i 
inconvenients. 
2.1. Tancament prefabricat en central 
 Els tancaments prefabricats són elaborats amb una major uniformitat que els fabricats in 
situ, per tant serà menor la necessitat de control de peces al destí. A la vegada, aconseguim una 
major rapidesa en l’execució de la construcció, que repercuteix en un menor cost d’execució de 
l’obra.  
 
Figura V.3: Tancament prefabricat de formigó. 
 Per contra, el preu d’aquestes peces és elevat i no es troben disponibles tot tipus de 
mesures, ens hem d’ajustar a mides estàndards. Aquests tancaments, no permeten improvisacions 
ja que ajusten totes les peces a la perfecció, i necessiten de mà d’obra i maquinària especialitzada 
per la seva col·locació. 
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2.2. Tancament d’obra 
 El principal avantatge de les parets d’obra és que l’obra pot ser executada per professionals 
de l’entorn geogràfic, sense necessitat d’utilitzar personal especialitzat; que permet fer 
modificacions i improvisacions. El cost unitari és menor que els panells prefabricats, però degut a 
que els temps d’execució és superior, comporta un increment del cost final d’execució. 
 
Figura V.4: Tancament d’obra amb blocs ceràmics. 
 Per contra, aquest sistema aporta heterogeneïtat al tancament en relació amb els panells 
citats anteriorment. Com s’ha comentat, el temps d’execució és superior, repercutint en gran 
mesura al cost final.  
2.3. Alternativa adoptada 
 El material escollit és un tancament prefabricat de formigó armat amb capa intermèdia 
d’aïllament, amb l’objectiu d’aconseguir una bona condició de benestar a l’interior de la nau. 
 A la vegada, s’escull aquesta alternativa ja que interessa una execució ràpida de l’obra per 
una posada en marxa imminent de l’explotació. 
3. TIPUS DE COBERTA I MATERIAL 
 En primer lloc i d’acord amb la tipologia de les naus és plantegen dues tipologies diferents, 
coberta a una aigua o coberta a dues aigües. En segon lloc, s’haurà d’escollir entre dues alternatives 
el tipus de material, en aquest cas entre una coberta amb teula (Figura V.6) o una coberta amb 
fibrociment (Figura V.7).  
 A continuació, s’expliquen detalladament les alternatives, així com els seus avantatges i 
inconvenients. 
3.1. Coberta a una aigua 
 El principal avantatge d’aquest tipus de coberta és la seva baixa complexitat constructiva i 
un menor cost respecte altres tipologies de cobertes. 
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 Òbviament, per contra no pot ser utilitzada aquesta coberta en construccions de naus de 
gran amplada. 
3.2. Coberta a dues aigües 
 En aquest cas, les cobertes a dues aigües (Figura V.5) són ideals per naus de grans 
amplades, a la vegada que existeix la possibilitat de construir un carener per tal de facilitar i millor 
la ventilació. 
 
Figura V.5: Construcció d’una coberta a dues aigües amb elements prefabricats. 
 Per contra, en aquesta tipologia de coberta es produeix una major acumulació de gasos i el 
preu de la construcció és més elevat. 
3.3. Coberta de teula 
 El principal avantatge d’utilitzar teula en el material de la coberta és la seva elevada vida 
útil i funcionalitat. 
 
Figura V.6: Coberta de teula ceràmica. 
 Per contra, amb una coberta de teula incrementarem les accions i el pes a suportar pels 
pilars, requerint una construcció més complexa; a la vegada que el temps d’execució serà superior a 
l’altra alternativa; i en conjunt suposarà un increment de preu considerable. 
Projecte de construcció d’una explotació porcina d’engreix de 5.000 places al terme municipal de Fraga (Osca) 
ANNEX V. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
Pàgina 7 de 18 
 
Carles Guardiola Masip 
UNIVERSITAT DE LLEIDA (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària) 
Màster en Enginyeria Agronòmica  
3.4. Coberta de fibrociment 
 El fibrociment té un pes molt baix en comparació a la teula, permetent realitzar una 
construcció estructural més senzilla i de ràpida execució i col·locació.  
 
Figura V.7: Coberta de fibrociment. 
 Per contra, el fibrociment pot trencar-se amb facilitat si es dóna una forta calamarsada, tot 
i així la substitució de la placa és ràpida i el preu es baix. 
3.5. Alternativa adoptada 
 Analitzades les dues tipologies i d’acord amb el tipus de construcció que volem projectar, 
amplada de la nau i sistema de ventilació escollit, es projectarà amb coberta a dues aigües. Veure 
Plànol Núm. 7: Coberta i alçats. 
 Un cop escollida la tipologia de coberta, queda seleccionar el material. En aquest cas s’han 
estudiat dues alternatives més, una coberta amb teula o amb fibrociment. Finalment, el material 
escollit és el fibrociment ja que té un cost inferior a la teula, a la vegada que el seu baix pes, permet 
realitzar una construcció estructural més senzilla, repercutint al cost final de l’explotació de manera 
significativa.  
4. VENTILACIÓ 
 Hi ha dos grans classes de ventilació: la natural o estàtica i la forçada. El primer tipus es 
basa en la diferència de temperatura i pressió entre l’interior de la nau i l’exterior. La ventilació 
forçada requereix d’aparells que s’encarreguen de generar diferències de pressió.  
 A continuació, s’expliquen detalladament les alternatives, així com els seus avantatges i 
inconvenients. 
4.1. Ventilació natural o estàtica 
 La ventilació estàtica té un baix cost energètic i d’instal·lació, a la vegada que el seu 
manteniment és senzill i ràpid.  
 Per contra, el principal problema és la difícil regulació de la velocitat de l’aire, però també 
n’hi ha d’altres com la mala regulació de la il·luminació i les pèrdues de temperatura a traves de les 
finestres. 
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4.1.1. Ventilació estàtica horitzontal 
 Aquest tipus de ventilació consta únicament de finestres laterals, tipus guillotina; i s’ha de 
complir la condició de que la superfície de les finestres sigui entre un 15 i un 25% de la superfície 
total del sòl.  
 El principal avantatge és el seu baix cost, així com una construcció senzilla i fàcil 
manteniment.  
 Per contra, durant l’hivern i dies freds hi haurà una mala ventilació ja que no es voldran 
obrir les finestres per evitar pèrdues excessives de calor. 
 
Figura V.8: Esquema de funcionament de la ventilació estàtica horitzontal. 
4.1.2. Ventilació estàtica vertical 
 Aquesta instal·lació consta de finestres laterals i cavallet de ventilació o xemeneies; en 
aquest cas, la superfície d’entrada d’aire ha de ser, com a mínim, del doble que la de sortida.  
 Igual que la ventilació estàtica és de fàcil construcció i manteniment, però amés té un bon 
funcionament tant a l’estiu com  a l’hivern. 
 Per contra, el cost de la instal·lació és superior a l’anterior. 
 
Figura V.9: Esquema de funcionament de la ventilació estàtica vertical. 
4.2. Ventilació forçada 
 En la ventilació forçada els paràmetres de regulació de l’aire i lluminositat estan mes 
controlats, aconseguint reduir les pèrdues de temperatura, i no es té en compte l’orientació de la 
nau. 
 Tot i així, el cost de la instal·lació s’incrementa considerablement i el manteniment és 
complex. A la vegada s’incrementa el grau de tecnificació a la nau.  A continuació s’avaluen tres 
mètodes de ventilació forçada. 
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4.2.1. Ventilació forçada per extracció 
 La ventilació forçada per extracció és el mètode més utilitzat d’aquestes 3 alternatives. En 
aquest cas, els ventiladors extreuen l’aire de l’allotjament creant una lleugera depressió respecte a 
l’exterior que comporta que l’aire fresc entri per les obertures corresponents.  
 
Figura V.10: Esquema de funcionament de la ventilació forçada per extracció. 
4.2.2. Ventilació forçada per sobrepressió 
 Els ventiladors injecten aire fresc a l’allotjament provocant una certa sobrepressió respecte 
a l’exterior. Això fa que l’aire calent sigui expulsat per les sortides existents.  
 
Figura V.11: Esquema de funcionament de la ventilació forçada per sobrepressió. 
4.2.3. Ventilació forçada equilibrada 
 Uns ventiladors injecten aire fresc i els altres extreuen el de l’interior en quantitats iguals, 
de tal manera que la pressió sempre és constant. 
 
Figura V.12: Esquema de funcionament de la ventilació forçada equilibrada. 
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4.3. Alternativa adoptada 
 El sistema escollit és la ventilació estàtica vertical amb cavallet de ventilació al llarg de tota 
la nau. Aquest sistema s'ha escollit degut a l'elevat cost que representen els sistemes de ventilació 
forçada, tant d'instal·lació com de funcionament, i a més pensant en l'estalvi energètic que pugui 
representar. 
 Es farà la instal·lació necessària per tal que el sistema de ventilació sigui totalment 
automàtic i no comporti un increment del temps destinat pel ramader a l'explotació. 
5. SUPERFÍCIE DE LES CORRALINES 
 En les explotacions porcines d’engreix, normalment ens trobem davant de tres tipus 
d’opcions en el moment de seleccionar el tipus de superfície de les corralines. 
 A continuació, s’expliquen detalladament les alternatives, així com els seus avantatges i 
inconvenients. 
5.1. Jaç de palla 
 Aquesta alternativa consisteix en cobrir cada cert temps el terra que és de formigó, amb 
palla per tal de que els animals estiguin nets i secs. 
 El principal avantatge és la reducció del cost de construcció, ja que no és necessari construir 
fossa; a la vegada s’aconsegueix un millor benestar dels animals juntament amb un major confort. 
 Per una altra banda, s’incrementa la mà d’obra i la superfície necessària per animal, a la 
vegada que s’ha de tenir en compte el preu del material utilitzat per fer el jaç. 
5.2. Engraellat parcial 
 En aquesta alternativa la superfície es divideix en dues parts, una amb engraellat i l’altra 
sense (Figura V.13). A la majoria dels casos, la part sense engraellat és la més propera al passadís, 
amb un lleuger pendent en direcció a la zona de l’engraellat. 
 
Figura V.13: Esquema d’una corralina amb engraellat parcial. 
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 El principal avantatge és un l’estalvi important de mà d’obra, així com també de materials 
utilitzats pel jaç i un major aprofitament de la superfície per animals. 
 Per contra, la construcció passa a ser més complexa, sent necessària una fossa pels purins. 
Apart dels paràmetres constructius, és produeix una lleugera reducció del confort dels animals. 
5.3. Engraellat total 
 Aquesta alternativa és molt utilitzada tan en grups reduïts com grans. En aquest cas, les 
corralines no tenen separacions entre les àrees de descans, menjar i deposició (Figura V.14). Els 
engraellats utilitzats són de formigó i les dejeccions s’acumulen a la fossa. 
 
Figura V.14: Esquema d’una corralina amb engraellat total. 
 Igual que l’alternativa anterior, ens permet estalviar mà d’obra, materials utilitzats pel jaç, i 
més animals per superfície. 
 Els principals inconvenients, són un increment del cost degut a la construcció de la fossa, 
reducció del benestar dels animals i problemes de concentracions de gasos. 
5.4. Alternativa adoptada 
 El tipus de superfície triada és l'engraellat parcial degut principalment a l'estalvi de mà 
d'obra respecte a la superfície amb jaç. Tot i que també es podria escollir l'engraellat total, aquest 
sistema suposa una major pèrdua de benestar per part de l'animal. 
6. SISTEMA D'ALIMENTACIÓ 
 Principalment existeixen 3 tipus de sistemes per a la distribució del pinso: sistema manual, 
automàtic i electrònic o per identificació. 
 A continuació, s’expliquen detalladament les alternatives, així com els seus avantatges i 
inconvenients. 
6.1. Sistema manual 
 És un sistema molt arcaic, i que actualment s’ha desestimat en la majoria de naus d’engreix. 
Consisteix en passar varis cops al dia i donar el menjar manualment als animals amb un carretó. 
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 Aquest sistema no necessita instal·lació, a la vegada que permet fer un seguiment i control 
sobre els animals i el seu consum. 
 Per contra, necessita molta mà d’obra, existeix el risc que alguns animals es quedin 
temporalment sense aliment, a la vegada que és fàcil que es produeixin pèrdues d’aliment en el 
moment que el subministrem. 
6.2. Sistema automàtic 
 En aquest sistema s’utilitza un vis sens fi accionat per un motor, comunicat de la sitja a 
l’altre extrem de la nau, d’aquest tub en deriven altres tubs que verticalment van a parar a dins les 
menjadores de cada corralina. El pinso passa per l’interior del vis sense fi que el va dipositant a 
cada menjadora.  A la Figura V.15 es pot observar el sistema d’alimentació descrit anteriorment. 
 
Figura V.15: Sistema d’alimentació automàtic. 
 El principal avantatge és que hi ha una necessitat baixa o pràcticament nul·la de mà d’obra, 
a la vegada que hi ha poques pèrdues de pinso i l’alimentació és constant. 
 Per contra, el seu cost és elevat i no tenim un control exhaustiu sobre el consum 
6.3. Sistema per identificació electrònica 
 Finalment, en aquesta alternativa els animals van identificats amb un xip electrònic i cada 
vegada que entren a menjar se’ls distribueix l’aliment necessari, amb una maquina automàtica.  
 
Figura V.16: Sistema d’alimentació per identificació electrònica. 
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 Amb aquest sistema podem moure lots de grans quantitats d’animals, controlant 
exactament el consum de cada porc. Amés no és necessària la mà d’obra i les pèrdues de pinso són 
mínimes. 
 Per contra, la inversió és molt elevada, a la vegada que el manteniment i reparacions són 
complicades i s’han de dur a terme per personal qualificat. 
6.4. Alternativa adoptada 
 Des d’un inici s’ha descartat el sistema manual, ja que està en desús i suposa pèrdua de 
temps i contractació de mà d’obra. S'ha escollit el sistema automàtic, principalment perquè permet 
automatitzar les feines de distribució de l'aliment i no és tan car com el sistema per identificació 
electrònica. 
7. MENJADORES 
 Actualment hi ha molta varietat en tipus de menjadores. Cadascuna d’elles aportarà unes 
característiques diferents a les altres, a la vegada que variaran en dimensions i material. 
 S’ha fet una selecció de les cinc menjadores més utilitzades i comuns. A continuació, 
s’expliquen detalladament les alternatives, així com els seus avantatges i inconvenients. 
7.1. Menjadora de formigó armat 
 Aquesta menjadora esta construïda amb formigó, juntament amb una xapa de reforç a la 
part interior per tal d’evitar la degradació (Figura V.17). Porta incorporada una comporta per 
regular l’aliment, té una capacitat de 60 kg aproximadament i pot contenir tant pinso granulat com 
en pols. 
 
Figura V.17: Menjadora de formigó armat. 
 Òbviament, el principal avantatge és que molt resistent degut a la seva construcció. 
 Per contra, el pinso va degradant el formigó amb el temps. A la vegada que la seva neteja 
resulta complicada i és necessari la instal·lació d’abeuradors. 
7.2. Tremuja d’acer 
 Aquesta tremuja esta construïda amb acer inoxidable i perfils galvanitzats (Figura V.18). 
Facilita la forma natural d’alimentació del porc i porta incorporat un abeurador, a la vegada també 
pot utilitzar-se per contenir pinso granulat i en pols. Té una capacitat màxima de 50 litres. 
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Figura V.18: Tremuja d’acer inoxidable amb perfils galvanitzats. 
 Aquest sistema evita les pèrdues de pinso i aigua, és de fàcil neteja i desinfecció; a la 
vegada que pot instal·lar-se entre dues corralines. 
 Per contra, es poc resistent i el seu manteniment és elevat. 
7.3. Tremuja holandesa 
 La tremuja holandesa està fabricada en PVC, té una capacitat per 30 kg i porta incorporat 
l’abeurador, com s’observa a la Figura V.19. Disposa d’un sistema de fàcil regulació de caiguda de 
pinso. 
 
Figura V.19: Tremuja holandesa de PVC. 
 El principal avantatge d’aquest sistema és la fàcil neteja i desinfecció, a la vegada que evita 
les pèrdues de pinso i aigua. 
 Per contra, el manteniment és elevat i el nombre d’animals per menjadora és baix. 
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7.4. Tremuja circular de gran capacitat 
 Aquesta menjadora està fabricada en PVC, destaca per tenir una capacitat de 70 kg, i pot 
ser utilitzada en 2 corralines simultàniament (Figura V.20). 
 
Figura V.20: Tremuja circular de gran capacitat de PVC. 
 El principal avantatge és la seva resistència, baix manteniment i com s’ha comentat, 
l’elevada capacitat. 
 Per contra, implica la instal·lació d’abeuradors i la seva durabilitat és moderada. 
7.5. Alternativa adoptada 
 La mida i el material de les menjadores pot variar depenent de les característiques. La 
menjadora escollida és la holandesa de PVC amb abeurador incorporat, i capacitat per a 30 kg. 
Amés és de fàcil regulació, evita pèrdues de pinso i aigua i és de fàcil neteja i desinfecció. 
8. ABEURADORS 
 Actualment al mercat es troben, bàsicament, 3 tipus d’abeuradors per a porcs: el tipus 
xumet, el tipus cassoleta i el de nivell constant. Cada un té unes característiques diferents.  
8.1. Tipus xumet 
 Els xumets (Figura V.21) estan fabricats en acer inoxidable o llautó i normalment van 
col·locats a 45o a la paret o a la menjadora. El seu funcionament és irregular, amb fuites i 
degotaments constants. 
 
Figura V.21: Xumet d’acer inoxidable 
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8.2. Tipus cassoleta 
 Aquests estan fabricats amb xapa d’acer inoxidable i el xumet és de llautó (Figura V.22). Tot 
i que aquest sistema comporta una reducció de les fuites, la qualitat de l’aigua és inferior ja que es 
produeix acumulació de brutícia i impureses. 
 
Figura V.22: Cassoleta d’acer inoxidable amb xumet incorporat. 
8.3. Tipus nivell constant 
 És un sistema poc utilitzat en explotacions porcines d’engreix ja que sempre tenim l’aigua 
bruta i és un paràmetre a evitar, tot i així és de molt fàcil ús pels animals. 
 
Figura V.23: Abeurador utilitzat en un sistema de nivell constant. 
8.4. Alternativa adoptada 
 Després d’estudiar les característiques de cadascun i com es mostren a la Taula V.1, el tipus 
d'abeurador escollit serà el de xumet incorporat a la menjadora, ja que no té tantes pèrdues 
d'aigua, cosa que ens pot comportar la reducció de la quantitat de purins. Per altra banda, sempre 
hi haurà l'aigua bastant neta i, a més a més, té bona facilitat d'ús per els animals. 
Taula V.1: Caracterització dels abeuradors analitzats. 
 Xumet Cassoleta Nivell constant 
Qualitat de l’aigua Bona Mitjana Dolenta 
Facilitat d’ús per als animals Mitjana Bona Bona 
Pèrdues d’aigua Freqüent Poc freqüent Insignificant 
Pressió constant Si No No 
Ajustament Freqüent Molt freqüent Poc freqüent 
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9. ESTRUCTURA ECONÒMICA DE LA PRODUCCIÓ 
 Les explotacions porcines de producció intensiva, segons la seva estructura de producció es 
poden dividir en explotacions finançades i en explotacions integrades. A continuació es detalla en 
que consisteix cadascuna d’elles i quina serà l’opció escollida. 
9.1. Explotacions finançades 
 Són aquelles que recorren a fonts externes a la pròpia explotació. Aquest tipus d'explotació 
sol recórrer al crèdit de proveïdors, conserva la seva independència empresarial i assumeix tots els 
riscos d'explotació i els riscos de mercat.  
 Presenta l’avantatge que el producte té un valor afegit, incrementant el preu del porc 
enviat a l’escorxador.  
 Per contra, i com s’ha comentat anteriorment l’empresari assumeix tots els riscos i el 
resultat d’una mala operació pot comprometre la rendibilitat de l’explotació. 
9.2. Explotacions integrades 
 S'entén per integració el sistema de gestió de l'explotació ramadera destinat a obtenir 
productes pecuaris en col·laboració entre dues parts, una de les quals, anomenada integrador que 
proporciona els animals i els mitjans de producció i els serveis que es pactin en el contracte 
corresponent, i l'altra, anomenada integrat, aporta les instal·lacions i els altres béns i serveis 
necessaris i es compromet a la cura i manteniment del bestiar.  
9.2.1. Integració vertical 
 Aquest tipus d’explotació es caracteritza fonamentalment per un disseny jeràrquic molt 
definit (Figura V.24). La integració dependrà de qui és el promotor de la integració, i de si el 
ramader assumeix una part o cap del risc de mercat. 
 En aquest model es requereix, un integrador i uns ramaders, que són els prestataris d'un 
servei, és a dir, són pràcticament assalariats. Les remuneracions poden ser de dos tipus: 
· Una quantitat fixa per unitat produïda 
· Una quantitat que està en funció dels índexs tècnics aconseguits pel ramader 
(especialment índex de conversió i mortalitat) 
 
Figura V.24: Esquema de funcionament d’una integració vertical. 
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9.2.2. Integració horitzontal 
 En aquest cas, tots els seus components estan en un mateix nivell jeràrquic (Figura V.25). 
Són agrupacions de productors de garrins que realitzen uns contractes amb engreixadors, que 
comercialitzen el producte pel seu compte i risc.  
 De vegades s'associen creant una fàbrica de pinsos, i fins i tot algun escorxador formant així 
una xarxa de dependència i igualtat entre uns i altres. 
 
Figura V.25: Esquema de funcionament d’una integració horitzontal. 
9.3. Alternativa adoptada 
 L’estructura econòmica seleccionada és la d’integració vertical, ja que com s’ha comentat a 
la memòria, l’objectiu i un dels condicionants d’aquesta explotació es que sigui un complement a 
l’activitat agrícola que realitza el promotor. 
 Amb aquesta alternativa s’assumeixen menys riscs i el preu rebut per animal enviat a 
escorxador es troba quantificat per un contracte signat entre les dues parts que formen la 
integració. 
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VI. ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ  
 Amés dels diferents elements constructius i certs elements que són parts fonamentals de 
les diferents explotacions, existeixen una sèrie de components essencials per tal de garantir el bon 
funcionament de l’explotació.  
 Aquests elements permeten respectar els períodes i reduir costos de mà d’obra, i en 
conseqüència obtenir uns millors resultats econòmics cada exercici. 
 Alguns d’aquests elements ja han sigut descrits en l’apartat d’estudi d’alternatives, però a 
continuació es descriuran tots els elements de forma més detallada, per tal de comprendre millor el 
seu funcionament. A la vegada, aquests seran classificats segons la seva ubicació en l’explotació. 
1. RECINTE INTERIOR 
1.1. Corralines 
 S'entenen per corralines els diferents compartiments en què es divideix l'espai interior de la 
nau destinades a l'allotjament dels animals amb l'objectiu d'evitar aglomeracions i d’homogeneïtzar 
grups, per tal de tenir un millor seguiment dels mateixos. 
 Les corralines estaran separades les unes de les altres mitjançant separadors de formigó 
prefabricat, i un tancament frontal del mateix material, com mostra la Figura VI.1. Aquests 
separadors prefabricats tenen una alçada d'1 metre a la zona del slat, mentre que a la zona de 
solera a causa del pendent que té (en el nostre cas serà del 6%, es produirà una disminució 
progressiva de l'altura de l'envà adaptant-se a aquesta pendent fins a arribar al passadís.  
 
Figura VI.1: Detalls de les corralines de l’explotació. 
 Els envans tenen com a funció, a més de les assenyalades anteriorment agrupar porcs de 
similars característiques amb l'objectiu d'un millor i més ràpid engreix i evitar que el porc més petit 
no mengi. Les seves dimensions seran 3 metres de llarg, 8 cm de gruix i una alçada que ja hem 
comentat. A més els envans tenen buits, que faciliten la circulació d'aire a través seu i disminueixen 
el pes i el preu de la peça. 
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 Cada corralina té unes dimensions de 3 metres de llarg per 3 metres d'ample, amb una 
superfície de 9 m2 que permet allotjar 13 porcs, complint les normes europees de benestar animal 
que exigeixen 0,65 m2 per porc. La corralina té 2 metres de slat, el que ens suposa 2/3 de la 
superfície total. 
1.2. Slats 
 Els slats o reixetes són elements que separen l'animal de la fossa de dejeccions. La Figura 
VI.2 mostra com són aquestes estructures, en aquest cas de formigó prefabricat formades per 
barres separades 18 mm (segons el RD 1135/2002) que permeten l'eliminació de les dejeccions tant 
sòlides com líquides dels animals que s'allotgen sobre ells. 
 
Figura VI.2: Abeurador utilitzat en un sistema de nivell constant. 
 Aquests slats tenen un gruix d’11 cm, que juntament amb un bon armat els permet 
suportar el pes i no necessitar altres punts de suport que dos extrems. Tindran unes dimensions de 
2 metres de longitud per 0,5 metres d'ample, per tant, serà necessari col·locar 6 fileres de slat per 
corralina.   
1.3. Menjadores  
 En les diferents corralines, la menjadora serà una tremuja holandesa cilíndrica de PVC, amb 
un mecanisme de regulació de caiguda del pinso. Aquest mecanisme permet que l'animal tingui el 
pinso que vulgui durant tot el dia.  
 Aquest mecanisme és una placa interior de xapa lacada sense arestes que va regulada per 
un cargol que es pot gestionar des de la part superior, això permetrà reduir les dosis de caiguda del 
pinso quan l'animal ho demani; d'aquesta manera s'estalvia pinso, i per tant diners.  
 Aquesta tremuja estarà fixada al terra amb cargols i al frontal amb dos ganxos. 
1.4. Abeuradors 
 Els abeuradors tenen la funció de subministrar aigua a l'animal en el moment que la 
necessitin. Per això es projecta una instal·lació d’aigua que es descriu en l'annex corresponent. Els 
abeuradors són de tipus xumet, tenen 5 cm de llarg i un tap engomat que impedeix la sortida 
d'aigua llevat que l'animal faci la suficient força amb el musell, sobre el xumet, de manera que venci 
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la resistència de la molla que incorpora el mecanisme, produint-se d' aquesta manera la sortida de 
l'aigua. 
 Aquests xumets van col·locats a l'interior de les tremuges i n'hi ha un a cada tremuja. A més 
es col·locarà un xumet addicional en cada cel·la per assegurar el subministrament en cas de 
qualsevol imprevist que pogués ocórrer. 
 Degut a la seva sensibilitat i a la força amb què els porcs els premen, a mesura que van 
acumulant dies de funcionament aquests xumets presenten problemes per trencament de les 
molles recuperadores. 
 Amb l'objectiu de facilitar en la mesura del possible les operacions de canvi de xumet, 
s'instal·larà una vàlvula de tancament al baixant de PE. 
1.5. Portes 
 Es col·locaran 4 portes d’obertura cap a fora en cada nau, una a cada extrem del passadís. 
Les portes seran construïdes amb xapa galvanitzada per tal d’impedir el seu deteriorament; seran 
ancorades a la paret per mitjà de tres frontisses, i les seves dimensions seran de 2x0,9 m. 
 A la caseta es col·locarà una porta de xapa galvanitzada i ancorada a la paret amb dues 
frontisses amb el mecanisme d'obertura com s'assenyala als plànols, les dimensions de la qual 
seran 2x0,9 m. 
1.6. Finestres 
 Les finestres estan formades per un panell de policarbonat i unes guies d’alumini per on 
llisquen. Cada finestra, té unes dimensions de 1,75x1 m i estarà subjectada amb dos eslingues 
d'acer inoxidable, les quals enllaçaran amb una més gran que anirà a parar al torn situat en un 
extrem de la façana. 
 Aquest torn anirà connectat a un motor de 125 W, que permetrà l'obertura i tancament de 
les finestres d'una manera automàtica en funció de la temperatura, mitjançant un regulador. 
Aquest microprocessador anirà connectat a diversos sensors, controlarà temperatura interior i 
exterior de la nau i la humitat relativa; obrint i tancant les finestres automàticament en funció 
d'aquests paràmetres. 
 Amés a més, totes les finestres disposen de malla metàl·lica, amb buits de 2x2 mm, per 
evitar l'entrada d'animals a l'interior. 
 En total hi haurà 52 finestres a cada nau: 
· 48 finestres a les façanes laterals (2 per cada buit entre pòrtics) 
· 4 finestres a les façanes frontals 
 La finestra de la caseta serà d'alumini de 0,45x0,45 m. 
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 1.7. Il·luminació  
 Els treballs en l'explotació generalment, es realitzaran durant el dia, només es treballarà en 
hores nocturnes a l'hivern i ocasionalment en treballs de càrrega de porcs acabats. 
 La il·luminació durant el dia serà natural, mitjançant les finestres. Durant les hores 
nocturnes, es recorrerà a l’ajuda de bombetes de baix consum a l’interior i làmpades de sodi a 
l’exterior.  
 La principal característica que distingeix les bombetes de baix consum de les tradicionals és 
que tenen més capacitat de convertir l'energia en llum i no en calor; aquesta és la principal raó per 
la qual poden estalviar fins a un 80% d'electricitat, i reduir costos. 
 La il·luminació serà la següent: 
· Interior: 
o Naus: 44 fluorescents de 58 W (4 unitats a cada pòrtic interior) 
o Caseta: 1 fluorescent de 58 W (col·locat a la bigueta central) 
· Exterior: 
o Façanes: 3 focus de 180 W (2 col·locats a la façana est i l’altre a la façana 
oest) 
1.8. Estufes de carbó 
 La integradora que es preveu que aporti els animals considera que no cal un sistema de 
calefacció per terra, però per seguretat s’adquiriran 8 estufes de carbó com les de la Figura VI.3 que 
es farien servir en el cas que els porcs arribessin a l'explotació en ple hivern, i les condicions de fred 
fossin extremes.  
 
Figura VI.3: Estufes de carbó de xapa. 
 Les característiques d’aquestes estufes són les següents: 
· Material: Xapa  
· Gruix de les parets: 3 mm 
· Autonomia: 6-8 hores 
· Rendiment calorífic: 40.000 Kcal/h 
· Consum diari: 20 kg 
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 Una altra mesura serà dividir la nau en dues parts mitjançant un plàstic disminuint el volum 
i per tant facilitant l'augment de la calor en una d'aquestes parts, durant el període fred. 
1.9. Dipòsit d’aigua interior 
 A l’interior de cada nau i a una alçada de 2,5 metres col·locarem un dipòsit de polièster 
reforçat amb fibra de vidre, i amb una capacitat de 4.500 litres d’aigua, com el de la Figura VI.4. 
Aquest dipòsit es col·locarà horitzontalment gràcies als seus suports, i tindrà un diàmetre de 1,6 
metre i una llargada de 2,5 metres. 
 
Figura VI.4: Dipòsit interior de polièster de 4.500 litres de capacitat. 
 El dipòsit ha de servir per abastir la bomba d’impulsió que transporta l’aigua cap als 
abeuradors i cap a les aixetes a la pressió indicada. 
1.10. Equip de medicació 
 Com s’ha comentat anteriorment, la medicació anirà incorporada, sempre que sigui 
necessària, a l’aigua de beguda i arribarà als porcs a través dels xumets de les menjadores.  
 En aquesta explotació s’ha optat per un equip com el de la Figura VI.5, format per un 
dipòsit de polietilè d’alta densitat de 120 litres de capacitat on incorporar la dissolució del 
medicament, equipat amb un remenador automàtic i una bomba dosificadora de fins a 40 L/h. 
 
Figura VI.5: Equip de medicació seleccionat. 
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1.11. Contenidor de residus 
 A l’interior de les casetes de cada nau s’instal·laran dos contenidors per tal 
d’emmagatzemar els residus de productes zoo sanitaris i veterinaris. Aquests recipients, seran de 
polietilè d’alta densitat amb una capacitat de 60 litres cada un.  
 D’acord amb la normativa, aquests hauran de ser recipients adequats i hauran de ser 
retirats per un gestor autoritzat. El temps màxim d'emmagatzematge ha de ser inferior a 6 mesos. 
1.12. Extintors 
 A cada nau disposarem d’un extintor d'incendis de 12 kg de pols ABC, d’eficàcia 34 A 114 B, 
i un altre situat a la sala de control de l’oficina-vestidor.  
 Cada extintor es senyalitzarà amb una senyal fotoluminiscent situada sobre el dispositiu, el 
qual complirà l’establert en la norma UNE 23035-4:1999. 
 Les característiques de l’extintor seran les següents: 
· Pes ple: 17,3 kg 
· Agent extintor: Adex 
· Propel·lent: Nitrogen 
· Duració: 22 segons 
· Abast: 7 m 
· Temperatura de funcionament: -30oC/60oC 
· Alçada: 590 mm 
· Amplada: 265 mm 
2. RECINTE EXTERIOR 
2.1. Sitges 
 Les sitges de l'explotació seran com les de la Figura VI.6, de xapa galvanitzada llisa i unió 
soldada; a la vegada tindran una forma cilíndrica a la part superior i una de cònica a l’inferior. 
 Aquestes sitges, disposaran de 4 potes, que s'uniran a la sitja mitjançant cargols 
galvanitzats i mitjançant cargols a una solera de formigó HA-25/P/20/IIa de 30 cm de gruix. 
 
Figura VI.6: Sitges de xapa galvanitzada amb capacitat per a 20.000 kg. 
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 Cada sitja porta acoblada una escala en la seva superfície que permet l'accés a la seva part 
superior. Aquesta escala incorporarà diverses barres d'acer envoltant per tal que serveixi de 
sistema de protecció davant una possible caiguda.  
 A la part superior, la sitja té una tapa que evita l'entrada d'aigua i d'animals, la qual pot ser 
oberta des de dalt de manera directa o des de baix mitjançant una sirga metàl·lica. Amés, cada sitja 
porta incorporada una finestreta de policarbonat al començament del con amb l'objectiu de veure 
el nivell de pinso del que disposem. 
 Les sitges han estat calculades per proveir l'explotació durant 14 dies, per tant l’explotació 
disposarà de 8 sitges de 20.000 kg de capacitat (2 sitges per cada nau), que seran omplertes 
mitjançant camions de l’empresa repartidora sense necessitat d’entrar a l’interior de l’explotació 
com marca la normativa actual. 
 La informació detallada pel que fa a les sitges i elements que la composen pot consultar-se 
a l'Annex VIII: Instal·lació d’alimentació. 
2.2. Fossa de cadàvers 
 La normativa obliga dotar les granges d'un sistema d'eliminació de cadàvers que compleixi 
els requisits de salubritat exigides. No obstant, segons la nova normativa que es basa en la 
col·locació de contenidors en els que s'emmagatzemen les baixes, per a posteriorment ser 
traslladades a un centre de tractament i/o eliminació, només albergarà els animals morts en 
l'interval de temps des que s'omplen els contenidors fins que passa el camió de recollida. 
 Segons el Decret 94/2009, la fossa de cadàvers haurà de tenir una capacitat mínima del 2 % 
de baixes dels animals de l'explotació, i considerant 5 porcs d'engreix/m3 s'obté:  ???????????????????????????? ?????????? ? ??????????? ????? ??? ? ??? ?? 
 Com a solució constructiva s'ha optat per 3 tubs de formigó prefabricat de 2 m de diàmetre 
i una longitud de 2,5 m que s’assentaran a terra sobre una solera de formigó HA-25/P/20/I de 15 
cm de gruix (Figura VI.7) . Aquests tubs donaran una capacitat de 23,56 m3, una capacitat major als 
20 m3 requerits. Per tapar la fossa s'utilitzarà una xapa d'acer galvanitzat de 0,6 cm de gruix. 
 
Figura VI.7: Tubs de formigó prefabricat utilitzats com a fossa de cadàvers. 
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2.3. Contenidors de cadàvers 
 El Reglament 1774/2002 de la Unió Europea prohibeix l'enterrament d'animals des del maig 
de 2003, per això totes les explotacions han de disposar d’una zona exterior on col·locar els 
contenidors de cadàvers.  
 Els contenidors seran com els de la Figura VI.8, tindran una capacitat de 440 litres, estaran 
fabricats amb polietilè d’alta densitat i reforçats amb xassís d’acer. Les dimensions del recipient 
seran de 111x78x68 centímetres. 
 
Figura VI.8: Contenidors de cadàvers de polietilè i 440 litres de capacitat. 
 A la nostra explotació es col·locaran 3 contenidors de cadàvers, que requeriran una 
superfície de 2,6 m2 i estaran col·locats sobre una llosa de formigó armat de 6 m2 propera al camí, 
com es mostra al Plànol Núm. 3: Distribució a la parcel·la. 
2.4. Gual de desinfecció 
 El gual de desinfecció s'ubicarà a l'entrada de l'explotació, de manera que qualsevol vehicle 
que vulgui entrar a la mateixa hagi de creuar-lo. 
 La funció del gual de desinfecció, com el seu nom indica és la de desinfectar els vehicles, i 
donar un bany  amb aigua i desinfectant a les rodes amb l'objectiu d'eliminar qualsevol font 
paràsita que poguessin contenir, les dimensions seran de 8 m de llarg per 4,5 m d'ample. 
 La seva construcció es farà practicant en el terreny natural una petita excavació sobre la 
qual s'abocarà formigó armat HA-25/P/20/I, de gruix 15 cm a una profunditat de 15 cm, sobre una 
capa de tot-u de 20 cm de gruix. 
 Per als costats del gual es construirà un mur a banda i banda de la fossa constituït per una 
línia de bloc buit de formigó de 40x20x20 cm per evitar que surti producte desinfectant fora del 
gual. 
 Per a la solera s'adoptarà un armat consistent en malla electrosoldada d'acer B-500T amb 
rodons de diàmetre 6 mm cada 15 cm en les dues direccions. 
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2.5. Tanca perimetral 
 D'acord amb el RD 200/1997 del Govern d'Aragó, les explotacions de l'espècie porcina han 
de disposar d'una tanca perimetral que impedeixi l'accés a vehicles, animals i persones no 
autoritzades.  
 La tanca perimetral tindrà una alçada de 2 metres i estarà constituïda per tubs buits d'acer 
galvanitzat de 50 mm de diàmetre, assentats sobre daus de formigó de 40x40x40 cm cada 3 m. La 
xarxa mallada serà de tela galvanitzada. 
 Cada 5 pals (valor recomanat), hi haurà un pal que portarà dos tirants, igualment seran de 
ferro galvanitzat de 50 mm que s'uniran a terra amb daus de formigó en massa d'iguals dimensions 
que els anteriors. Així mateix les cantonades de la tanca també tindran aquests tirants, els quals per 
la forma específica de la cantonada formaran un angle entre si, com mostra la Figura VI.9. 
 
Figura VI.9: Esquema d’instal·lació de la tanca perimetral 
 A la zona d'entrada a l'explotació es posarà una porta de 6 metres d'ampla, amb dues fulles 
i formada per un marc d'acer inoxidable al qual s'unirà una tela metàl·lica de les mateixes 
característiques que les de la tanca. 
 De forma independent, també es tancarà la bassa de purins amb el mateix material tal com 
exigeix el Reial Decret 200/1997. 
2.6. Bassa de purins 
 Pel càlcul de la capacitat de la bassa s'ha tingut en compte el Decret 324/2000, que estima 
que la capacitat mínima d'emmagatzematge de purins a de ser de 90 dies d'activitat.  
 La bassa de purins projectada s’excavarà sobre el terreny, estarà impermeabilitzada amb 
una membrana de 2 mm de gruix de polietilè d’alta densitat, i tindrà una capacitat de 5.625 m3 i 
ocuparà una superfície de 2.250 m2. Les altres característiques constructives es troben detallades a 
l'Annex VII: Càlculs constructius. 
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 Aquesta bassa estarà apartada de la zona de producció de les naus i estarà completament 
vallada com s’ha comentat a l’apartat anterior, per tal d’evitar riscos i caigudes de persones o 
animals al seu interior. 
 Els purins de cada nau s’extrauran amb una canonada de PVC de 315 mm de diàmetre que 
desembocarà a una canonada principal de PVC enterrada de 400 mm de diàmetre que s’encarrega 
de transportar-los i conduir-los fins la bassa de purins on seran emmagatzemats fins l’època 
d’aplicació. 
2.7. Dipòsit d’aigua exterior 
 A l’explotació s’instal·larà un dipòsit de xapa galvanitzada, de 9 metres de diàmetre i 3 
metres d’alçada, amb capacitat per a 191 m3, que ens donarà una autonomia de 4,2 dies; i estarà 
tapat amb una lona. 
 Aquest dipòsit s’ha projectat considerant un consum de 9 L/porc·dia, que es dóna en unes 
condicions extremes durant els mesos calorosos de l’estiu quan tenim porcs en l’última setmana de 
l’engreixada.  
 El dipòsit d’aigua s’instal·larà al costat de l’hidrant que abasteix la finca, com es pot 
observar al Plànol Núm. 3: Distribució a la parcel·la. 
2.8. Grup electrogen 
 Al costat de l’oficina-vestidor s’instal·larà un generador de 78 kVA com el de la Figura VI.10 
per tal de garantir el bon funcionament de l’explotació en cas d’avaries i fallades en el 
subministrament elèctric. Les característiques d’aquest grup electrogen es detallen a l'Annex XI: 
Instal·lació elèctrica.  
 
Figura VI.10: Grup electrogen de 78 kVA de potència. 
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VII. CÀLCULS CONSTRUCTIUS 
 En aquest annex es realitza la descripció i càlcul de tots els elements estructurals que 
componen l'explotació. Com s’ha comentat, en apartats anteriors l’explotació consta de 4 naus, 
cada una de 1.086 m2 de superfície, destinades a l’engreix dels porcs. Aquesta explotació també 
comptarà amb una caseta de vestidor i magatzem, gual de desinfecció, tanca perimetral, fossa de 
cadàvers i bassa de purí. 
 Per tal de realitzar els càlculs adequadament és necessari fixar i conèixer les accions o 
càrregues que suportaran els diferents elements estructurals de la construcció, basant-nos amb les 
següents normes: 
· Codi Tècnic de l'Edificació (CTE Document Bàsic SE AE). 
· Instrucció de formigó estructural (EHE) per al càlcul d'estructures i elements de 
formigó 
1. NAU D’ENGREIX 
1.1. Descripció de la nau d’engreix 
 La nau té unes dimensions de 15 metres d’ample per 72 metres de llarg. Al seu interior hi 
ha 2 passadissos, que faciliten l’accés a les files de corralines. En total consta de 96 corralines de 9 
metres quadrats que permeten l’allotjament de 13 porcs en cadascuna d’elles. 
 L’estructura estarà formada per 13 pòrtics de formigó armat prefabricats de 15 metres de 
llum, com els de la Figura VII.7, separats una distància de 6 metres. A la vegada, tindrem un total de 
26 pilars prefabricats de formigó armat, de 40x40 cm de secció i 3,40 m d’alçada, separats una 
distància de 6 metres; els quals suportaran les jàsseres. 
 La coberta serà a dues aigües amb una pendent del 30%, equivalent a 16,7o, realitzada amb 
plaques de fibrociment. Aquestes plaques aniran fixades sobre biguetes pretensades de formigó de 
18 cm de cantell situades cada 1,15 metres. 
 
Figura VII.1: Pòrtic utilitzat en la construcció de les naus. 
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1.2. Característiques constructives 
 A continuació es detallen les característiques generals de les naus a construir: 
· Municipi: Fraga 
· Comarca: Baix Cinca (Osca) 
· Altitud topogràfica: 125 msnm 
· Longitud de la nau: 72,4 m 
· Amplada de la nau: 15 m 
· Superfície de la nau: 1.086 m2 
· Separació entre pòrtics: 6 m 
· Separació entre biguetes: 1,15 m 
· Alçada dels pilars: 3,4 m 
· Dimensió dels pilars: 40x40 cm 
· Pes específic del formigó armat: 2.500 kg/m3 
· Pes propi de les biguetes: 26 kg/m 
· Pes propi jàsseres: 75,7 kg/m 
· Tipus de coberta: A dues aigües 
· Pendent de la coberta: 30% (16,7o) 
· Pes de la coberta: 19 kg/m2 
1.3. Càlcul estructural 
1.3.1. Avaluació d’accions  
1.3.1.1. Accions permanents 
 Les accions permanents són aquelles originades pel pes propi dels elements estructurals i 
constructius. Utilitzarem el promptuari de pesos per unitat de superfície de l'Annex C del CTE DB 
SE-AE. Les accions seran les degudes a: 
· Pes de les biguetes: 0,26 kN/m 
· Pes de la coberta:  ?????????? ? ??????????????????? ? ??????????? ? ?? ?????????? ? ????? ? ?????? ? ???? ? ??????????? 
 ??????????????????? ?????????????? ? ?????????? ? ???? ? ?????? ? ?? ????????? 
1.3.1.2. Accions variables 
 Les accions variables es descomponen en: 
· Sobrecàrrega d'ús: És el pes de tot el que pot gravitar sobre l'edifici per raó del 
seu ús. Per a cobertes lleugeres accessibles només per manteniment té un valor 
de 0,4 kN/m2.  ?? ? ?? ? ?? ? ??? ? ???? ? ?? ??????? 
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· Accions tèrmiques: Tenen lloc quan existeixen elements continus de més de 40 m 
de longitud, per tant instal·larem juntes de dilatació cada 40 metres per pal·liar la 
seva acció. 
· Sobrecàrrega de neu: Es determina mitjançant la següent expressió: ?? ? ? ? ?? ? ?? 
§ On: 
o μ: coeficient de forma de la coberta 
o Sk: el valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny 
horitzontal 
o Sb: separació entre biguetes 
 La determinació del valor característic de la càrrega de neu es realitza a partir del model 
proposat pel CTE, que proporciona la sobrecàrrega de neu per a qualsevol punt de la geografia 
espanyola, d’acord amb la zona geogràfica (Figura VII.2) a la que es pretén ubicar la construcció i a 
la seva altura sobre el nivell del mar. 
 
Figura VII.2: Distribució nacional de zones climàtiques a l’hivern (CTE). 
 Com es pot observar el terme municipal de Fraga es troba classificat dintre de la zona 2. A 
partir de la taula següent, i d’acord a la zona a la qual s’ubicarà l’explotació, s’obté el valor de 
sobrecarrega de neu en un terreny horitzontal (Taula VII.1). 
Taula VII.1: Sobrecarrega de neu en un terreny horitzontal (CTE). 
Alçada (m) Zona de clima hivernal (segons CTE) 
 1 2 3 4 5 6 7 
0 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
200 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 
400 0,6 0,6 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 
Projecte de construcció d’una explotació porcina d’engreix de 5.000 places al terme municipal de Fraga (Osca) 
ANNEX VII. CÀLCULS CONSTRUCTIUS 
Pàgina 6 de 22 
 
Carles Guardiola Masip 
UNIVERSITAT DE LLEIDA (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària) 
Màster en Enginyeria Agronòmica  
500 0,7 0,7 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 
600 0,9 0,9 0,3 0,5 0,5 0,4 0,2 
700 1,0 1,0 0,4 0,6 0,6 0,5 0,2 
800 1,2 1,1 0,5 0,8 0,7 0,7 0,2 
900 1,4 1,3 0,6 1,0 0,8 0,9 0,2 
1.000 1,7 1,5 0,7 1,2 0,9 1,2 0,2 
1.200 2,3 2,0 1,1 1,9 1,3 2,0 0,2 
1.400 3,2 2,6 1,7 3,0 1,8 3,3 0,2 
1.600 4,3 3,5 2,6 4,6 2,5 5,5 0,2 
1.800 - 4,6 4,0 - - 9,3 0,2 
2.200 - 8,0 - - - - - 
 
 Les parcel·les objecte de construcció de l’explotació es troben a 125 metres sobre el nivell 
del mar, de forma que serà més precís interpolar els valors de sobrecàrrega de neu corresponents 
als 0 i 200 metres d’altura. Per tant, el valor característic de la càrrega de neu serà: ??? ? ???? ? ??? ? ??? ? ??? ? ??? ? ?? ? ?? ????? ???  
 Degut a que el vent desplaça la neu de les cobertes, hi haurà zones en les que el gruix de 
neu sigui diferent, produint-se majors càrregues en unes zones que en altres. La forma de la 
coberta de determinarà en gran mesura la distribució d’aquestes zones. El valor de coeficient de 
forma es calcula a partir de la Taula VII.2: 
Taula VII.2: Coeficients de forma de la coberta (CTE). 
Inclinació de la coberta µ 
≤30
o
 1 
≥30
o
 0 
  
 La coberta de la nau tindrà una inclinació de 16,7o, de tal manera que la neu no podrà lliscar 
lliurement per la coberta i caure al terra, i el seu coeficient de forma serà d’1. 
 Per tant, el valor de sobrecàrrega de neu serà: ?? ? ? ? ????? ? ???? ? ?? ????? ??  
· Sobrecàrrega de vent: Es determina amb la següent expressió: ?? ? ??? ? ?? ? ??? ? ?? 
§ On: 
o qb: pressió dinàmica del vent 
o ce: coeficient d’exposició 
o cp: coeficient eòlic o de pressió 
o Sb: separació entre biguetes 
 La pressió dinàmica del vent tindrà el valor de 0,5 KN/m2 que serà vàlida per a qualsevol 
zona del territori nacional, d’acord amb la forma simplificada de càlcul permesa pel CTE. 
Projecte de construcció d’una explotació porcina d’engreix de 5.000 places al terme municipal de Fraga (Osca) 
ANNEX VII. CÀLCULS CONSTRUCTIUS 
Pàgina 7 de 22 
 
Carles Guardiola Masip 
UNIVERSITAT DE LLEIDA (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària) 
Màster en Enginyeria Agronòmica  
 El coeficient d’exposició és l’element quantificador dels efectes originats pel relleu i 
topografia del terreny. Aquest coeficient varia en funció de l’alçada i el grau de rugositat del 
terreny, i que s’obté a partir de la Taula VII.3 facilitada pel DB SE-AE: 
Taula VII.3: Coeficients d’exposició al vent (CTE). 
 Grau de rugositat Alçada del punt considerat (m) 
  3 6 9 12 18 24 30 
I Al costat del mar o d’un llac, amb una superfície d’aigua en la 
direcció del vent d’almenys 5 km de longitud. 
2,4 2,7 3,0 3,1 3,4 3,5 3,7 
II Terreny rural pla o sense obstacles ni arbres d’importància 2,1 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 
III Zona rural accidentada o plana amb alguns obstacles aïllats, com 
arbres o construccions petites 
1,6 2,0 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 
IV Zona urbana en general, industrial o forestal 1,3 1,4 1,7 1,9 2,2 2,4 2,6 
V Centre de negocis de grans ciutats, amb profusió d’edificis en 
altura 
1,2 1,2 1,2 1,4 1,6 1,9 2,0 
 
 Considerarem que ens trobem en una zona rural plana amb alguns obstacles, com arbres i 
construccions petites, al que correspon un grau de rugositat de 3, i un coeficient d’exposició de 2. 
 Ara únicament ens queda conèixer els coeficients eòlics de pressió i succió. 
 Agafem com a referencia l’àrea H de la planta en funció de la seva superfície i una coberta 
amb una inclinació de 16,7o, tenim que: 
· Cp presió: 0,2  
· Cp succió:-0,4 
 Ara ja tenim totes les dades necessàries per calcular la sobrecàrrega de vent a la coberta: ?????????? ? ??? ? ?? ? ??? ? ?? ? ???? ? ? ? ???? ? ???? ? ?? ???? ??  ????????? ? ??? ? ?? ? ??? ? ?? ? ???? ? ? ? ????? ? ???? ? ??? ???? ??  
1.3.1.3. Combinació d’accions 
 L’efecte de les diferents accions estudiades anteriorment, ha de ser determinat a partir de 
la combinació simultània de totes elles amb la següent expressió: ????? ???? ???? ? ?? ? ? ? ???? ? ???? ?????? ???? ???? ? ????  
 Els coeficients G i Q prenen els valors de 1,35 i 1,5 respectivament amb la finalitat d’obtenir 
una majoració de les accions, i així realitzar una construcció més segura estructuralment. 
 A la Taula VII.4 es mostren les hipòtesis de càlcul més desfavorables. 
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Taula VII.4: Resum d’hipòtesis de càlcul. 
Acció Ppropi Ús Neu Vpressió Vsucció  
Acció ponderada Càrrega (kN/m) 0,4957 0,46 0,532 0,23 -0,46 
H1 1,35     0,66 kN/m 
H2 1,35 1,5    1,35 kN/m 
H3 1,35  1,5   1,46 kN/m 
H4 1,35  1,5 1,5·0,6  1,67 kN/m 
H5 1,35  1,5·0,5 1,5  1,41 kN/m 
H6 0,8  1,5  1,5·0,6 0,78 kN/m 
H7 0,8  1,5·0,5  1,5 0,10 kN/m 
 
 Com s’observa, la hipòtesis 4 que resulta de la combinació de les accions del pes propi, la 
sobrecàrrega de neu i vent a pressió és la que s’haurà de tenir en compte alhora de realitzar els 
càlculs.  
1.3.2. Biguetes 
· Esforç tallant màxim: ????? ? ? ? ?? ? ???? ? ???? ? ???? ??????? ? ??? ????? 
· Esforç axial màxim: ????? ? ???? 
· Moment màxim: ?????? ? ? ? ??? ? ???? ? ????? ? ???? ??????? ? ??? ????? ? ? 
· Nombre de biguetes: ?????????????????????????????? ? ?????????? ? ?????????? ????????????????????? ? ??????????? ? ??? ? ????????? ? ? ? ???????????? 
 Es col·locaran un total de 168 biguetes de 5,98 metres de llargada, separades una distància 
de 1,15 metres entre elles; amb capacitat per suportar un esforç tallant de 4,81 kN i un moment de 
7,15 kN·m. 
1.3.3. Jàsseres 
 En primer lloc necessitem conèixer la càrrega a la jàssera, que serà la suma del pes de la 
coberta i la suma del pes propi de la jàssera:  ??? ? ? ? ???? ? ???????????? ? ?????????? ? ? ? ???? ? ??? ? ???? ? ?????? ?? ??  
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???????? ? ????? ?? ??  ?????????? ? ??? ? ???????? ? ???? ? ????? ? ?? ???? ??  
· Esforç tallant màxim: ?????? ? ? ? ?? ? ???? ? ??? ? ???? ????? 
· Moment màxim: ?????? ? ? ? ??? ? ???? ? ???? ? ????? ????? ? ? 
· Nombre de jàsseres: ????????????????????? ? ??? ??????????????? ????????????? ? ? ? ??????????? 
 Es col·locaran un total de 13 jàsseres de 15 metres de llargada, separades una distància de 
6 metres entre elles; amb capacitat per suportar un esforç tallant de 63,22 kN i un moment de 
237,09 kN·m. 
1.3.4. Pilars 
 Abans de poder calcular esforços i moments que han de suportar els pilars hem de calcular 
la força horitzontal que transmet la coberta a l’extrem del pilar: ???? ? ??? ? ???? ?? ???????? ? ?? ? ????? ? ?????????? ? ???????? 
  i el pes propi del pilar:  ??????? ? ???? ? ????? ? ???? ? ????? ? ??????? ?? ? ???????? ? ?????????  
· Esforç tallant màxim: ?????? ? ??? ? ????? ? ??? ? ???? ? ??? ? ?????? ? ???? ? ?????? ? ??? ????? 
· Esforç axial màxim: ?????? ? ???? ? ??????? ? ????? ? ????? ? ??? ????? 
· Moment màxim: ????? ? ???? ? ?? ? ??? ? ??? ? ??? ? ????? ? ???? ? ??? ? ??? ? ????? ? ????? ????? ? ? 
 Es col·locaran un total de 26 pilars, 13 a cada costat de la nau, de 40x40 centímetres de 
costat i una alçada de 3,40 metres; amb capacitat per suportar un esforç tallant de 62,16 kN, un 
esforç axial de 80,52 kN i un moment de 116,62 kN·m. 
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1.4. Càlcul dels esforços sense majorar per al càlcul de la sabata 
 Per al càlcul de la sabata s’han de tenir en compte els valors calculats a l’apartat anterior 
però sense majorar, tal i com indica el CTE. Per tant, es partirà de la hipòtesi més desfavorable 
sense els coeficient de majoració 1,5 i 1,35. 
 A la Taula VII.5 es mostren els resultats de la combinació d’accions per cada hipòtesi 
plantejada. 
Taula VII.5: Combinació d’accions pel càlcul de la sabata. 
Acció Ppropi Ús Neu Vpressió Vsucció  
Acció ponderada Càrrega (kN/m) 0,4957 0,46 0,532 0,23 -0,46 
H1 1     0,49 kN/m 
H2 1 1    0,95 kN/m 
H3 1  1   1,02 kN/m 
H4 1  1 1·0,6  1,16 kN/m 
H5 1  1·0,5 1  0,99 kN/m 
H6 1  1  1·0,6 0,75 kN/m 
H7 1  1·0,5  1 0,30 kN/m 
 
 Com s’observa, un altre cop la hipòtesis 4 que resulta de la combinació de les accions del 
pes propi, la sobrecàrrega de neu i vent a pressió és la que s’haurà de tenir en compte alhora de 
realitzar els càlculs.  
1.4.1. Biguetes 
· Esforç tallant màxim: ????? ? ? ? ?? ? ???? ? ???? ? ???? ??????? ? ??? ????? 
· Esforç axial màxim: ????? ? ???? 
· Moment màxim: ?????? ? ? ? ??? ? ???? ? ????? ? ???? ??????? ? ??? ????? ? ? 
1.4.2. Jàsseres 
 En primer lloc necessitem conèixer la càrrega a la jàssera, que serà la suma del pes de la 
coberta i la suma del pes propi de la jàssera:  ??? ? ? ? ???? ? ???????????? ? ?????????? ? ? ? ???? ? ??? ? ???? ? ?????? ?? ??  ???????? ? ????? ?? ??  
Projecte de construcció d’una explotació porcina d’engreix de 5.000 places al terme municipal de Fraga (Osca) 
ANNEX VII. CÀLCULS CONSTRUCTIUS 
Pàgina 11 de 22 
 
Carles Guardiola Masip 
UNIVERSITAT DE LLEIDA (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària) 
Màster en Enginyeria Agronòmica  
?????????? ? ??? ? ???????? ? ???? ? ????? ? ?? ???? ??  
· Esforç tallant màxim: ?????? ? ? ? ?? ? ???? ? ??? ? ???? ????? 
· Moment màxim: ?????? ? ? ? ??? ? ???? ? ???? ? ????? ????? ? ? 
· Nombre de jàsseres: ????????????????????? ? ??? ??????????????? ????????????? ? ? ? ??????????? 
1.4.3. Pilars 
 Abans de poder calcular esforços i moments que han de suportar els pilars hem de calcular 
la força horitzontal que transmet la coberta a l’extrem del pilar: ???? ? ?????? ???????? ? ?? ? ????? ? ?????????? ? ???????? 
 i el pes propi del pilar:  ??????? ? ???? ? ???? ? ????? ? ??????? ?? ? ???????? ? ?????????  
· Esforç tallant màxim: ?????? ? ???? ? ??? ? ??? ? ????? ? ???? ? ????? ? ??? ????? 
· Esforç axial màxim: ?????? ? ???? ? ??????? ? ????? ? ????? ? ??? ????? 
· Moment màxim: ?????? ? ???? ? ?? ? ??? ? ??? ? ??? ? ????? ? ???? ? ??? ? ??? ? ????? ? ???? ????? ? ? 
1.5. Càlcul de la sabata 
1.5.1. Característiques de la sabata 
 A continuació es detallen les característiques generals de la sabata: 
· Formigó: HA-25/P/40/IIa 
· Densitat del formigó: 2.500 kg/m3 
· Acer: B-500S 
· Tensió admissible del terreny: 200 kN/m2 
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· Angle de fregament intern (ϕ): 30o 
· Amplada de la sabata (A): 2,2 m 
· Amplada de la sabata (B): 2,2 m 
· Profunditat de la sabata (hs): 1,1 m 
· Distància de col·locació de l’armat (d): 0,85 m 
· Amplada del pilar (a): 0,4 m 
· Vol de la sabata (Va): 0,9 m  
· Vol de la sabata (Vb): 0,9 m 
· ?s: 1,15 
· ?c: 1,50 
· ?f: 1,00 
· Esforç tallant màxim (V): 34,40 kN 
· Esforç axial màxim (N): 48,00 kN 
· Moment màxim (M): 92,68 kN 
1.5.2. Rigidesa i pes propi de la sabata 
 La sabata serà rígida si: ? ? ?? ? ? ? ? ? ??? ? ???? ? ? ? ??? ? ?? ? ? ?? ?ü??????????????? ????? 
 A continuació calculem el pes propi de la sabata: ?? ? ? ? ? ? ?? ? ???????? ? ???? ? ???? ? ???? ? ??????? ?? ? ????????? ? ???? ??? ??  
1.5.3. Comprovació a bolcada 
 Una sabata no bolcarà sempre i quan el coeficient de seguretat de bolc (Csb) sigui superior a 
1,5.  Per tal de calcular-lo necessitem saber primer els moments que afecten a aquest coeficient: ????????????? ? ?????? ? ??? ? ?? ? ??? ? ??????? ? ???? ? ????????? ? ? ???????????????? ? ????? ? ?? ? ??? ? ????? ? ????? ? ???? ? ????????? ? ? 
· Coeficient de seguretat de bolc (Csb): ??? ? ????????????????????????????? ? ???????????? ? ???? ? ????ü??????????? ?? ???? 
1.5.4. Comprovació al lliscament 
 Una sabata no lliscarà sempre i quan el coeficient de seguretat al lliscament (Csll) sigui 
superior a 1,5.  Per tal de calcular-lo necessitem saber primer les forces que afecten a aquest 
coeficient: ??????????? ? ????? ? ????? ? ???????????? ? ????? ? ?????? ? ??? ? ?????? ? ??? ? ??????? ? ????????? 
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· Coeficient de seguretat al lliscament (Csll): ???? ? ??????????????????????? ? ?????????? ? ???? ? ????ü???????????? ???????? 
1.5.5. Comprovació a les tensions del sòl 
 Abans de calcular les tensions ens centrarem amb el càlcul de l’excentricitat (e) i el tipus de 
distribució: ? ? ???? ? ???? ? ?????? ? ?? ? ????? ? ???? ? ????? ? ?????? ? ?? ???  ?? ? ???? ? ?? ???  ???????? ? ?? ???????ü?? ????????????????????? 
 A la Figura VII.3 es mostra l’esquema d’una sabata amb distribució triangular. 
 
Figura VII.3: Esquema d’una sabata amb distribució triangular. 
 Càlcul de les tensions: ???? ? ?? ? ?? ? ???? ? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ??? ? ?????????? ? ? ? ????? ? ???? ? ???? ???? ???  ????????????? ? ???????????????ü ???? ? ??? ??? ? 
1.5.6. Càlcul de les tensions de l’armat 
 Per tal de calcular les tensions de l’armat multipliquem els esforços i moments amb el 
coeficient de majoració: ?? ? ???? ? ?? ? ???? ? ??? ? ???????? 
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?? ? ???? ? ?? ? ?? ? ??? ? ???????? ?? ? ???? ? ?? ? ????? ? ??? ? ????????? 
· Càlcul de les tensions de l’armat: ??? ? ?? ? ??? ? ???? ? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?????? ? ?????????? ? ? ? ????? ? ???? ? ???? ???? ???  ??? ? ???? ? ?? ? ????????? ? ???? ? ??? ?? ??? ???  
· Cantell útil: ? ? ? ? ??? ? ??? ? ? ? ?????? ? ?? ???  
· Esforç a tracció màxima a la zona fraccionada: ??? ? ??? ? ???? ? ? ? ?? ? ?????? ? ?????? ? ??? ? ???? ? ???? ????? ?? ? ??? ? ???? ? ? ? ?? ? ?????? ? ?????? ? ??? ? ???? ? ???? ????? ?? ? ??? ? ? ? ?? ? ????? ? ??? ? ???? ? ??? ????? 
?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ???? ? ?? ? ?????? ? ?? ? ???? ? ????? ? ?????????? ? ????? ? ?? ???  ?? ? ??????? ? ? ? ??? ? ???? ? ?? ? ?????????? ? ???? ? ????? ? ???? ? ???? ? ???? ????? 
1.5.7. Càlcul de l’acer necessari 
· Capacitat mecànica mínima: 
 La EHE estableix que s’ha de col·locar per capacitat mecànica mínima una quantitat d’acer 
que suposi com a mínim un 4% de l’àrea del formigó. ?? ? ???? ? ?? ? ?????? ??? ? ????? ? ???? ??????? ? ??????? ???? ? ?????? ?? ????  ??? ? ????? ? ????? ???????? ? ??????? ???? ? ?????? ?? ????  ?? ? ???? ? ???? ? ???? ? ?????????? ? ?? ? ????????? ?? 
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· Quantia mecànica: 
 Per calcular l’acer per quantia mecànica utilitzem la següent expressió: ?? ? ?? ? ??? ?? ? ????? ? ??????????????? ?? ???? ? ? ??????? ?? 
· Quantia geomètrica mínima: 
 Per calcular l’acer per quantia mecànica mínima utilitzem la següent expressió: ?? ? ?????? ? ? ? ?? ?? ? ?????? ? ? ? ?? ? ?????? ? ???? ? ???? ? ?? ???? ?? 
1.5.8. Càlcul de les barres 
 Per al càlcul de les barres, prendrem el valor de quantia geomètrica mínimacalculat a 
l’apartat anterior perquè es el cas més restrictiu. 
 Es col·locaran barres d’acer corrugat de 20 mil·límetres de diàmetre, en primer lloc 
calcularem la quantitat d’acer necessari: ?????? ? ? ? ?? ? ? ? ??? ? ??????? ?? 
A continuació calcularem el nombre de barres necessàries i la quantitat d’acer que representes el 
nombre de barres escollit: ???????????? ? ???????? ? ??????????? ? ????????????? ? ?????????? ???????????????? ? ?????? ? ?? ? ?????? ? ?? ? ?? ???? ??? ?? 
1.6. Càlcul de les riostres 
1.6.1. Dimensionat de la secció transversal 
 Les  riostres han de complir uns condicionants mínims:  ?????????????????????? ? ?????????????  ?????????????????????? ? ??? ? ?? ??  
 Ajustant-nos a la normativa i tenint en compte els aspectes constructius s’executarà una 
riostra de de secció transversal de 40x40 cm de formigó armat del tipus HA-25/P/40/IIa. 
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1.6.2. Càlcul de l’armat longitudinal 
 El càlcul es realitzarà segons l’article 42 de l’EHE per la quantia geomètrica mínima: ?? ? ?????? ? ?? ?? ? ?????? ? ?? ? ?? ? ?? ?????? 
 Amb 2 rodons de 16 mm de diàmetre col·locats a la cara en tindríem suficient, però en 
col·locarem 2 a cada cara. Per tant, podem dir que l’armat longitudinal estarà per 4 rodons d’acer 
B-500S de 6 mm de diàmetre. 
 Atès que la peça es formigona sobre el terreny, ha de disposar una capa de formigó de 
neteja i excavar el terreny amb les mateixes precaucions que el fons de sabata 
2. FOSSA DE DEJECCIONS 
2.1. Descripció de la fossa de dejeccions 
 La instal·lació de sanejament comença a les naus, amb l’acumulació del purí a les fosses de 
dejecció situades sota l’engraellat de les corralines, i finalitza a la bassa de purins a traves de 
canonades i conduccions que transporten els residus. 
 Les fosses tindran unes dimensions de 2 m d'ample per 72 m de llarg i per 0,5m d'altura que 
disminuirà lleugerament per efecte del pendent, sent aquesta de l’1%. Les fosses estaran formades 
per dos murs i una llosa; que seran de formigó armat HA-25/P/20/IIa de fck=25 N/mm2 amb acer B-
500T per al seu armat. Els murs seran de 20 cm de gruix i la llosa tindrà un gruix constant de 15 cm.  
 Tant els murs, com la llosa s'armen pel mètode de quantia geomètrica mínima establerta a 
l’article 42 de l'EHE. 
2.2. Característiques constructives 
 A continuació es detallen les característiques generals de les fosses de dejeccions: 
· Formigó: HA-25/P/20/IIa 
· Acer: B-500S 
· Longitud de la fossa: 72 m 
· Amplada de la fossa: 2 m 
· Profunditat de la fossa: 0,5 
· Capacitat de la fossa: 72 m3 
· Pendent: 1% 
· Gruix dels murs: 20 cm 
· Gruix de la solera: 15 cm  
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2.3. Càlcul de l’armat 
2.3.1. Armat dels murs 
· Acer necessari en la secció vertical (considerant 1 metre lineal): ?? ? ?????? ? ? ? ? ?? ? ?????? ? ?? ? ??? ? ?? ? ?? ????? 
 La quantia mínima vertical és la corresponent a la cara de tracció. Es recomana disposar a la 
cara oposada una armadura mínima igual al 30% de la consignada. 
· Acer necessari en la secció horitzontal: ?? ? ?????? ? ? ? ? ?? ? ?????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ????? 
 L'armadura mínima horitzontal s'ha de repartir en ambdues cares; i amb murs vistos per les 
dues cares  s’ha de disposar el 50% a cada cara.  
 El mur s’armarà amb dos trams de malla electrosoldada de rodons de 8 mm de diàmetre 
cada 15 cm en sentit horitzontal i cada 30 cm en sentit vertical (15 x 30). 
2.3.2. Armat de la llosa 
Per calcular la llosa, la relació As/Ah val 0,0018 en les dues direccions. 
· Acer necessari per a la llosa (considerant 1ml):  ?? ? ?????? ? ? ? ? ?? ? ?????? ? ?? ? ??? ? ?? ? ?? ????? 
 La llossa s’armarà amb una malla electrosoldada de rodons de 6 mm de diàmetre cada 15 
cm en cada sentit (15 x 15). 
 Les lloses i soleres disposaran de juntes de retracció cada 6 metres d'un gruix d'entre 0,5 i 1 
cm, col·locades a una profunditat de 1/3 del gruix de la capa de formigó. S'ompliran amb segellant 
de juntes de material elàstic, fàcilment introduïble a les juntes i adherent al formigó. 
 També es col·locarà una junta de contorn abans d'abocar el formigó, al voltant de qualsevol 
element que interrompi la solera, com pilars i murs. Aquest separador tindrà una alçada igual a 
l'espessor de la capa de formigó i serà de poliestirè expandit de 2 cm de gruix, i anirà segellat. 
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3. MÀNEGA DE CÀRREGA 
 Cada nau disposarà d'una mànega per facilitar les tasques de càrrega i descàrrega dels 
animals, operació que es realitzarà sense necessitat d'accedir a l'interior de l'explotació, tal com 
s'exigeix en la vigent normativa per a les explotacions de nova construcció, i que es facilitarà 
mitjançant unes mànegues de càrrega proveïdes de portes d'accés. 
 Les mànegues de càrrega es construiran amb blocs de dimensions 40x20x20 cm, i amb 
acabat  arrebossat de morter en les seves dues cares. Aquestes s’assentaran sobre una solera de 15 
cm d'espessor de formigó armat amb una malla electrosoldada d'acer B-500T i rodons de 6 mm de 
diàmetre cada 15 cm en cada sentit (15 x 15).  
 Estan dissenyades amb les mesures adequades a afecte d'adaptar a les dimensions dels 
camions transportadors de bestiar. 
4. SOLERA 
 Les soleres executades seran del tipus semi pesat, formades per una base i una llosa 
separades per una làmina de polietilè per tal d’evitar l'ascens d'humitat per capil·laritat. 
 La base estarà formada per una capa de tot-u de 15 cm de gruix amb una grandària màxima 
de 0,5 cm, estesa i piconada sobre el terreny compactat en dues capes. La seva missió serà la de 
proporcionar un suport el més uniforme possible a la llosa de formigó. 
 La llosa serà de formigó armat HA-25/P/20/I de 15 cm de gruix estesos sobre la làmina 
aïllant, amb un acabat mitjançant reglat. S'armarà amb malla electrosoldada d'acer B-500T i rodons 
de 6 mm de diàmetre cada 15 cm en cada sentit (15 x 15).  
5. TANCAMENTS 
 Les parets seran prefabricades de formigó armat. Tindran un gruix de 20 cm, incorporant a 
l'interior un aïllament de poliestirè expandit de 10 cm de gruix (Figura VII.4). En la construcció de 
les parets es practicaran els buits de portes i finestres projectades. 
 
Figura VII.4: Esquema d’un panell prefabricat de formigó armat. 
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6. CASETA 
 Cada nau compta amb una caseta de 3 metres d’ample per 3 metres de llargada a la part 
frontal de la nau d'engreix, destinades a magatzem. 
 Les parets es realitzaran d’obra amb blocs de dimensions 40x20x20 cm, i amb acabat  
arrebossat de morter en les seves dues cares. Aquestes s’assentaran sobre una solera de 15 cm 
d'espessor de formigó armat amb una malla electrosoldada d'acer B-500T i rodons de 6 mm de 
diàmetre cada 15 cm en cada sentit (15 x 15).  
 La coberta tindrà un pendent de 30° i es col·locaran 4 biguetes de cantell 18 cm cada 0,6 m, 
sobre la qual es col·locaran plaques de fibrociment amb aïllament a base de poliuretà projectat de 3 
cm de gruix. 
7. FOSA DE CADÀVERS 
 La normativa obliga dotar les granges d'un sistema d'eliminació de cadàvers que compleixi 
els requisits de salubritat exigides. No obstant, segons la nova normativa que es basa en la 
col·locació de contenidors en els que s'emmagatzemen les baixes, per a posteriorment ser 
traslladades a un centre de tractament i/o eliminació, només albergarà els animals morts en 
l'interval de temps des que s'omplen els contenidors fins que passa el camió de recollida. 
 Segons el Decret 94/2009, la fossa de cadàvers haurà de tenir una capacitat mínima del 2 % 
de baixes dels animals de l'explotació, i considerant 5 porcs d'engreix/m3 s'obté:  ?????????????????? ????????? ?????????? ? ??????????? ????? ??? ? ??? ?? 
 Com a solució constructiva s'ha optat per 3 tubs de formigó prefabricat de 2 m de diàmetre 
i una longitud de 2,5 m que s’assentaran a terra sobre una solera de formigó de 15 cm de gruix. 
Aquests tubs donaran una capacitat de 23,56 m3, una capacitat major als 20 m3 requerits. 
 Per tapar la fossa s'utilitzarà una xapa d'acer galvanitzat de 0,6 cm de gruix. 
8. GUAL DE DESINFECCIÓ 
 El gual de desinfecció s'ubicarà a l'entrada de l'explotació, de manera que qualsevol vehicle 
que vulgui entrar a la mateixa hagi de creuar-lo. 
 La funció del gual de desinfecció, com el seu nom indica és la de desinfectar els vehicles, i 
donar un bany  amb aigua i desinfectant a les rodes amb l'objectiu d'eliminar qualsevol font 
paràsita que poguessin contenir, les dimensions seran de 8 m de llarg per 4,5 m d'ample. 
 La seva construcció es farà practicant en el terreny natural una petita excavació sobre la 
qual s'abocarà formigó armat HA-25/P/20/I, de gruix 15 cm a una profunditat de 15 cm, sobre una 
capa de tot-u de 20 cm de gruix. 
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 Pels laterals del gual es construirà un mur a banda i banda de la fossa format per una línia 
de bloc buit de formigó de 40x20x20 cm per evitar que surti producte desinfectant fora del gual. 
 Per la solera s'adoptarà un armat consistent amb malla electrosoldada d'acer B-500T amb 
rodons de diàmetre 6 mm cada 15 cm en les dues direccions (15x15). 
9. TANCA PERIMETRAL 
 D'acord amb el RD 200/1997 del Govern d'Aragó, les explotacions de l'espècie porcina han 
de disposar d'una tanca perimetral que impedeixi l'accés a vehicles, animals i persones no 
autoritzades.  
 La tanca perimetral tindrà una alçada de 2 metres i estarà constituïda per tubs buits d'acer 
galvanitzat de 50 mm de diàmetre, assentats sobre daus de formigó HM-20/B/20/I de 40x40x40 cm 
cada 3 m. La xarxa mallada serà de tela galvanitzada. 
 Cada 5 pals (valor recomanat), hi haurà un pal que portarà dos tirant, igualment seran de 
ferro galvanitzat de 50 mm que s'uniran a terra amb daus de formigó en massa d'iguals dimensions 
que els anteriors. Així mateix les cantonades de la tanca també tindran aquests tirants, els quals per 
la forma específica de la cantonada formaran un angle entre si. 
 A la zona d'entrada a l'explotació es posarà una porta de 6 metres d'ample, amb dues fulles 
i formada per un marc d'acer inoxidable al qual s'unirà una tela metàl·lica de les mateixes 
característiques que les de la tanca. 
 De forma independent, també es tancarà bassa de purins amb el mateix material tal com 
exigeix el Reial Decret 200/1997. 
10. SOLERA DEL CONTENIDOR DE CADÀVERS 
 El Reglament 1774/2002 de la Unió Europea prohibeix l'enterrament d'animals des del maig 
de 2003, per això totes les explotacions han comptar amb una llosa de formigó a l'explotació on 
col·locar el contenidor de cadàvers; aquesta estarà propera al camí per tal d’impedir que el camió 
de recollida entri a l’interior l'explotació. 
 Tenint en compte que les dimensions dels contenidors varien dels uns als altres, 
considerarem un contenidor de 440 litres de capacitat, fabricat amb polietilè d’alta densitat i 
reforçat amb xassís d’acer. Les dimensions del recipient seran de 111x78x68 centímetres. 
 A la nostra explotació es col·locaran 3 contenidors, que requeriran una superfície de 2,6 m2, 
tot i així farem la solera més gran donant-li unes dimensions de 2x3 m. Per la construcció de la llosa 
s’utilitzarà formigó armat HA-25/P/20/I de 15 cm de gruix amb malla electrosoldada d'acer B-500T 
amb rodons de diàmetre 6 mm cada 15 cm en les dues direccions (15x15). 
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11. BASSA DE PURINS 
11.1. Descripció de la bassa de purins 
 La bassa de purins tindrà una capacitat de 5.625 m3, podent albergar el purí generat a 
l'explotació durant 6 mesos d'activitat. La opció adoptada per a la construcció serà una excavació 
en el terreny sobre la qual es col·locarà una membrana impermeabilitzant de polietilè d'alta 
densitat de 2 mm de gruix.  
 S'ubicarà de tal manera que les tasques de buidatge mitjançant maquinària agrícola pugui 
efectuar-se sense que aquestes hagin de transitar per la resta de l'explotació per accedir-hi. Les 
seves dimensions i es mostren al Plànol Núm. 10: Bassa de purins, dipòsit exterior. 
11.2. Característiques constructives 
 A continuació es detallen les característiques generals de la bassa de purins: 
· Tipus de bassa: Excavació al terreny 
· Base major: 30x45 m 
· Base menor: 20x35 m 
· Profunditat: 5,5 m 
· Resguard: 0,5 m 
· Talús: 1:1 
· Capacitat: 5.625 m3 
11.3. Càlcul de la bassa de purins 
 Per al càlcul de la capacitat de la bassa s'ha tingut en compte el Decret 324/2000, que 
estima que la capacitat mínima d'emmagatzematge de purins a de ser de 90 dies d'activitat, dels 
quals 60 dies com a mínim ha de poder emmagatzemar-se a la bassa de purí. 
 D’acord amb aquest mateix Decret a l'explotació es generaran: ??????????? ? ? ????? ????? ? ??? ? ??????? ????? 
 La bassa dimensionada, té una capacitat d’emmagatzematge superior als 90 dies que 
exigeix com a mínim la normativa, ja que es tracta d’una explotació de grans dimensions i es troba 
condicionada a l’època d’aplicació de purins. 
 A nivell constructiu, la bassa tindrà un talús de relació 1:1 i s’impermeabilitzarà amb una 
tela de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix per tal d’evitar pèrdues i contaminacions 
subterrànies per escorrentia. 
 Finalment, s’instal·larà una tanca perimetral per tal d’evitar caigudes i possibles accidents.  
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12. OFICINA I VESTIDOR 
 S’instal·laran 4 mòduls prefabricats, adequadament units de 10 metres de llargada, 2,40 
metres d’amplada i una alçada de 2,65 metres, donant una superfície total de 96 m2. A continuació 
es dividirà la superfície en 3 zones per albergar: 
· Vestidor: amb lavabo, dutxa, WC, taquilla i bancs. 
· Oficina: amb cadires, taula, armaris i prestatgeries per guardar documents. 
· Sala de control: on es troben els quadres elèctrics de la l’explotació. 
 Aquests mòduls disposaran de portes i finestres, per tal de facilitar la ventilació, il·luminació 
i entrada a les diferents zones. A la vegada, la zona destinada al vestidor disposarà d’una zona neta 
i una zona bruta, per tal d’evitar possibles contaminacions i mantenir les condicions d’higiene. 
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VIII. INSTAL·LACIÓ D’ALIMENTACIÓ 
 L’alimentació és un dels pilars bàsics en el maneig dels animals, especialment en porcs 
d’engreix, i com a tal, requereix una atenció especial per part dels cuidadors de l’explotació. 
 Per tal d’evitar la mà d’obra i a l’elevat nombre d’animals que tenim a l’explotació, el 
repartiment del pinso serà completament automatitzat, i estarà comandat per computadors. 
 A continuació s’estableix el consum estimat per un període de 14 dies, així com els 
elements necessaris per emmagatzemar el pinso i repartir-lo a cada una de les corralines de 
manera racionada i eficient. 
1. CÀLCUL DEL CONSUM 
 S’estima un consum diari de pinso d’aproximadament 2,25 kg per porc i dia, per tant: ??????????? ? ??????????? ? ??? ? ????????????? ??????? ? ???????????? ? ?????????? 
 Com que tenim 4 naus, necessitem conèixer les necessitats individuals de cada nau: ???????????????? ? ????????????? ? ??? ?????????? 
 Necessitarem 2 sitges amb capacitat per a 20.000 kg a cada nau. 
2. ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ 
2.1. Sitja 
 Les sitges han de ser de xapa galvanitzada llisa i amb unió soldada. Es fixen a terra 
mitjançant cargols a la fonamentació. Tindran capacitat per emmagatzemar el pinso suficient per al 
consum de 14 dies, per això es disposarà de dues sitges de 20.000 kg a cada nau. Per permetre 
l'accés a la part superior, cada sitja té una escala a la seva superfície, amb un sistema de protecció 
davant possibles caigudes . 
2.2. Con 
 Aquesta peça serveix per adaptar els diversos tipus de caixetins a la sitja. Pot ser simple o 
doble. En el nostre cas serà simple. Amés, a la part baixa del con porta una finestreta per buidatge 
del pinso o per si es produeixen obstruccions. 
2.3. Caixetí  
 El caixetí és una peça metàl·lica, que es col·loca sota de la sitja. En ell cau el pinso i conté el 
començament del sens-fi.  
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 Pot tenir d'una a tres sortides que combinant-ho amb cons simples o dobles podem obtenir 
fins a sis línies de sortida per sitja. En el nostre cas serà una capseta de tres sortides, una per a la 
línia de tremuges i les altres per connectar amb l'altra sitja i evitar que es buidin desigualment. 
 2.4. Tub transportador  
 El tub transportador s'encarrega de portar el pinso des de la sitja fins als diversos 
contenidors.  
 El seu diàmetre vindrà donat pel temps en què es desitgi repartir el pinso. El tub de 
repartiment serà de PVC de diàmetre 75 mm, dos tubs d'iguals característiques uniran les dues 
sitges paren evitar que es buidin desigualment. 
2.5. Dosificadors  
 Són adaptables a tubs de diàmetres 55 i 75 mm, amb control de tancament i sistema de 
medicació individuals. 
 Incorpora dos sistemes d’aturada de seguretat, per membrana i per cèl·lula fotoelèctrica. 
2.6. Baixants 
 La seva funció es facilitar la caiguda del pinso a les tremuges. Estan adaptats al tub 
transportador mitjançant una connexió en T subjectada amb brides.  
 En aquest cas, s’instal·laran baixants de PVC diàmetre 63 mm. 
2.7. Subjeccions  
 Els tubs es mantenen en l'aire gràcies a que estan subjectes a un filferro tensor que s'estira 
mitjançant un tensor de filferros encastats a les parets. 
2.8. Motors  
 Els motors són trifàsics i la seva potència és d'1 CV (0,735 kW). El motor es connecta amb el 
sens-fi mitjançant un capçal i es manté subjecte amb cadenes i filferros tensors al mateix filferro 
que subjecta el tub.  
 Se situarà al final de la línia, estarà equipat amb un conjunt motor-reductor amb unitat de 
control construït totalment en alumini, sensor capacitatiu de membrana i tub de gran diàmetre per 
evitar acumulacions i taps. 
 A l'estar situats dins dels allotjaments, cal tenir la protecció IP 14 i IK 07, per treballar en un 
local qualificat com humit.  
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2.9. Tremuges  
 S’utilitzaran  tremuges tubulars de PVC de diàmetre 300 mm, una per a cada cel·la, la qual 
porta incorporat un xumet. 
 Incorporen mecanisme de tancament i regulació de caiguda de pinso situat a la part 
posterior de la mateixa. 
3. CONDUCCIÓ DEL PINSO 
 Des del caixetí de cada sitja sortirà un tub principal de PVC de 75 mm de diàmetre, el qual 
transportarà el pinso mitjançant un sens-fi per a cadascun dels baixants a tremuja. 
 Hi haurà doncs, 2 tubs principals en cada nau, un per passadís, recorrent a una alçada de 
3m fins al final del passadís, tal i com mostra la Figura VIII.1. 
 Els baixants transportaran per caiguda el pinso des del tub principal fins a la tremuja, seran 
de tub de PVC de 63mm. 
 
Figura VIII.1: Conducció de pinso a l’interior d’una nau. 
4. CÀLCULS CONSTRUCTIUS 
 Les sitges han estat calculades per proveir a l'explotació durant 14 dies per la qual cosa es 
col·locaran 8 sitges de 20.000 kg de capacitat cadascuna. 
 A cada nau, s'instal·laran 2 sitges de xapa d'acer galvanitzat. Cada una estarà subjectada per 
una llosa de dimensions 3x3x0,15 m de formigó HA-25/P/20/I i armada amb malla electrosoldada 
d'acer B-500T amb rodons de diàmetre 6 mm cada 15 cm en les dues direccions (15x15). 
 Les comprovacions de les sabates seran només a esforç axial, ja que és l'únic esforç que 
rebrà.  
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 El fabricant ja dóna les dades referents a les dimensions de la solera, tot i així es realitzarà 
una comprovació per a avaluar la capacitat portant del terreny. La tensió que exerceix la sitja sobre 
el terreny ha de ser menor que la tensió admissible (que s'estima en 200 kN/m2 al situar-se en un 
terreny argilós). Per tant: ? ? ? ??  ?????? ? ?????? ?????? ? ????? ?????? ? ?????? ????????? ? ??? ? ?? ? ?????? ??????? ? ??? ? ?? ? ?????? ? ????????? ? ????????? ? ???????? ?????? ? ?????? ?????????? ? ??? ? ????? ? ????????? ? ? ??? ? ??????? ? ?????????? ? ?? ? ?????? ?? ???  ?????? ??? ? ??????????ü 
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IX. INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 
 La instal·lació de ventilació s’encarrega de substituir l'aire de l'interior d'una nau per un 
altre procedent de l'exterior, més apte per als animals. Els principals objectius de la ventilació en 
una explotació porcina són els següents: 
· Aportar l'oxigen necessari per la respiració. 
· Eliminar els gasos nocius produïts com a conseqüència de la pròpia respiració dels 
animals i de la fermentació de la matèria orgànica. 
· Eliminar l'excés d'humitat a l'interior dels allotjaments, que es produeix per la 
respiració dels animals i per l'evaporació d'orina i aigües de neteja.  
· Disminuir la temperatura ambiental a l'estiu mitjançant la substitució de l'aire 
interior per un altre més fred procedent de l'exterior. 
 En conjunt, la ventilació ens permetrà l'obtenció de bons rendiments productius dels 
animals allotjats, al mateix temps que evitarem un desgast prematur de la instal·lació i olors 
desagradables, millorant considerablement les condicions de treball del ramader 
 Com s’ha comentat a l'Annex V: Estudi d’alternatives s’utilitzarà el sistema de ventilació 
estàtica vertical, que s’explicarà detalladament a continuació. 
1. VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 La ventilació estàtica es basa en la formació de corrents d'aire produïdes per diferències de 
pressió o temperatura dins d’un recinte.  
 En aquest cas, el flux d'aire depèn: 
· De la diferència de temperatura entre l'aire exterior i interior (diferència de 
densitat). 
· De la velocitat i direcció del vent. 
· De la diferència de temperatures entre façanes oposades, diferència deguda a la 
radiació solar que crea un corrent d'aire des de la façana freda a la calenta. 
 L'interès essencial de la ventilació estàtica és que no hi ha moviment d'aire si no hi ha vent 
o si s'igualen les temperatures interior i exterior. En conjunt i com a primera conclusió, caldria 
assenyalar que en la ventilació natural adquireix una gran importància l'orientació de la nau, cosa 
que no succeeix amb altres alternatives com la ventilació dinàmica o forçada. 
 Hi ha dos tipus fonamentals de ventilació estàtica, la horitzontal i la vertical; sent aquesta 
última la aprofundirem i calcularem en aquest apartat. 
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2. SISTEMA DE VENTILACIÓ ESTÀTICA VERTICAL 
 En aquest disseny, la ventilació és la que té lloc pel carener, en la qual s'han de col·locar 
xemeneies o obertures; sent imprescindible regular les seccions d'entrada i sortida de l'aire. 
 El principi físic d’aquest sistema es basa en que l'aire calent pesa menys que el fred i en què 
l'aire humit és de la mateixa manera, més lleuger que l'aire sec a igual temperatura. D'aquesta 
manera, l'aire que està en contacte amb els animals, més calent i humit, puja a les capes més altes 
de la nau, sent substituït per un altre més fred i menys humit que entra des de l'exterior 
generalment a través de finestres de les façanes principals. És un sistema que, com s'ha assenyalat, 
funciona prou bé a l'hivern, quan l'objectiu fonamental de la ventilació és eliminar l'excés d'humitat 
i el cabal d'aire que cal evacuar és reduït. 
 Tal i com mostra la Figura IX.1, en aquesta explotació s'aprofitaran al màxim aquests 
corrents d'aire mitjançant la col·locació de finestres a les façanes principals, per les que entrarà 
l'aire fresc que substitueix l'aire contaminat que surt pel carener (obertura superior) que recorre 
tota la nau, tal i com es pot apreciar al Plànol Núm. 7: Coberta i alçats.  
 
Figura IX.1: Vista lateral de la nau d’engreix amb les finestres i el carener a la part superior 
3. CÀLCUL DE LA VENTILACIÓ 
 Per al càlcul del cabal d'aire a renovar en allotjaments porcins s'estableixen dos tipus de 
ventilació: 
· Ventilació d'hivern: Consisteix en disminuir l'excés d'humitat produïda pel bestiar, 
a més dels gasos tòxics i evitar que baixi la temperatura. 
· Ventilació d'estiu: Consisteix a evacuar la calor produïda pels porcs, per tal que la 
temperatura sigui, com a màxim, la de l'exterior.  
 Dintre de cada tipus de ventilació també diferenciarem les dimensions i pes dels animals: 
· Ventilació fins que els animals arriben a un pes viu de 60 kg.  
· Ventilació dels 60 fins als 105 kg  de pes viu. 
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3.1. Càlcul de la ventilació a l'hivern 
 El cabal d'aire a evacuar per tal d’eliminar el vapor d'aigua produït pels animals, es calcula 
de la següent manera: ? ? ??? ? ?? 
· On: 
o V: cabal d'aire a renovar (m3/h) 
o P: quantitat de vapor d'aigua a extreure dels allotjaments (g/h) 
o Pi: humitat absoluta de l'aire a l'interior de l'allotjament a la temperatura i humitat 
relativa òptimes en funció del tipus d'animal allotjat (g d’H2O/m
3 d'aire) 
o Pe: humitat absoluta de l'aire a l'exterior d'allotjaments a la temperatura i humitat 
relativa ambiental exterior (g d’H2O/m
3 d'aire) 
 Per aquest càlcul s’utilitzen la Taula IX.1 que fa referència a la quantitat d’aigua que hi ha 
continguda en un metre cúbic d’aire, i la Taula IX.2 sobre la humitat produïda per l’espècie porcina. 
Taula IX.1: Quantitat d’aigua que hi ha continguda en un metre cúbic d’aire. 
Temperatura (
o
C) Contingut d’aigua a l’aire saturat (g/m
3
) 
-2 4,14 
0 4,91 
2 5,62 
4 6,52 
6 7,28 
8 8,40 
10 9,51 
12 10,85 
14 12,26 
16 13,90 
18 15,65 
20 17,70 
22 19,82 
24 22,40 
26 25,26 
28 28,20 
30 31,70 
  
Taula IX.2: Humitat produïda per l’espècie porcina. 
 Pes viu (kg) Vapor d’aigua (g/h) 
Garrins Naixement 10 
Deslletament 15 
20 kg 50 
Engreix 30 kg 70 
45 kg 95 
60 kg 110 
70 kg 120 
95 kg 150 
110 kg 180 
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3.1.1. Càlcul de ventilació fins als 60 kg de pes viu 
 Característiques a tenir en compte: 
· Nombre de porcs: 1.250 
· Pes mitjà: 60 kg/pes viu 
· Temperatura òptima interior: 16°C 
· Humitat relativa interior: 70% 
· Temperatura ambiental exterior: 2°C 
· Humitat relativa exterior: 90% 
 Per tant: ?? ? ???? ? ??? ? ?????????? ?? ? ???? ? ??? ? ?????????? 
 Com s’observa a la segona taula, la humitat produïda per un porc de 60 kg és: ? ? ???? ??  
 El cabal d'aire a evacuar per cada animal és el següent: ? ? ??????? ? ???? ? ?????? ?????? ? ?????? 
 Multiplicant pel nombre de porcs, obtenim el cabal total d’aire a renovar: ?? ? ????? ? ???? ? ??? ???? ??? 
3.1.2. Càlcul de ventilació dels 60 fins als 105 kg de pes viu 
 Les característiques per al càlcul són les mateixes que en el cas anterior, llevat que ara el 
pes mitjà dels porcs d'engreix és fixat al pes de la seva sortida de l’explotació, és a dir 105 kg. 
 Únicament varia el valor de P, que obtenim interpolant de la segona taula: ? ? ???? ??  
 Llavors: ? ? ??????? ? ???? ? ?????? ?????? ? ?????? 
 Multiplicant pel nombre de porcs per nau, obtenim el cabal total d’aire a renovar: ?? ? ????? ? ???? ? ??? ???? ??? 
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3.2. Càlcul de la ventilació a l'estiu 
 Per al càlcul de les necessitats del cabal d'aire a renovar a l'estiu cal partir del fet que 1 m3 
d'aire absorbeix 0,3 kcal quan la seva temperatura s'incrementa 1oC, d’aquesta manera el cabal 
estimat a renovar és el següent: ? ? ???? ? ??? ? ??? 
· On: 
o V: cabal d'aire a renovar (m3/h) 
o A: calor sensible (que és el que escalfa la nau) produït pels animals allotjats (kcal/h) 
o Ti-Te: és la diferència entre la temperatura interior i l'exterior, els seus valors 
oscil·len entre 2 i 4 depenent de la temperatura mitjana a l'estiu a la zona 
considerada, de manera que quan aquesta és superior a 26°C s'adoptarà el menor 
valor (2), anant a valors superiors (fins a 4) en zones menys caloroses. En el nostre 
cas concret utilitzarem el valor de 3, ja que la temperatura mitjana mensual no 
sobrepassa el límit superior de 26°C com s’ha estudiat a l'Annex IV: Estudi climàtic i 
es mostra a continuació: 
§ Juny: 23,3°C 
§ Juliol: 25,7°C 
§ Agost: 25,2 °C 
 Per aquest càlcul utilitzarem la Taula IX.3, similar a la de l’apartat anterior sobre la humitat 
produïda per l’espècie porcina:   
Taula IX.3: Humitat produïda per l’espècie porcina 
 Pes viu (kg) Vapor d’aigua (g/h) 
Garrins Naixement 3 
Deslletament 8 
20 40 
Engreix 30 50 
45 68 
60 78 
70 85 
95 110 
110 138 
 
3.2.1. Càlcul de ventilació fins als 60 kg de pes viu 
 Característiques a tenir en compte: 
· Nombre de porcs: 1.250 
· Pes mitjà: 60 kg/pes viu 
· Calor sensible produït (A): 78 kcal/h 
· Ti-Te: 3 
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 Per tant, el cabal d'aire a evacuar per cada animal és el següent: ? ? ????? ? ? ? ?????? ?????? ? ?????? 
 Multiplicant pel nombre de porcs per nau, obtenim el cabal total d’aire a renovar: ?? ? ????? ? ???? ? ???? ???? ??? 
3.2.2. Càlcul de ventilació dels 60 fins als 105 kg de pes viu 
 Considerarem que els porcs assoleixen un pes mitja de 105 kg de pes viu a la sortida de 
l’explotació. 
 En aquest cas, únicament varia la calor sensible (A), que s’obté interpolant:  ? ? ??? ????? ??  
 Per tant, el cabal d'aire a evacuar per cada animal és el següent: ? ? ?????? ? ? ? ??????? ?????? ? ?????? 
 Multiplicant pel nombre de porcs per nau, obtenim el cabal total d’aire a renovar: ?? ? ?????? ? ???? ? ???? ???? ??? 
4. CÀLCUL DE LA SUPERFÍCIE NECESSÀRIA PER LA VENTILACIÓ 
 Per fer els càlculs, es suposa el cas més desfavorable, és a dir animals amb un pes de 105 
kg. Les necessitats de superfície de ventilació es calcula de la forma següent: ? ? ???????? ? ? 
· On: 
o S: superfície necessària de ventilació (m2) 
o V: cabal d'aire a renovar a l'estiu en porcs (m3/h) 
 Per tant, ? ? ???????? ? ?????? ? ??? ??? ? 
 La superfície de ventilació disponible serà la suma de les finestres i del carener: ??????????????????????? ? ???????????? ? ??? ? ?????? ? ??? ? ?????????????????????? ? ??? ? ????? ? ????? ? ????????????????????? ? ???????????? ? ?????????? ? ?? ? ???? ? ???? ?? ? ??????????????????????????? ?? ?? ? ?????? ??? ??ü
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X. INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 
 L’aigua és l’element imprescindible, i juntament amb el pinso, el més importat a la dieta 
d’un porc d’engreix. En el nostre cas, l’aigua arribarà a l’explotació a traves d’un hidrant que es 
troba a peu de parcel·la. 
 Davant la possibilitat de fallades en subministrament d’aigua a l’explotació, s'instal·larà un 
dipòsit que pugui emmagatzemar la quantitat d'aigua necessària per abastir la totalitat dels animals 
durant 4 dies. 
1. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 Tota la instal·lació d’aigua és pot observar de forma detallada al Plànol Núm. 12: 
Instal·lacions, però a continuació es descriu de manera simplificada tota la instal·lació.   
 La instal·lació d’aigua s’inicia a l’entrada de l’explotació amb l’hidrant de parcel·la, on des 
d’aquest hidrant sortirà una canonada general fins al dipòsit (que emmagatzema l’aigua pel consum 
dels animals i alimenta les aixetes de les naus) i d'aquesta canonada sortirà una altra línia que 
donarà servei a la zona d’oficina i vestidor.   
 Del dipòsit d'emmagatzematge sortirà una canonada comuna cap a les 4 naus. A cada nau, 
sortirà una derivació dedicada al repartiment de l’aigua als xumets de les menjadores i alimentar 
les 2 aixetes que s’instal·laran a cada nau.  
 Aquesta derivació arribarà fins un dipòsit de 4.500 litres situat a l’interior de la nau. A la 
sortida del dipòsit tenim una bomba per poder garantir un bon subministrament d’aigua a una 
pressió adequada. Un cop passada la bomba la instal·lació es divideix en dos ramals, un pels xumets 
i l’altre per les aixetes.  
 El ramal dels xumets s’instal·larà justament per sota de la línia de repartiment de pinso per 
tal d’evitar que les possibles fuites d'aigua provoquin problemes a la línia d'alimentació. Amés, en 
els baixants fins les tremuges, s'instal·laran vàlvules de tancament per facilitar les tasques de canvi 
de xumets.  
 Finalment, l’altre ramal donarà servei a dues aixetes, col·locades una a cada extrem de la 
nau, amb la finalitat de facilitar les tasques de neteja i de disposar d’un punt d’aigua accessible a 
qualsevol punt de la nau. 
2. NECESSITATS D’AIGUA 
 L'aigua és l'element més important de la ració diària, sent fins i tot indispensable per als 
animals en dejú, ja que els hi permet eliminar els residus metabòlics. 
 Per al porc d’engreix és necessari entre 2,2-2,5 litres d’aigua per kilogram de matèria seca 
ingerit. Durant la fase de creixement, una aportació superior a 4 l/kg, és excessiu i pot tenir un 
efecte depressiu sobre el creixement, mentre que una ingestió de 2 l/kg, pot provocar la mort de 
l’animal. 
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 Tenint en compte les possibles variacions degudes a l'alimentació, a l'ambient i a les 
respostes individuals, es recomana aportar aigua a voluntat de l’animal. 
 D'altra banda, el consum d'aliment en porc d'engreix varia dels 1,3 kg de menjar/dia quan 
pesa 18 kg, als 3 kg de menjar/dia quan pesa 105 kg. 
 Calculant un consum d'aigua mitjà de 3 l/kg, obtenim un consum d'aigua per porc de 9 
l/dia. Per tant: ?????? ??????????????????? ? ? ?????????? ? ??? ? ??????????? ? ?????? ????????? ? ?? ?????? ?????? ??????????????????? ? ?? ????? ? ???????? ? ?????? ????? 
3. CÀLCUL DEL DIPÒSIT  
 A continuació es procedeix a dimensionar el dipòsit  que ha de satisfer les necessitats dels 
animals durant almenys 4 dies: ????????????????????? ? ?????? ????????? ? ?????? ? ?????????????? ? ?????? 
 S’instal·larà un dipòsit de xapa galvanitzada de 9 metres de diàmetre i 3 metres d’alçada, 
amb capacitat per a 191 m3, que ens donarà una autonomia de 4,2 dies.  
 Aquest dipòsit s’assentarà sobre una solera de formigó HA-25/P/20/I de 15 centímetres de 
gruix i estarà impermeabilitzat amb lamines de polietilè, per evitar fuites i pèrdues de líquid. A la 
vegada estarà tapat amb una lona per tal d’evitar accidents per caiguda de persones o animals, així 
com també per intentar que l’aigua estigui el màxim de neta possible. 
 Finalment, s’instal·larà una vàlvula amb boia per assegurar-nos que el dipòsit estigui 
sempre simple ple, garantint el seu bon funcionament i finalitat.  
 Com s’ha comentat anteriorment, es preveu un consum de 45.000 litres d’aigua al dia i que 
durant els mesos més calorosos i amb animals en les últimes setmanes de l’engreixada les bombes 
es posin en marxa 3 cops al dia; per tant s’ha optat per instal·lar un dipòsit de 4.500 litres situat a 
2,5 metres d’alçada a cada nau. 
4. CÀLCUL DE LES XARXES DE DISTRIBUCIÓ 
 Per calcular la xarxa de distribució, s’han de dimensionar les canonades interiors i exteriors, 
però abans de tot s’han d’identificar les línies: 
· Línia 1: conducció que va de l’hidrant al dipòsit exterior de les naus 
· Línia 2: ramal de l’hidrant a l’oficina-vestidor que alimenta als sanitaris i la dutxa. 
· Línia 3: canonada principal del dipòsit cap a les 4 naus 
· Línia 4: conducció principal de cada nau, que va de la canonada principal fins a l’entrada del 
dipòsit de l’interior de la nau 
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· Línia 5: canonada que surt el dipòsit interior i dóna servei al primer passadís de xumets 
· Línia 6: canonada que surt el dipòsit interior i dóna servei al segon passadís de xumets 
· Línia 7: tub que va de la canonada del passadís fins a cada abeurador. 
· Línia 8: ramal que alimenta a les dues aixetes col·locades a cada extrem de la nau. 
 A la Taula X.1 es mostren les característiques de les diferents línies, longituds i accessoris 
que s’instal·laran. 
Taula X.1: Característiques de les línies de la instal·lació d’aigua. 
Línia Longitud (m) Punts de consum Nombre de punts de consum 
1 5 Dipòsit exterior 1 
2 90 WC 1 1 
WC 2 1 
Dutxa 1 
Lavabo 1 1 
Lavabo 2 1 
3 110 Naus d’engreix 4 
4 6 Nau d’engreix 1 
5 71 Xumets 48 
6 71 Xumets 48 
7 1,5 Baixant xumet 1 
8 73 Aixetes 2 
 
 A la Taula X.2 es recullen les necessitats d’aigua de cada canonada. 
Taula X.2: Cabal requerit de cada canonada. 
Línia Punts de consum Cabal unitari (m
3
/s) Nombre de punts de consum Cabal requerit (m
3
/s) 
1 Dipòsit exterior 0,0005 1 0,0005 
2 WC 1 0,0002 1 0,008 
WC 2 0,0002 1 
Dutxa 0,0002 1 
Lavabo 1 0,0001 1 
Lavabo 2 0,0001 1 
3 Naus d’engreix 0,0054 4 0,02160 
4 Nau d’engreix 0,0054 1 0,0054 
5 Xumets 0,00005 48 0,00240 
6 Xumets 0,00005 48 0,00240 
7 Baixant xumet 0,00005 1 0,00005 
8 Aixetes 0,0003 2 0,0006 
 
5. DIMENSIONAMENT DE LES CANONADES 
 A partir dels cabals requerits a la taula anterior, es procedirà al dimensionament. Per tal de 
trobar els diàmetres de les canonades cal fixar una velocitat de flux d’aigua; que en aquest cas es 
considerarà una velocitat de 1,5 m/s.   
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 Finalment, per calcular els diàmetres s’utilitzarà la formula següent: 
? ? ?? ? ?? ? ? 
· On: 
o D: diàmetre de la canonada (m) 
o Q: cabal requerit  que circula per la canonada (m3/s)  
o v: velocitat de l’aigua a l’interior de la canonada (m/s) 
 A la Taula X.3 es recullen els valors dels diàmetres de les conduccions i de la velocitat de 
l’aigua que hi circula. 
Taula X.3: Diàmetres i velocitats de circulació de l’aigua per les linies. 
Línia Punts de consum D (mm) Dcomercial (P=4atm) Velocitat real (m/s) 
1 Dipòsit exterior 20,6 25 1,02 
2 WC 1 26,06 32 0,99 
WC 2   
Dutxa   
Lavabo 1   
Lavabo 2   
3 Nau d’engreix 135,41 140 1,40 
4 Nau d’engreix 67,70 75 1,22 
5 Xumets 45,14 50 1,22 
6 Xumets 45,14 50 1,22 
7 Baixant xumet 6,51 10 0,64 
8 Aixetes 22,57 25 1,22 
 
6. PRESSIÓ DE SERVEI NECESSÀRIA 
 Es calcularà la pressió de servei necessària mitjançant les pèrdues de càrrega que es 
produeixen a les canonades. Per calcular la pèrdua de càrrega a les canonades s’utilitza la fórmula 
monòmica de Blasius, que és vàlida per a conduccions llises d’aigua amb un Reynolds <105 : ?? ? ??????? ? ? ? ??????????  
 A la Taula X.4 és mostren els valors de pèrdua de càrrega a les canonades. 
Taula X.4: Pèrdues de càrrega a cada línia. 
Línia Punts de consum Dcomercial (P=4atm) Longitud (m) Pèrdua de càrrega (m.c.a.) 
1 Dipòsit exterior 25 5 0,28 
2 WC 1 32 90 1,68 
WC 2   
Dutxa   
Lavabo 1   
Lavabo 2   
3 Nau d’engreix 140 110 1,26 
4 Nau d’engreix 75 2 0,04 
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5 Xumets 50 71 0,86 
6 Xumets 50 71 0,86 
7 Baixant xumet 10 1,5 0,12 
8 Aixetes 25 73 2,39 
 
 És considera que la pèrdua de càrrega localitzada representa un 25% de la pèrdua de 
càrrega continua. Per tant, la pèrdua de càrrega total es de: ??????? ? ??? ? ??? ? ??? ? ???? ? ??? ? ???? ? ???? ? ???? ? ????? ? ?? ?? 
 S’exigirà una pressió al final de les línies de 10 m.c.a. per tal de que l’aigua arribi a una 
pressió suficient; per complir aquest requeriment caldrà una pressió a la sortida del dipòsit interior 
de 12,98 m.c.a. La canonada que s’instal·larà per subministrar l’aigua serà d’una pressió nominal de 
4atm≈40 m.c.a., de manera que serà suficient per abastir les necessitats de la nau. 
7. POTÈNCIA DE LA BOMBA DE DISTRIBUCIÓ 
 Per tal de sobredimensionar la bomba considerarem que els dipòsits estan pràcticament 
buits, el que simplifica el càlcul ja que implica que l’alçada d’aspiració és nul·la: ?? ? ??? ? ???? ? ? ? ?? ? ????? ? ?? ? ??? ? ???? ? ? ? ? ? ? ?? ? ???? ? ? ? ????? ?? ? ?????? ? ?? ?? 
 A continuació calculem la potencia de la bomba: ?????? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ????? ? ?????? ? ??????? ? ??? ? ??????? ? ??????  
 D’acord amb els càlculs, s’instal·larà una bomba de 1,7 CV de potència a la sortida del 
dipòsit de l’interior de la nau. 
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XI. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 Aquest annex té com a finalitat, determinar les característiques tècniques i de seguretat així 
com el dimensionat de tota la instal·lació elèctrica per al subministrament de l'explotació porcina 
projectada. 
 La instal·lació elèctrica de l’explotació serà de baixa tensió i compleix la normativa següent: 
· Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) Reial Decret 842/2002 del 2 
d’agost de 2002 
· Instruccions Tècniques Complementàries (ITC-BT): Instalacions Elèctriques de 
Baixa Tensió 
1. SUBMINISTRAMENT DE L’ENERGIA ELÈCTRICA 
 La companyia elèctrica serà la responsable de subministrar l'energia elèctrica fins a la Caixa 
de General de Protecció (CGP) en forma de baixa tensió mitjançant l’escomesa, que és propietat de 
la companyia. A partir d'aquí fins als receptors, el circuit serà responsabilitat del propietari de la 
instal·lació. 
 L'alimentació es realitzarà en forma de corrent alterna trifàsica de 4 conductors, amb 
tensions de 400 V entre fases i 230 V entre fase i neutre, com indica el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 L'explotació comptarà a més amb un grup electrogen capaç de subministrar la mateixa 
potència que la contractada amb la companyia, en previsió a possibles fallades de subministrament, 
i que es posarà en funcionament quan falti corrent elèctrica.  
2. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
2.1. Escomesa 
 És la part de la instal·lació de la xarxa de distribució que alimenta la caixa general de 
protecció i mesura o unitat funcional equivalent (CPM). En el nostre cas, els conductors seran 
d’alumini, i la  línia estarà regulada per la ITC-BT-11. 
 Atenent al seu traçat, al sistema d'instal·lació i  les característiques de la xarxa, la connexió 
serà subterrània. Els cables seran aïllats, de tensió assignada 0,6/1 kV, i es podran instal·lar 
directament enterrats, enterrats sota tub o en galeries, revestiments o canals revisables. 
 Finalment, cal destacar que la connexió serà part de la instal·lació constituïda per l'empresa 
subministradora com s’ha comentat anteriorment, per tant el seu disseny s'ha de basar en les 
normes particulars d'ella. 
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2.2. Caixa de protecció i mesura (CPM) 
 La caixa general de protecció és la caixa que allotja els dispositius de protecció i, en aquest 
cas, també l'equip de mesura (comptadors), ja que només hi ha un únic usuari. Per aquesta mateixa 
raó, no existeix a la instal·lació línia general d'alimentació. Aquest element s’instal·larà segons la 
ITC-BT-13. 
 L'equip de mesura s'instal·larà juntament amb els elements de protecció a l'interior d'un 
armari estanc, aïllant i precintable (IP 43; IK 09) situat al costat de la porta d’entrada a l'explotació. 
2.3. Derivació individual 
 La derivació individual és el circuit que enllaça la Caixa de Protecció i Mesura (CPM) amb el 
Quadre General de Comandament i Protecció (CGMP). S'instal·larà d'acord amb la ITC-BT-15. 
 En el nostre cas, al tenir 4 naus iguals en l'explotació, s'instal·laran quatre quadres de 
comandament i protecció, un a cada nau i de similars característiques, mentre que hi haurà un 
cinquè quadre general de protecció i mesura per l’oficina-vestidor.   
 Les derivacions individuals es realitzaran amb conductors aïllats a l'interior de tubs 
enterrats. Travessaran la façana de la caseta de cada nau per tal de connectar amb els quadres 
generals de les naus situats dins dels mateixos, tal com mostra el Plànol Núm. 12: Instal·lacions, 
corresponent a la distribució d'aparells elèctrics.  
2.4. Quadre general de comandament i protecció (CGMP) 
 Com s'ha comentat anteriorment, s'instal·larà un Quadre General de Comandament i 
Protecció (CGMP) a cada nau, que s'allotjarà a l'interior de la caseta; mentre que a l’oficina-vestidor 
s’instal·larà el CGMP a la sala de control. Per la instal·lació i el disseny d’aquesta línia s’haurà de 
tenir en compte la ITC-BT-17. 
 El CGMP consistirà en un armari de PVC, equipat amb placa de muntatge, estanc (grau de 
protecció mínim IP 30 i IK 07), de mesures suficients per contenir els elements de maniobra i 
protecció necessaris i impedir que puguin produir elevacions perilloses de temperatura. 
Els dispositius de comandament i protecció que s'ubicaran en el quadre són els següents: 
· Interruptors diferencials de protecció contra contactes indirectes per cada circuit. 
· Un interruptor diferencial general. 
· Proteccions magnetotèrmiques, consistents en dispositius de tall omnipolar 
contra sobrecàrregues i curtcircuits per a cada un dels circuits interiors (PIA). 
 Finalment, des del CGMP i mitjançant els circuits corresponents es portarà la potència fins 
als receptors finals de la instal·lació. 
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2.5. Conductors i canalitzacions 
 Tots els conductors utilitzats per a la instal·lació interior seran de coure amb aïllament de 
clorur de polivinil (PVC), harmonitzats i no propagadors de la flama. Tindran una tensió nominal 
450/750 V i s’instal·laran sota tub en muntatge superficial o encastats en obra, d'acord amb la 
configuració B1 segons la ITC-BT-19.  
 Les canalitzacions seran de tub plàstic. Els tubs i caixes es muntaran d'acord al vigent 
Reglament Electrotècnic, i a les unions es garantirà almenys una estanqueïtat IP-44.  
 Finalment, el traçat de les canalitzacions es realitzarà seguint les línies paral·leles o verticals 
que limiten el local on s’efectua la instal·lació, i els elements de fixació seran de tipus polímer.  
2.6. Receptors 
 Als apartats següents es detallen tots els receptors de la instal·lació, amb les 
característiques generals de les línies i potencia dels aparells.  
 Respecte a l’apartat d’endolls, s'instal·laran preses trifàsiques i monofàsiques repartides 
estratègicament per cadascuna de les construccions de l'explotació. Els dos tipus disposaran de 
presa de terra i tindran una intensitat nominal de 16 A a les naus, mentre que a l’oficina-vestidor 
serà de 20 A.  
3. CÀLCUL DE LA IL·LUMINACIÓ 
 A l’explotació projectada, únicament existeix una zona de producció que formada per tota 
la superfície interior de la nau, per tant només hi haurà una necessitat lumínica a tenir en compte. 
Per calcular la instal·lació d’enllumenat s’utilitzarà el mètode del flux, que consisteix en buscar el 
flux necessari per la zona, i sabent les característiques de les diferents zones, es troben el nombre 
de punts de llum necessaris.  
3.1. Característiques de la il·luminació de les naus 
 A continuació s’indiquen les diferents característiques de les naus que es necessiten per a 
realitzar un correcte dimensionament: 
· Llargada de la nau (a): 72,4 m 
· Amplada de la nau (l): 15 m 
· Intensitat d’il·luminació segons RD 1135/2002 (E): 40 lux 
· Alçada del pla de treball (h`): 3 m 
· Tipus de làmpada: Tubs fluorescents 
· Potència: 58 W 
· Intensitat lumínica (θ): 5.200 lm 
· Tipus de làmpada i pantalla: D 
· Color de la superfície del local: Mitjà 
· Condicions del local: Brut 
· Tipus de neteja: Normal (4-8 mesos) 
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3.2. Càlcul de l’índex del local 
 Per poder definir els punts de llum precisos prèviament s’ha de determinar l’índex del local 
(R), i que es calcula de la forma següent:  ? ? ? ? ??? ? ?? ? ?? 
· On: 
o R: índex del local 
o a: amplada del local a il·luminar (m) 
o l: longitud del local a il·luminar (m) 
o h’: distància vertical del punt de llum al pla de treball (m) 
 Com que volem realitzar la il·luminació amb dues línies independents (una línia per cada 
passadís), dividirem la nau en dues meitats. Així, el nombre de punts de llum a instal·lar a cada nau 
serà el doble al calculat: ? ? ? ? ??? ? ?? ? ?? ? ??? ? ????? ? ???? ? ????? ? ?? ?? 
3.3. Càlcul del coeficient d’utilització 
 Per determinar el valor del coeficient d’utilització (Cu), cal tenir en compte el tipus de 
làmpada, el tipus de pantalla i finalment el color de la superfície del local. 
 Per obtenir el coeficient d’utilització necessitem la Taula XI.1. 
Taula XI.1: Valors dels coeficients d’utilització en funció de l’índex del local. 
Tipus Làmpades i pantalles Índex del local (R) Color de la superfície del local 
Clar Mitjà Fosc 
A Pantalles metàl·liques normals en 
làmpades d’incandescència i 
fluorescents 
1 0,45 0,40 0,37 
2 0,59 0,55 0,51 
3 0,65 0,61 0,58 
4 0,70 0,65 0,61 
B Pantalles metàl·liques brillants en 
làmpades d’incandescència i 
fluorescents 
1 0,49 0,45 0,42 
2 0,62 0,58 0,54 
3 0,66 0,63 0,59 
4 0,68 0,65 0,61 
C Pantalles de plàstic en làmpades 
fluorescents 
1 0,43 0,38 0,35 
2 0,56 0,51 0,47 
3 0,63 0,58 0,53 
4 0,66 0,61 0,56 
D Làmpades fluorescents amb difusor de 
plàstic 
1 0,35 0,30 0,26 
2 0,47 0,41 0,35 
3 0,54 0,47 0,41 
4 0,57 0,50 0,43 
E Làmpades fluorescents sense pantalla 
ni difusor 
1 0,37 0,31 0,26 
2 0,52 0,45 0,38 
3 0,61 0,53 0,46 
4 0,66 0,67 0,49 
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F Làmpades d’incandescència amb 
difusor 
1 0,32 0,27 0,23 
2 0,42 0,37 0,32 
3 0,49 0,42 0,37 
4 0,51 0,45 0,39 
 
 A partir del valor de l’índex del local i el tipus de làmpada, interpolem amb els valors 
característics de la taula i obtenim el coeficient d’utilització: ?? ? ?? ??? 
3.4. Càlcul del coeficient de conservació 
 Per determinar el valor del coeficient de conservació (Cc), considerarem la situació d’un 
local brut i amb una neteja normal, i utilitzarem la Taula XI.2. 
Taula XI.2: Valors del coeficient de conservació. 
Condicions del 
local 
Neteja freqüent  
(1-2 mesos) 
Neteja normal  
(4-8 mesos) 
Neteja ocasional 
(12 mesos) 
Net 0,9 0,8 0,7 
Normal 0,8 0,7 0,6 
Brut 0,7 0,6 0,5 
 
 A partir de les dades anteriors, interpolem els valors i obtenim el valor del coeficient de 
conservació: ?? ? ?? ? 
3.5. Càlcul del nombre de punts de llum 
 Per determinar el nombre de punts de llum utilitzem la formula següent: ? ? ? ? ??? ? ?? ? ? 
· On: 
o N: nombre de punts de llum 
o E: intensitat d’il·luminació necessària (lux) 
o S: superfície que cal il·luminar (m2) 
o Cu: coeficient d’utilització 
o Cc: coeficient de conservació 
o Θ: flux total (lm) 
 Amb totes les dades calculades anteriorment, ja podem calcular el nombre de punts de 
llum: ? ? ? ? ??? ? ?? ? ? ? ?? ? ??? ? ????????? ? ??? ? ????? ? ???? ? ???????????????? 
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 D’acord amb els resultats obtinguts, instal·larem 22 punts de llum per costat. S’instal·laran 
2 punts de llum a cada costat de pòrtic en posició centrada. En total, a la zona de producció de cada 
nau tindrem 44 punts de llum més un altre punt de llum que anirà al magatzem i que no s’ha tingut 
en compte als càlculs d’il·luminació.  
4. IDENTIFICACIÓ DE LES LÍNIES 
 A la Taula I.3 es mostren característiques elèctriques dels aparells que s’han d’instal·lar a les 
naus d’engreix, mentre que a la Taula XI.4 es mostren les característiques a instal·lar a l’oficina-
vestIdor. 
Taula XI.3: Característiques elèctriques dels aparells a la nau d’engreix. 
 Línia Aparell Potencia ind. Unitats Longitud Cos ϕ η 
Enllumenat Il·lum. Interior 1 Fluorescents 58 W 22 84 m 0,9  
Il·lum. Interior 2 Fluorescents 58 W 23 80 m 0,9  
Il·lum. exterior Làmpada vap. 180 W 3 95 m 0,9  
Força Endolls mono. Endolls 1.500 W 2 92 m 0,8  
Endolls trif. Endolls 4.200 W 2 91 m 0,8  
Mot. alimentació Motors A. 735 W 2 86 m 0,8 0,7 
Mot. finestres Motors F. 125 W 2 12 m 0,8 0,7 
Bomba aigua Bomba A. 1.250 W 1 8 m 0,8 0,75 
Equip medicació Remenador 235 W 1 9 m 0,8 0,75 
 
Taula XI.4: Característiques elèctriques dels aparells a l’oficina-vestidor. 
 Línia Aparell Potencia ind. Unitats Longitud Cosϕ 
Enllumenat Il·lum. Vestidor 1 Fluorescents 58 W 2 8 m 0,9 
Il·lum. Vestidor 2 Fluorescents 58 W 2 12 m 0,9 
Il·lum. Sala Fluorescents 58 W 2 4 m 0,9 
Il·lum. Oficina Fluorescents 58 W 2 8 m 0,9 
Força Endolls mono. Endolls 3.600 W 9 24 m 0,8 
 
5. DEMANDA DE POTENCIES 
 En aquest apartat es detalla la demanda de potencia detallada de tota la instal·lació, i es 
resumeix a la Taula XI.5. 
Taula XI.5: Demanda de potència de tota la instal·lació. 
 Local Enllumenat Força 
Potències individuals Nau 1 3.150 W 8.856,2 W 
 Nau 2 3.150 W 8.856,2 W 
 Nau 3 3.150 W 8.856,2 W 
 Nau 4 3.150 W 8.856,2 W 
 Oficina-vestidor 464 W 3.600 W 
Potència instal·lada enllumenat   13.064 W 
Potència instal·lada força  39.024,8 W 
Potència total instal·lada  52.088,8 W 
Potència màxima admissible  63.737,6 W 
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6. CÀLCUL DELS CONDUCTORS 
6.1. Bases de càlcul 
 El càlcul de la secció dels conductors corresponents als diferents circuits es realitza segons 
la ITC-BT-19, de manera que les intensitats de càlcul no superin les intensitats màximes admissibles 
de les seccions escollides. 
 També es té en compte que la caiguda de tensió entre l'origen del circuit i el punt més 
desfavorable no superi els valors màxims admissibles, que és un 3% per enllumenat i un 5% per a 
força (motors i preses de corrent). Aquesta caiguda es calcula considerant alimentats tots els 
receptors d'utilització susceptibles de funcionar simultàniament. 
 Les fórmules utilitzades per al càlcul són les que es reflecteixen a continuació: 
 A. Línies monofàsiques: ?????????????? ? ??? ? ???? ??????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ??? ? ??? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ??? ? ??? 
 B. Línies trifàsiques: ?????????????? ? ??? ? ? ? ???? ??????????????????????? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ??? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ??? 
· On: 
o P: potència activa (W) 
o I: intensitat (A) 
o U’: tensió simple, entre fase i neutre (230 V) 
o U: tensió composta, entre fases (400 V) 
o L: longitud de la línia (m) 
o S: secció del conductor (mm2) 
o u: caiguda de tensió (%) 
o cos ϕ: factor de potència (0,8 per a motors, 0,9 per enllumenat) 
o ?: resistivitat del material conductor  (Cu: 1/57 mm2/m Al: 1/36 mm2/m) 
o ?: conductivitat del material conductor (Cu: 57 Al:36) 
 Es considera per al càlcul cables conductors de coure amb aïllament de clorur de polivinil 
(PVC),  en tubs de muntatge superficial o encastats en obra (B1 en taula de intensitats màximes en 
cables de coure). 
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 Per alimentar els quadres generals de les quatre naus s’utilitzaran cables de coure amb 
aïllament de polietilè reticulat (XLPE), i un nivell ‘aïllament 0,6/1 kV. Amés, aquests aniran enterrats 
a una profunditat de 70 cm per la qual cosa caldrà aplicar un factor d'agrupament. 
 Els factors que es consideren per a correcció de la intensitat són: 
· Factor d'agrupament: 1 
· Factor de temperatura ambient: 0,9 (Tª ambient=50oC, aïllament XLPE) 
· Factor de temperatura del sòl: 30oC (en cas d'estar enterrat) 
 En el cas de les línies d’il·luminació dels fluorescents, per dimensionar els conductors, la 
potència de càlcul és el producte de la potència instal·lada pel factor 1,8, segons la ITC-BT-44, sent 
obligatori millorar el factor de potència fins a 0,9: ? ? ??? ? ?? ? ???? 
 Els conductors de connexió que alimenten a un sol motor, han d'estar dimensionats per a 
una intensitat del 125% de la intensitat a plena càrrega del motor: ? ? ???? ? ?? 
 En el cas de circuits per a diversos motors, es dimensionen els conductors per una intensitat 
no inferior a la suma del 125% de la intensitat a plena càrrega del motor de major potència, més la 
intensitat a plena càrrega de tots els altres, tal com estableix la ITC-BT-47: ? ? ???? ? ????????????????? ????? ?????????? ??????????????????? ?????? ?????? 
6.2. Canalitzacions i configuració dels cables 
 La secció del conductor neutre serà, com a mínim, igual a la de les fases. La secció del 
conductor de protecció s'establirà segons la Taula XI.6. 
Taula XI.6: Secció mínima dels conductors de protecció. 
Secció conductors de fase (mm
2
) Secció mínima conductors de protecció (mm
2
) 
S ≤ 16 S 
16 <S ≤ 35 16 
S> 35 S/2 
  
 Pel que fa a les canalitzacions, seran tubs enterrats, en muntatge superficial o encastats i 
seu diàmetre s'estableix segons el nombre de conductors que porta (5 en trifàsic i 3 en monofàsic) i 
la secció dels mateixos, segons ITC-BT-21 (Taules 18 i 19). 
6.3. Càlcul de la secció dels conductors 
 Es calculen tots els circuits tram a tram, on a cada tram es calcularà la secció dels 
conductors a instal·lar. Únicament es calcularan el circuits d'una de les quatre naus, ja que els 
circuits de les altres tres naus són exactament iguals. La Taula XI.7 mostra un resum de les línies. 
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6.3.1. Càlcul de l’escomesa 
· Característiques de la línia: 
o Tensió de servei: 400 V 
o Canalització: Conductors enterrats sota tub 
o Longitud línia: 6 m 
o Potència a instal·lar: 52.088,8 W 
· Potència de càlcul (segons ITC-BT-44 i ITC-BT-47): ? ? ????? ? ???? ? ???????? ? ?????????  
· Intensitat màxima nominal que han de suportar els cables conductors: ? ? ?????????? ? ??? ? ??? ? ???????? 
· Elecció del conductor: 
o Conductors: Unipolars 3x50/25mm2 Al 
o Aïllament: 0,6/1 kV 
o Material: XLPE 
o Intensitat màxima admissible (segons ITC-BT-07): 115 A  
o Diàmetre del tub exterior: 110 mm 
· Càlcul i comprovació de la caiguda de tensió: ? ? ???????? ? ??? ? ?? ? ???? ? ??? ? ?? ??? ? ???ü 
6.3.2. Càlcul de la derivació individual 
· Característiques de la línia: 
o Tensió de servei: 400 V 
o Canalització: B1-Tubs en muntatge superficial 
o Longitud línia: 8 m 
o Potència a instal·lar: 52.088,8 W 
· Potència de càlcul (segons ITC-BT-44 i ITC-BT-47): ? ? ????? ? ???? ? ???????? ? ?????????  
· Intensitat màxima nominal que han de suportar els cables conductors: ? ? ?????????? ? ??? ? ??? ? ???????? 
· Elecció del conductor: 
o Conductors: Unipolars 4x35+TTx16mm² Cu 
o Aïllament: 0,6/1 kV 
o Material: XLPE+Pol 
o Intensitat màxima admissible (segons ITC-BT-19): 119 A  
o Diàmetre del tub exterior: 75 mm 
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· Càlcul i comprovació de la caiguda de tensió: ? ? ???????? ? ??? ? ?? ? ???? ? ??? ? ?? ??? ? ???ü 
6.3.3. Càlcul de la línia del grup electrogen 
· Característiques de la línia: 
o Tensió de servei: 400 V 
o Canalització: B1-Tubs en muntatge superficial 
o Longitud línia: 4 m 
o Potència activa: 60.810 W 
o Potència del grup electrogen: 78 kVA 
· Potència del grup electrogen: ? ? ????? ? ???? ? ???????? ? ?????????  
· Intensitat màxima nominal que han de suportar els cables conductors: ? ? ???? ? ?? ? ?????? ? ??? ? ???????? 
· Elecció del conductor: 
o Conductors: Unipolars 4x70+TTx35mm² Cu 
o Aïllament: 450/750 V 
o Material: PVC 
o Intensitat màxima admissible (segons ITC-BT-19): 149 A  
o Diàmetre del tub exterior: 63 mm 
· Càlcul i comprovació de la caiguda de tensió: ? ? ?????? ? ??? ? ?? ? ???? ? ??? ? ?? ??? ? ?????ü 
6.3.4. Càlcul de la línia NAU 4 
· Característiques de la línia: 
o Tensió de servei: 400 V 
o Canalització: Conductors enterrats sota tub 
o Longitud línia: 144 m 
o Potència a instal·lar: 12.006,2 W 
· Potència de càlcul (segons ITC-BT-44 i ITC-BT-47): ? ? ????? ? ???? ? ?????? ? ???????  
· Intensitat màxima nominal que han de suportar els cables conductors: ? ? ???????? ? ??? ? ??? ? ??????? 
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· Elecció del conductor: 
o Conductors: Unipolars 4x25+TTx16mm² Cu 
o Aïllament: 0,6/1 kV 
o Material: XLPE 
o Intensitat màxima admissible (segons ITC-BT-07): 105 A  
o Diàmetre del tub exterior: 90 mm 
· Càlcul i comprovació de la caiguda de tensió: ? ? ?????? ? ????? ? ?? ? ???? ? ??? ? ?? ??? ? ???ü 
6.3.5. Subquadre NAU 4 
6.3.5.1. Il·luminació interior 1 
· Característiques de la línia: 
o Tensió de servei: 230 V 
o Canalització: B1-Tubs en muntatge superficial 
o Longitud línia: 84 m 
o Potència a instal·lar: 1.276 W 
· Potència de càlcul (segons ITC-BT-44): ? ? ????? ? ??? ? ????????  
· Intensitat màxima nominal que han de suportar els cables conductors: ? ? ?????????? ? ??? ? ??????? 
· Elecció del conductor: 
o Conductors: Unipolars 2x6+TTx6mm² Cu 
o Aïllament: 450/750 V 
o Material: PVC 
o Intensitat màxima admissible (segons ITC-BT-19): 36 A  
o Diàmetre del tub exterior: 25 mm 
· Càlcul i comprovació de la caiguda de tensió: ? ? ? ? ?? ? ????????? ? ???? ? ? ? ??? ? ?? ??? ? ???ü 
6.3.5.2. Il·luminació interior 2 
· Característiques de la línia: 
o Tensió de servei: 230 V 
o Canalització: B1-Tubs en muntatge superficial 
o Longitud línia: 80 m 
o Potència a instal·lar: 1.334 W 
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· Potència de càlcul  (segons ITC-BT-44): ? ? ????? ? ??? ? ????????  
· Intensitat màxima nominal que han de suportar els cables conductors: ? ? ?????????? ? ??? ? ?????? 
· Elecció del conductor: 
o Conductors: Unipolars 2x6+TTx6mm² Cu 
o Aïllament: 450/750 V 
o Material: PVC 
o Intensitat màxima admissible (segons ITC-BT-19): 36 A  
o Diàmetre del tub exterior: 25 mm 
· Càlcul i comprovació de la caiguda de tensió: ? ? ? ? ?? ? ????????? ? ???? ? ? ? ??? ? ?? ??? ? ???ü 
6.3.5.3. Il·luminació exterior 
· Característiques de la línia: 
o Tensió de servei: 230 V 
o Canalització: B1-Tubs en muntatge superficial 
o Longitud línia: 95 m 
o Potència a instal·lar: 540 W 
· Potència de càlcul  (segons ITC-BT-44): ? ? ????  
· Intensitat màxima nominal que han de suportar els cables conductors: ? ? ?????? ? ??? ? ?????? 
· Elecció del conductor: 
o Conductors: Unipolars 2x1,5+TTx1,5mm² Cu 
o Aïllament: 450/750 V 
o Material: PVC 
o Intensitat màxima admissible (segons ITC-BT-19): 15 A  
o Diàmetre del tub exterior: 16 mm 
· Càlcul i comprovació de la caiguda de tensió: ? ? ? ? ?? ? ????? ? ???? ? ??? ? ??? ? ?? ??? ? ???ü 
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6.3.5.4. Endolls monofàsics 
· Característiques de la línia: 
o Tensió de servei: 230 V 
o Canalització: B1-Tubs en muntatge superficial 
o Longitud línia: 91 m 
o Potència a instal·lar: 1.500 W 
· Potència de càlcul  (segons ITC-BT-44): ? ? ??????  
· Intensitat màxima nominal que han de suportar els cables conductors: ? ? ???????? ? ??? ? ?????? 
· Elecció del conductor: 
o Conductors: Unipolars 2x2,5+TTx2,5mm² Cu 
o Aïllament: 450/750 V 
o Material: PVC 
o Intensitat màxima admissible (segons ITC-BT-19): 21 A  
o Diàmetre del tub exterior: 20 mm 
· Càlcul i comprovació de la caiguda de tensió: ? ? ? ? ?? ? ??????? ? ???? ? ??? ? ??? ? ?? ??? ? ???ü 
6.3.5.5. Endolls trifàsics 
· Característiques de la línia: 
o Tensió de servei: 400 V 
o Canalització: B1-Tubs en muntatge superficial 
o Longitud línia: 86 m 
o Potència a instal·lar: 4.200 W 
· Potència de càlcul  (segons ITC-BT-44): ? ? ??????  
· Intensitat màxima nominal que han de suportar els cables conductors: ? ? ??????? ? ??? ? ??? ? ?????? 
· Elecció del conductor: 
o Conductors: Unipolars 4x2,5+TTx2,5mm² Cu 
o Aïllament: 450/750 V 
o Material: PVC 
o Intensitat màxima admissible (segons ITC-BT-19): 18,5 A  
o Diàmetre del tub exterior: 20 mm 
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· Càlcul i comprovació de la caiguda de tensió: ? ? ????? ? ???? ? ??? ? ???? ? ??? ? ?? ??? ? ???ü 
6.3.5.6. Motors d’alimentació 
· Característiques de la línia: 
o Tensió de servei: 400 V 
o Canalització: B1-Tubs en muntatge superficial 
o Longitud línia: 86 m 
o Potència a instal·lar: 1.420 W 
· Potència de càlcul  (segons ITC-BT-47): ? ? ??? ? ???? ? ??? ? ????????  
· Intensitat màxima nominal que han de suportar els cables conductors: ? ? ????????? ? ??? ? ??? ? ??? ? ?????? 
· Elecció del conductor: 
o Conductors: Unipolars 4x2,5+TTx2,5mm² Cu 
o Aïllament: 450/750 V 
o Material: PVC 
o Intensitat màxima admissible (segons ITC-BT-19): 18,5 A  
o Diàmetre del tub exterior: 20 mm 
· Càlcul i comprovació de la caiguda de tensió: ? ? ??????? ? ???? ? ??? ? ???? ? ??? ? ??? ? ?? ??? ? ???ü 
6.3.5.7. Motors de finestres 
· Característiques de la línia: 
o Tensió de servei: 230 V 
o Canalització: B1-Tubs en muntatge superficial 
o Longitud línia: 12 m 
o Potència a instal·lar: 250 W 
· Potència de càlcul  (segons ITC-BT-47): ? ? ??? ? ???? ? ??? ? ???????  
· Intensitat màxima nominal que han de suportar els cables conductors: ? ? ????????? ? ??? ? ??? ? ?????? 
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· Elecció del conductor: 
o Conductors: Unipolars 2x2,5+TTx2,5mm² Cu 
o Aïllament: 450/750 V 
o Material: PVC 
o Intensitat màxima admissible (segons ITC-BT-19): 21 A  
o Diàmetre del tub exterior: 20 mm 
· Càlcul i comprovació de la caiguda de tensió: ? ? ? ? ?? ? ???????? ? ???? ? ??? ? ??? ? ??? ? ?? ??? ? ???ü 
6.3.5.8. Bomba d’aigua 
· Característiques de la línia: 
o Tensió de servei: 400 V 
o Canalització: B1-Tubs en muntatge superficial 
o Longitud línia: 8 m 
o Potència a instal·lar: 1.251,2 W 
· Potència de càlcul  (segons ITC-BT-47): ? ? ??????? ? ???? ? ??????  
· Intensitat màxima nominal que han de suportar els cables conductors: ? ? ??????? ? ??? ? ??? ? ???? ? ?????? 
· Elecció del conductor: 
o Conductors: Unipolars 4x2,5+TTx2,5mm² Cu 
o Aïllament: 450/750 V 
o Material: PVC 
o Intensitat màxima admissible (segons ITC-BT-19): 18,5 A  
o Diàmetre del tub exterior: 20 mm 
· Càlcul i comprovació de la caiguda de tensió: ? ? ????? ? ??? ? ??? ? ???? ? ???? ? ??? ? ?? ??? ? ???ü 
6.3.5.9. Equip de medicació 
· Característiques de la línia: 
o Tensió de servei: 230 V 
o Canalització: B1-Tubs en muntatge superficial 
o Longitud línia: 9 m 
o Potència a instal·lar: 235 W 
· Potència de càlcul  (segons ITC-BT-47): ? ? ??? ? ???? ? ???????  
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· Intensitat màxima nominal que han de suportar els cables conductors: ? ? ????????? ? ??? ? ???? ? ?????? 
· Elecció del conductor: 
o Conductors: Unipolars 2x2,5+TTx2,5mm² Cu 
o Aïllament: 450/750 V 
o Material: PVC 
o Intensitat màxima admissible (segons ITC-BT-19): 21 A  
o Diàmetre del tub exterior: 20 mm 
· Càlcul i comprovació de la caiguda de tensió: ? ? ? ? ? ? ???????? ? ???? ? ??? ? ???? ? ??? ? ?? ??? ? ???ü 
6.3.6. Càlcul de la línia OFICINA-VESTIDOR 
· Característiques de la línia (segons ITC-BT-44): 
o Tensió de servei: 400 V 
o Canalització: B1-Tubs en muntatge superficial 
o Longitud línia: 4 m 
o Potència a instal·lar: 4.064 W 
· Potència de càlcul: ? ? ????????  
· Intensitat màxima nominal que han de suportar els cables conductors: ? ? ????????? ? ??? ? ??? ? ??? 
· Elecció del conductor: 
o Conductors: Unipolars 4x10+TTx10mm² Cu 
o Aïllament: 450/750 V 
o Material: PVC 
o Intensitat màxima admissible (segons ITC-BT-07): 44 A  
o Diàmetre del tub exterior: 32 mm 
· Càlcul i comprovació de la caiguda de tensió: ? ? ??????? ? ??? ? ?? ? ???? ? ??? ? ?? ??? ? ???ü 
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6.3.7. Subquadre OFICINA-VESTIDOR 
6.3.7.1. Il·luminació vestidor 1 
· Característiques de la línia: 
o Tensió de servei: 230 V 
o Canalització: B1-Tubs en muntatge superficial 
o Longitud línia: 8 m 
o Potència a instal·lar: 116 W 
· Potència de càlcul (segons ITC-BT-44): ? ? ??? ? ??? ? ??????  
· Intensitat màxima nominal que han de suportar els cables conductors: ? ? ???????? ? ??? ? ?????? 
· Elecció del conductor: 
o Conductors: Unipolars 2x4+TTx4mm² Cu 
o Aïllament: 450/750 V 
o Material: PVC 
o Intensitat màxima admissible (segons ITC-BT-19): 27 A  
o Diàmetre del tub exterior: 20 mm 
· Càlcul i comprovació de la caiguda de tensió: ? ? ? ? ? ? ??????? ? ???? ? ? ? ??? ? ?? ??? ? ???ü 
6.3.7.2. Il·luminació vestidor 2 
· Característiques de la línia: 
o Tensió de servei: 230 V 
o Canalització: B1-Tubs en muntatge superficial 
o Longitud línia: 12 m 
o Potència a instal·lar: 116 W 
· Potència de càlcul (segons ITC-BT-44): ? ? ??? ? ??? ? ??????  
· Intensitat màxima nominal que han de suportar els cables conductors: ? ? ???????? ? ??? ? ?????? 
· Elecció del conductor: 
o Conductors: Unipolars 2x1,5+TTx1,5mm² Cu 
o Aïllament: 450/750 V 
o Material: PVC 
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o Intensitat màxima admissible (segons ITC-BT-19): 15 A  
o Diàmetre del tub exterior: 16 mm 
· Càlcul i comprovació de la caiguda de tensió: ? ? ? ? ?? ? ??????? ? ???? ? ??? ? ??? ? ?? ??? ? ???ü 
6.3.7.3. Il·luminació sala de control 
· Característiques de la línia: 
o Tensió de servei: 230 V 
o Canalització: B1-Tubs en muntatge superficial 
o Longitud línia: 4 m 
o Potència a instal·lar: 116 W 
· Potència de càlcul (segons ITC-BT-44): ? ? ??? ? ??? ? ??????  
· Intensitat màxima nominal que han de suportar els cables conductors: ? ? ???????? ? ??? ? ?????? 
· Elecció del conductor: 
o Conductors: Unipolars 2x10+TTx10mm² Cu 
o Aïllament: 450/750 V 
o Material: PVC 
o Intensitat màxima admissible (segons ITC-BT-19): 50 A  
o Diàmetre del tub exterior: 25 mm 
· Càlcul i comprovació de la caiguda de tensió: ? ? ? ? ? ? ??????? ? ???? ? ?? ? ??? ? ?? ??? ? ???ü 
6.3.7.4. Il·luminació oficina 
· Característiques de la línia: 
o Tensió de servei: 230 V 
o Canalització: B1-Tubs en muntatge superficial 
o Longitud línia: 8 m 
o Potència a instal·lar: 116 W 
· Potència de càlcul (segons ITC-BT-44): ? ? ??? ? ??? ? ??????  
· Intensitat màxima nominal que han de suportar els cables conductors: ? ? ???????? ? ??? ? ?????? 
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· Elecció del conductor: 
o Conductors: Unipolars 2x4+TTx4mm² Cu 
o Aïllament: 450/750 V 
o Material: PVC 
o Intensitat màxima admissible (segons ITC-BT-19): 27 A  
o Diàmetre del tub exterior: 20 mm 
· Càlcul i comprovació de la caiguda de tensió: ? ? ? ? ? ? ??????? ? ???? ? ? ? ??? ? ?? ??? ? ???ü 
6.3.7.5. Endolls monofàsics 
· Característiques de la línia: 
o Tensió de servei: 230 V 
o Canalització: B1-Tubs en muntatge superficial 
o Longitud línia: 24 m 
o Potència a instal·lar: 3.600 W 
· Potència de càlcul  (segons ITC-BT-44): ? ? ??????  
· Intensitat màxima nominal que han de suportar els cables conductors: ? ? ???????? ? ??? ? ??????? 
· Elecció del conductor: 
o Conductors: Unipolars 2x2,5+TTx2,5mm² Cu 
o Aïllament: 450/750 V 
o Material: PVC 
o Intensitat màxima admissible (segons ITC-BT-19): 21 A  
o Diàmetre del tub exterior: 20 mm 
· Càlcul i comprovació de la caiguda de tensió: ? ? ? ? ?? ? ??????? ? ???? ? ??? ? ??? ? ?? ??? ? ???ü 
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6.4. Resum dels conductors 
Taula XI.7: Resum de les línies i conductors seleccionats. 
Denominació Pcàlcul (W) Llínia (m) Sconductor (mm²) Icàlcul(A) Iadmissible (A) u (%) Øtub (mm) 
ESCOMESA 61.125 6 3x50/25Al 110,29 115 0,12 110 
DERIVACIÓ INDIV 61.125 0,5 4x35+TTx16Cu 110,29 119 0,15 75 
GRUP ELECTR 78.000 4 4x70+TTx35Cu 140,73 149 0,03 63 
NAU 4 14.407 144 4x25+TTx16Cu 25,99 105 0,91 90 
Il·lum. interior 1 2.297 84 2x6+TTx6Cu 11,1 36 2,13 25 
Il·lum. interior 2 2.401 80 2x6+TTx6Cu 11,6 36 2,22 25 
Il·lum. exterior 540 95 2x1,5+TTx1,5Cu 2,61 15 2,26 16 
Endolls mono. 1.500 91 2x2,5+TTx2,5Cu 8,15 21 3,62 20 
Endolls trif. 4.200 86 4x2,5+TTx2,5Cu 7,58 18,5 1,58 20 
Mot. alimentació 1.598 86 4x2,5+TTx2,5Cu 4,12 18,5 0,86 20 
Mot. finestres 281 12 2x2,5+TTx2,5Cu 2,18 21 0,13 20 
Bomba aigua 1.564 8 4x2,5+TTx2,5Cu 3,76 18,5 0,07 20 
Equip medicació 294 9 2x2,5+TTx2,5Cu 2,13 21 0,09 20 
NAU 3 14.407 121 4x25+TTx16Cu 25,99 105 0,76 90 
Il·lum. interior 1 2.297 84 2x6+TTx6Cu 11,1 36 2,13 25 
Il·lum. interior 2 2.401 80 2x6+TTx6Cu 11,6 36 2,22 25 
Il·lum. exterior 540 95 2x1,5+TTx1,5Cu 2,61 15 2,26 16 
Endolls mono. 1.500 91 2x2,5+TTx2,5Cu 8,15 21 3,62 20 
Endolls trif. 4.200 86 4x2,5+TTx2,5Cu 7,58 18,5 1,58 20 
Mot. alimentació 1.598 86 4x2,5+TTx2,5Cu 4,12 18,5 0,86 20 
Mot. finestres 281 12 2x2,5+TTx2,5Cu 2,18 21 0,13 20 
Bomba aigua 1.564 8 4x2,5+TTx2,5Cu 3,76 18,5 0,07 20 
Equip medicació 294 9 2x2,5+TTx2,5Cu 2,13 21 0,09 20 
NAU 2 14.407 98 4x25+TTx16Cu 25,99 105 0,62 90 
Il·lum. interior 1 2.297 84 2x4+TTx4Cu 11,1 27 2,13 25 
Il·lum. interior 2 2.401 80 2x4+TTx4Cu 11,6 27 2,22 25 
Il·lum. exterior 540 95 2x1,5+TTx1,5Cu 2,61 15 2,26 16 
Endolls mono. 1.500 91 2x2,5+TTx2,5Cu 8,15 21 3,62 20 
Endolls trif. 4.200 86 4x2,5+TTx2,5Cu 7,58 18,5 1,58 20 
Mot. alimentació 1.598 86 4x2,5+TTx2,5Cu 4,12 18,5 0,86 20 
Mot. finestres 281 12 2x2,5+TTx2,5Cu 2,18 21 0,13 20 
Bomba aigua 1.564 8 4x2,5+TTx2,5Cu 3,76 18,5 0,07 20 
Equip medicació 294 9 2x2,5+TTx2,5Cu 2,13 21 0,09 20 
NAU 1 14.407 75 4x25+TTx16Cu 25,99 105 0,47 90 
Il·lum. interior 1 2.297 84 2x4+TTx4Cu 11,1 27 2,13 25 
Il·lum. interior 2 2.401 80 2x4+TTx4Cu 11,6 27 2,22 25 
Il·lum. exterior 540 95 2x1,5+TTx1,5Cu 2,61 15 2,26 16 
Endolls mono. 1.500 91 2x2,5+TTx2,5Cu 8,15 21 3,62 20 
Endolls trif. 4.200 86 4x2,5+TTx2,5Cu 7,58 18,5 1,58 20 
Mot. alimentació 1.598 86 4x2,5+TTx2,5Cu 4,12 18,5 0,86 20 
Mot. finestres 281 12 2x2,5+TTx2,5Cu 2,18 21 0,13 20 
Bomba aigua 1.564 8 4x2,5+TTx2,5Cu 3,76 18,5 0,07 20 
Equip medicació 294 9 2x2,5+TTx2,5Cu 2,13 21 0,09 20 
OFICINA-VEST 4.435 4 4x10+TTx10Cu 8 44 0,02 32 
Il·lum. Vestidor 1 209 8 2x4+TTx4Cu 1,01 27 0,03 20 
Il·lum. Vestidor 2 209 12 2x1,5+TTx1,5Cu 1,01 15 0,11 16 
Il·lum. Sala 209 4 2x10+TTx10Cu 1,01 50 0,01 25 
Il·lum. Oficina 209 8 2x4+TTx4Cu 1,01 27 0,03 20 
Endolls mono. 3.600 24 2x2,5+TTx2,5Cu 19,57 21 2,29 20 
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7. CÀLCUL DE LES PROTECCIONS 
7.1. Dispositius de seguretat 
 Cada circuit es protegirà contra sobreintensitats mitjançant un interruptor automàtic 
magnetotèrmic (PIA). Per a la seva correcta elecció s'ha de complir que la intensitat nominal sigui 
més gran o igual que la intensitat nominal de la línia i menor o igual que la intensitat màxima 
admissible de cada un dels receptors. 
 Cada circuit o grup de circuits, segons el cas, es protegirà contra contactes indirectes 
mitjançant la instal·lació d'un interruptor diferencial que obrirà el circuit quan detecti una fallada 
d'aïllament amb contacte a terra. La seva sensibilitat serà de 30 mA en circuits d'enllumenat i 
preses de corrent, i de 300 mA en circuits de força. 
 Per tal de protegir el conjunt de la instal·lació s'ubicarà a cada quadre general de 
comandament i protecció (CGMP) un interruptor de control de potència (ICP) juntament amb un 
interruptor diferencial que protegeixi la instal·lació general. A la caixa de protecció i mesura (CPM) 
es col·locarà un interruptor general automàtic de tall omnipolar (IGA) i també un interruptor 
diferencial general. 
7.2. Proteccions a la caixa de protecció i mesura 
 El IGA seleccionat per la instal·lació general que limitarà la potència contractada a la 
companyia elèctrica es tria d'acord amb la intensitat que circulant, que és la mateixa que la 
calculada a l’escomesa. ????????? ? ???????? 
 A partir d’un catàleg comercial s’escull un IGA el valor de qual sigui superior a la intensitat 
total que circularà pel circuit, és a dir: In>I, però sense sobrepassar la intensitat màxima admissible 
pel circuit que és de 125 A. En aquest cas es col·locarà un IGA de 4 pols d'In 115 A. 
 L'interruptor diferencial escollit és de la mateixa intensitat que el IGA i amb una sensibilitat 
de 300 mA, ja que hi ha receptors de força. Per tant triarem un interruptor diferencial de 4 pols d'In 
115 A (300 mA). 
7.3. Proteccions als quadre general de comandament i protecció 
 Com s'ha comentat, al quadre general de comandament i protecció, s'instal·larà un ICP i un 
interruptor diferencial depenent de la intensitat que arriba a cada subquadre. Aquesta intensitat ja 
s'ha calculat en l'apartat dels conductors. 
 S'opta per col·locar un ICP de 4 pols amb una In=32 A i un interruptor diferencial de 4 pols 
amb In=40 A (300 mA) a cada subquadre de les naus, i un ICP amb una In=20 A i un interruptor 
diferencial de In=25 A (30 mA). 
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7.4. Resum de les proteccions 
 Per al càlcul de les proteccions de tots els altres circuits seguirem el mateix procediment 
que en els casos anteriors, a partir de la intensitat que circula per cada circuit, es triarà el PIA i 
diferencial corresponent. 
 A la Taula XI.8 es mostra la relació de les diferents proteccions a instal·lar. 
Taula XI.8: Resum de les proteccions a instal·lar. 
Denominació Pcàlcul (W) Tensió (V) Icàlcul (A) Llínia (m) Sconductor (mm²) Iadm.(A) Protecció (A) 
ESCOMESA 61.125 400 110,29 6 3x50/25Al 115  
DERIVACIÓ INDIV 61.125 400 110,29 0,5 4x35+TTx16Cu 119 125; I.reg 115 
GRUP ELECTR 78.000 400 140,73 4 4x70+TTx35Cu 149 160; I.reg 145 
NAU 4 14.407 400 25,99 144 4x25+TTx16Cu 105 32 
Il·lum. interior 1 2.297 230 11,1 84 2x6+TTx6Cu 36 16 
Il·lum. interior 2 2.401 230 11,6 80 2x6+TTx6Cu 36 16 
Il·lum. exterior 540 230 2,61 95 2x1,5+TTx1,5Cu 15 10 
Endolls mono. 1.500 230 8,15 91 2x2,5+TTx2,5Cu 21 16 
Endolls trif. 4.200 400 7,58 86 4x2,5+TTx2,5Cu 18,5 16 
Mot. alimentació 1.598 400 4,12 86 4x2,5+TTx2,5Cu 18,5 16 
Mot. finestres 281 230 2,18 12 2x2,5+TTx2,5Cu 21 16 
Bomba aigua 1.564 400 3,76 8 4x2,5+TTx2,5Cu 18,5 16 
Equip medicació 294 230 2,13 9 2x2,5+TTx2,5Cu 21 16 
NAU 3 14.407 400 25,99 121 4x25+TTx16Cu 105 32 
Il·lum. interior 1 2.297 230 11,1 84 2x6+TTx6Cu 36 16 
Il·lum. interior 2 2.401 230 11,6 80 2x6+TTx6Cu 36 16 
Il·lum. exterior 540 230 2,61 95 2x1,5+TTx1,5Cu 15 10 
Endolls mono. 1.500 230 8,15 91 2x2,5+TTx2,5Cu 21 16 
Endolls trif. 4.200 400 7,58 86 4x2,5+TTx2,5Cu 18,5 16 
Mot. alimentació 1.598 400 4,12 86 4x2,5+TTx2,5Cu 18,5 16 
Mot. finestres 281 230 2,18 12 2x2,5+TTx2,5Cu 21 16 
Bomba aigua 1.564 400 3,76 8 4x2,5+TTx2,5Cu 18,5 16 
Equip medicació 294 230 2,13 9 2x2,5+TTx2,5Cu 21 16 
NAU 2 14.407 400 25,99 98 4x25+TTx16Cu 105 32 
Il·lum. interior 1 2.297 230 11,1 84 2x4+TTx4Cu 27 16 
Il·lum. interior 2 2.401 230 11,6 80 2x4+TTx4Cu 27 16 
Il·lum. exterior 540 230 2,61 95 2x1,5+TTx1,5Cu 15 10 
Endolls mono. 1.500 230 8,15 91 2x2,5+TTx2,5Cu 21 16 
Endolls trif. 4.200 400 7,58 86 4x2,5+TTx2,5Cu 18,5 16 
Mot. alimentació 1.598 400 4,12 86 4x2,5+TTx2,5Cu 18,5 16 
Mot. finestres 281 230 2,18 12 2x2,5+TTx2,5Cu 21 16 
Bomba aigua 1.564 400 3,76 8 4x2,5+TTx2,5Cu 18,5 16 
Equip medicació 294 230 2,13 9 2x2,5+TTx2,5Cu 21 16 
NAU 1 14.407 400 25,99 75 4x25+TTx16Cu 105 32 
Il·lum. interior 1 2.297 230 11,1 84 2x4+TTx4Cu 27 16 
Il·lum. interior 2 2.401 230 11,6 80 2x4+TTx4Cu 27 16 
Il·lum. exterior 540 230 2,61 95 2x1,5+TTx1,5Cu 15 10 
Endolls mono. 1.500 230 8,15 91 2x2,5+TTx2,5Cu 21 16 
Endolls trif. 4.200 400 7,58 86 4x2,5+TTx2,5Cu 18,5 16 
Mot. alimentació 1.598 400 4,12 86 4x2,5+TTx2,5Cu 18,5 16 
Mot. finestres 281 230 2,18 12 2x2,5+TTx2,5Cu 21 16 
Bomba aigua 1.564 400 3,76 8 4x2,5+TTx2,5Cu 18,5 16 
Equip medicació 294 230 2,13 9 2x2,5+TTx2,5Cu 21 16 
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OFICINA-VEST 4.435 400 8 4 4x10+TTx10Cu 44 20 
Il·lum. Vestidor 1 209 230 1,01 8 2x4+TTx4Cu 27 10 
Il·lum. Vestidor 2 209 230 1,01 12 2x1,5+TTx1,5Cu 15 10 
Il·lum. Sala 209 230 1,01 4 2x10+TTx10Cu 50 10 
Il·lum. Oficina 209 230 1,01 8 2x4+TTx4Cu 27 10 
Endolls mono. 3.600 230 19,57 24 2x2,5+TTx2,5Cu 21 20 
 
8. CÀLCUL DE LA POSADA A TERRA 
 La posada a terra consisteix en la unió elèctrica directa, sense fusibles ni cap protecció, 
d'una part del circuit elèctric a una presa de terra amb un o varis elèctrodes. 
 Al nostre cas farem la connexió a terra, just al quadre general de comandament i protecció. 
El born de posada a terra, situat en el CGMP, ha d'unir els conductors de protecció de tots els 
circuits amb el conductor de terra, que finalitzant als elèctrodes. 
8.1. Resistència de la presa de terra 
 El valor màxim de la resistència a terra es calcula segons la següent expressió: ?? ? ???? 
· On: 
o Rt: resistència màxima de terra (Ω) 
o Vc: tensió de contacte màxima admissible (24 V en instal·lacions humides i 50 V en 
instal·lacions seques) 
o Id: sensibilitat de l'interruptor diferencial (300 mA) 
 Per tant: ?? ? ????? ? ??? ? 
8.2. Càlcul de la longitud de l'elèctrode 
 A mode d’elèctrodes, s'utilitzaran piques de coure de 14 mm de diàmetre exterior, tenint 
en compte que la seva longitud haurà de ser superior o igual a 2 metres i que la separació entre 
piques haurà de ser superior a la seva longitud. 
 La longitud de les piques s'estableix segons la fórmula que segueix: ? ? ??? 
· On: 
o L: longitud vertical de la pica 
o ρ: resistivitat del terreny (500 Ω·m, considerant terraplens cultivables poc fèrtils) 
o Rt: Resistència màxima de terra (Ω) 
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 Per conèixer la resistivitat del terreny cal veure la taula 3 de la ITC-BT-18, i sabent que es 
volen instal·lar piques verticals de tenim que: ? ? ????? ? ?????  ??????? ? ?????? ? ????? ? ???? ? ???????? 
 S'opta per la col·locació de quatre piques de 2 m de longitud, separades una distància de 2 
metres com a mínim. 
9. CARACTERÍSTIQUES DEL GRUP ELECTROGEN 
 Com s’ha comentat, l’explotació projectada disposa d’un grup electrogen de 78 kVA de 
potència que permet aportar l’energia elèctrica necessària per garantir el bon funcionament de 
l’activitat en cas d’una avaria o fallada de subministrament per part de la companyia energètica.  
 A continuació es detallen les característiques del grup electrogen: 
· Dades generals: 
o Marca: WACKER NEUSON 
o Model: G78 
o Potència: 78 kVA 
· Dimensions:  
o Llarg: 2.710 
o Ample: 1.180 
o Alçada: 1.535 
o Pes en sec: 1.420 kg 
o Capacitat del dipòsit de combustible: 350 L 
· Característiques elèctriques: 
o Sortida principal 59,4 kW/74,3 kVA 
o Sortida de reserva: 62,2 kW / 62,2 kVA 
o Voltatge de CA 1 Ø: 230 V  
o Voltatge de CA 3 Ø: 400 V  
o Factor de potència: 0,8 
o Regulació de voltatge sense càrrega a plena càrrega: +/- 1%  
o Aïllament: classe H 
· Característiques del motor: 
o Marca: Deutz (dièsel) 
o Refrigeració: líquida 
o Potència màxima: 88,6 CV a 1.500 rpm 
o Consum de combustible a plena càrrega: 15,7 l/h 
o Nivell de soroll a plena càrrega:  70 dB (A)  
o Bateria: 12V/760A/CCA 
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XII. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
 En una explotació porcina, la instal·lació de sanejament s’encarrega de recollir, transportar i 
evacuar les aigües residuals i pluvials, des dels llocs de recollida fins al llocs de descàrrega. Els 
principals objectius del sanejament en una explotació porcina són els següents: 
· Recollir i emmagatzemar els residus animals (purins) 
· Eliminar gasos nocius i males olors produïdes per aquest residus 
· Recollir i evacuar les aigües pluvials 
· Recollir i evacuar les aigües residuals provinents de l’activitat humana 
· Garantir bones condicions d’higiene i salubritat a l’explotació 
 En conjunt, la instal·lació de sanejament ens permetrà l'obtenció de bons rendiments 
productius i unes millors condicions de treball.  
1. INSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ DE PURINS 
 La instal·lació d’evacuació de purins com els seu nom ens indica, ens permet recollir els 
residus animals (purins) en un punt fix (bassa de purins) per a la seva posterior evacuació de les 
instal·lacions, amb la maquinària adequada.  
 Aquesta instal·lació comença a la pròpia nau d’engreix, sota els slats, es troben les fosses de 
dejeccions i a partir d'aquí, el purí anirà a desembocar a unes canonades comunes, per 
posteriorment ser conduït fins a la bassa de purins. 
 Com ja s’ha comentat a l'Annex VII: Càlculs constructius les fosses de les naus tenen un 
pendent de l'1%, ja que està demostrat que una inclinació major produeix la sedimentació de 
matèria sòlida a l'extrem oposat a la sortida del purí. Les fosses recorren la nau longitudinalment, 
on al seu extrem es connecten a una canonada de PVC de 315 mm, per on el purí flueix fins a una 
arqueta de registre de 55x55 cm a 1 metre de profunditat.  
 D'aquesta arqueta parteix una canonada de PVC de 400 mm de diàmetre que recull els 
purins la nau, la qual aboca el purí a la bassa de purins. Aquestes arquetes disposen d'una clau de 
pas, per obrir-la quan s'omplen les fosses de dejeccions i sigui necessiti evacuar la nau. Es 
col·loquen tubs de PVC per prevenir de la corrosió i diàmetres elevats per evitar en la mesura 
possible la sedimentació del purí dins de la canonada.  
 Per al càlcul de la capacitat de la bassa s'ha tingut en compte el Decret 324/2000, com ja 
s’ha vist a l'Annex VII: Càlculs constructius, sent una bassa excavada al terreny amb capacitat 
d’emmagatzematge de 6 mesos, equivalent a un volum de 5.625 m3. 
2. INSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS 
 En naus de grans dimensions, és molt important l’evacuació d’aigües pluvials, degut al gran 
volum que se’n genera. Amb l’objectiu d’evacuar les aigües provinents de la pluja s’haurà de 
dissenyar la infraestructura necessària que compleixi aquest propòsit. 
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2.1.  Descripció de la instal·lació 
 A la zona de Fraga el valor d’intensitat pluviomètrica de la mitjana anual és de 125 mm/h; i 
prenent aquest valor i consultant les taules de corbes d’intensitat equival a 156 mm/h.  
 La coberta de la nau és a dues aigües amb pendent del 30%. L’aigua que caigui sobre la 
coberta serà recollida pels canalons de PVC que hi haurà a cada costat. Aquesta aigua serà recollida 
al col·lector mitjançant 10 baixants de PVC col·locats cada 14,6 metres, és a dir 5 baixants per 
costat.  
 Al Plànol Núm. 12: Instal·lacions es poden observar detalladament tots els elements 
d’aquestes instal·lacions. 
2.2. Càlcul del diàmetre dels baixants 
 Per al càlcul dels baixants, primer s’haurà de conèixer el cabal que cadascun haurà de 
recollir. S’utilitzarà la formula següent: 
? ? ?? ? ? ? ??????  
· On: 
o Q: cabal d’aigua a evacuar (m³/s) 
o S: superfície de la coberta en projecció horitzontal (m²) 
o e: coeficient d’escorrentia, que per la coberta d’edificis té un valor de 0,95 
o i: intensitat pluviomètrica (mm/h).  
 Primerament es calcularà la superfície de coberta que pertoca a cada baixant: ? ? ?? ? ????? ? ???? ?? ? 
 Un cop calculada la superfície de ja coberta ja podem calcular el cabal: 
? ? ?? ? ? ? ?????? ? ?????? ? ???? ? ???????? ? ???? ? ?? ? ?? ??????? ??  
 Per calcular el diàmetre dels baixants, s’ha de fixar una velocitat, en aquest cas la fixarem 
en 1m/s: 
? ? ?? ? ?? ? ? ? ?? ? ???????? ? ? ? ???????? ? ??? ??? ? 
 En total, s’instal·laran 10 baixants de 90 mm de diàmetre comercial. 
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2.3. Càlcul del diàmetre dels canalons 
 Els canalons que s’instal·laran seran de PVC amb una inclinació del 0,5% i es calcularan 
utilitzant la formula de Manning per a una secció plena: 
? ? ??? ?? ? ?? ??? ? ? ? ?????? ? ?? ?? ? ?? ???  
 Així tenim: 
? ? ? ? ? ??????? ? ?? ?? ???? 
· On: 
o Q: cabal a evacuar (m³/s) 
o D: diàmetre de la canal (m) 
o J: pendent  
o n: coeficient característic del material (PVC: n = 0,009) 
 A continuació calculem el diàmetre: 
? ? ? ? ? ??????? ? ?? ?? ???? ? ? ??????? ? ??????????? ? ?????? ?? ???? ? ??????? ? ??? ?? ? 
 S’instal·laran canalons de 125 mm de diàmetre comercial. 
2.4. Càlcul del col·lector 
 Els baixants de la instal·lació de sanejament finalitzaran tots en unes arquetes sifòniques de 
40x40 cm, connectades entre elles mitjançant albanyals de PVC de 140 mm de diàmetre comercial i 
amb un pendent de l’1%.  
 Finalment, aquests albanyals desembocaran a un col·lector de PVC de 400 mm de diàmetre 
fins a la zona de descàrrega.   
3. INSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 
 Les aigües residuals resultants de l’activitat humana a l’explotació seran mínimes degut a 
que només hi haurà un treballador a jornada parcial, això vol dir que el volum que es generi anirà 
directament a la bassa de purins. 
 Un dels  principals problemes que es presenten en l’evacuació d’aigües residuals per 
gravetat és la velocitat de circulació. La qual no pot ser inferior als 0,6 m/s quan la canonada 
funciona a secció plena, però com que aquesta situació només es dona en condicions extremes, la 
velocitat mínima per tal d’evitar la sedimentació dels sòlids i per tant l’obstrucció del conducte 
quan funciona amb normalitat (a secció parcialment plena) serà de 0,3 m/s 
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 Així doncs, s’utilitzarà la fórmula de Manning per al càlcul de la velocitat de circulació dins 
la canonada en un règim turbulent rugós: 
? ? ??? ?? ? ?? ???  
· On: 
o Rh: radi hidràulic a secció parcial ment plena 
o J: pendent  
o n: coeficient característic del material (PVC: n = 0,009) 
 Les canonades que s’instal·laran seran de PVC amb una inclinació del 2% i es calcularan 
utilitzant la formula de Manning per a una secció plena: 
? ? ?????? ? ?? ?? ? ?? ???  
· On: 
o Q: cabal a evacuar (m³/s) 
o D: diàmetre de la canonada de sanejament (m) 
o J: pendent   
o n: coeficient característic del material (PVC: n = 0,009) 
 A la Taula XII.1 es mostren els resultats dels diàmetres escollits i les velocitats de circulació. 
Taula XII.1: Diàmetres i velocitats de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals. 
Punt d’evacuació Q (m
3
/s) Dcalculat (mm) Dcomercial (mm) Velocitat (m/s) 
WC1 0,0002 150,10 160 1,84 
WC2 0,0002 150,10 160 1,84 
Dutxa 0,0002 40,00 50 0,85 
Lavabo 1 0,0001 41,92 50 0,85 
Lavabo 2 0,0001 41,92 50 0,85 
Canonada principal 0,0008 252,44 280 2,67 
 
 Tal i com es pot comprovar, totes les velocitats es troben per sobre de la velocitat mínima, 
per tant es col·locaran les canonades amb els diàmetres comercials obtinguts anteriorment. 
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XIII. CLIMATITZACIÓ 
 Una bona climatització de les naus en porcí afavoreix la productivitat total de l’explotació i 
redueix de forma molt significativa el nombre de baixes durant els períodes més crítics.  
 En aquest apartat es calcularà la climatització de la nau per la situació més desfavorable, és 
a dir, quan entrin garrins durant el període més fred, que com s’ha comprovat a l'Annex IV: Estudi 
climàtic, correspon al mes de desembre. 
1. DADES CARACTERÍSTIQUES DE CADA NAU 
 A continuació es mostren les dades característiques de cada nau: 
· Nombre d’animals: 1.250 
· Superfície de parets: 458,4 m2 
· Superfície de coberta: 1.152 m2 
· Superfície de portes: 7,2m2 
· Superfície de finestres: 91m2 
· Gruix prefabricat de formigó: 200 mm 
· Gruix espuma poliuretà: 30 mm 
· Gruix plaques fibrociment: 7 mm 
2. DADES CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS UTILITZATS 
 Tots els valors exposats a continuació han sigut extrets del document CTE-DB HE: Ahorro de 
energía. 
· Transmitància tèrmica xapa galvanitzada de les portes (Up): 5 kcal/m
2·h·oC 
· Transmitància tèrmica policarbonat de les finestres (Uf): 2,3 kcal/m
2·h·oC 
· Conductivitat tèrmica prefabricat formigó (λ): 0,30 kcal/oC·m 
· Conductivitat tèrmica plaques poliuretà (λ): 0,021 kcal/oC·m 
· Conductivitat tèrmica plaques fibrociment (λ): 0,47 kcal/oC·m 
3. BALANÇ TÈRMIC 
3.1. Guanys 
 Segons Buxadé 1999, un porc de 25 kg produeix 50 kcal/h, generant calor a l’interior de la 
nau; per tant: ?????? ? ??????????? ? ??? ???? ? ? ????? ? ???? ???? ???? ??  
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3.2. Pèrdues 
 Bàsicament, hi han 2 tipologies de pèrdua de calor:  
· Pèrdues perla ventilació, que és mínima a l’hivern. 
· Pèrdues de calor per les parets, la coberta i les obertures. 
3.2.1. Pèrdues de calor per ventilació 
 Es coneix que un porc de 25 kg necessita una ventilació mínima a l’hivern de 5 m3/h. A 
partir d’aquestes dades podem calcular la ventilació total: ???????????????? ? ??????????? ? ???? ? ? ???? ? ???????? ???  
 Cal conèixer també la diferència de temperatures entre la mitjana del mes més fred, que en 
el nostre cas és de 5,2oC al desembre i la temperatura òptima (21oC). Aquesta és: ?? ? ???????? ???????????????? ??? ??????? ? ?? ? ??? ? ???????? 
 Per últim, cal saber que per escalfar un grau centígrad un metre cúbic d’aire es necessiten 
0,3 Kcal/h. Per tant, les pèrdues per ventilació seran: ??????????? ? ????? ? ??? ? ????? ? ??? ???? ???? ?? ? 
3.2.2. Pèrdues de calor per les parets, coberta i obertures 
 Per tal de trobar les pèrdues de calor produïdes pels diferents elements constructius, 
utilitzarem les formules següents: ????????????????????? ? ??? ? ???? ? ???  ??????????????????????? ? ?? ??????? ? ? ? ? ? ?? 
· Murs: ????? ? ??? ? ?????? ? ?? ? ???????? ? ? ? ??????  ????? ? ?????? ? ???? ?????? ? ? ? ?? ????? ? ???? ? ????? ? ???? ? ?? ???? ??? ???? ??  
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· Coberta: ???????? ? ??? ? ????????? ? ????????? ? ?? ? ??????? ? ? ? ??????  ???????? ? ????? ? ???? ?????? ? ? ? ?? ???????? ? ???? ? ????? ? ???? ? ??? ???? ??? ???? ??  
· Portes: ??????? ? ? ?????? ? ? ? ?? ??????? ? ? ? ??? ? ???? ? ???? ??? ???? ??  
· Finestres: ?????????? ? ??? ?????? ? ? ? ?? ?????????? ? ??? ? ?? ? ???? ? ?? ???? ??? ???? ??  
 Podem calcular les pèrdues total dels elements constructius com: ??????? ? ????????? ? ????? ? ???????? ? ??????? ? ?????????? ??????? ? ????????? ? ???????? ? ????????? ? ????? ? ???????? ? ??? ???? ??? ???? ??  
3.2.3. Pèrdues totals del sistema 
 Per fer el balanç hem de conèixer primerament les pèrdues totals del sistema, que 
resultaran de la suma de la calor perduda pels elements constructius i les pèrdues per ventilació: ??????? ? ????????? ? ??????????? ? ????????? ? ?????? ? ??? ???? ??? ???? ??  
3.3. Balanç total 
 Fem el balanç de calor en base a la diferencia entre guanys i pèrdues: ???????????? ? ?????? ? ??????? ? ?????? ? ????????? ? ?? ???? ?????? ??  
 Analitzant el resultat s’observa que hi ha un balanç de positiu de 9.474,23 Kcal/h, del que 
podem deduir que les naus estan aïllades correctament i que no serà necessari instal·lar equips de 
calefactors o estufes de carbó quan entrin garrins durant el període més fred. 
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XIV. MANEIG GENERAL 
 La fase d’engreix té lloc després de la fase de transició, de les 8 setmanes de vida fins que 
s’arriba al pes final de sacrifici, generalment entre 100 i 105 kg de pes. 
 La finalitat d’aquest annex és abordar tots els aspectes relatius a l'allotjament durant el 
període d'engreix en aquest tipus d’explotacions, si bé aquest període podria ser dividit en dos, que 
són el de recria o creixement (dels 18 fins als 65 kg de pes) i el d'engreix pròpiament dit (dels 65 kg 
de pes fins al sacrifici). 
 En aquest tipus d’explotacions l’objectiu fonamental es aconseguir el major nombre de 
porcs sacrificats en el menor temps possible i al mínim cost, la fase d’engreix es un període clau per 
això, condiciona la rendibilitat de l’explotació. Per això, s’han de combinar tant factors intrínsecs 
(base genètica, edat, pes al sacrifici i sexe) com factors extrínsecs a l’animal (condicions i tipus 
d’allotjament, quantitat i manera de distribució de l’alimentació) per obtenir uns adequats índex 
tècnics (creixement i transformació) i de qualitat de producte (carn) a oferir al mercat.  
 En concret, una explotació porcina d’engreix ha d complir una sèrie de condicions que 
permetin: 
· Criar els garrins d'una manera homogènia en uns allotjaments que estiguin ben 
dimensionats, per tal de rendibilitzar al màxim la inversió realitzada. 
· L'obtenció dels millors índexs tècnics possibles en funció de la base genètica 
utilitzada i del tipus i quantitat de l'aliment subministrat. 
· Optimitzar al màxim la mà d'obra, sent necessària i obligada, per localitzar fallades 
i baixades de rendiment en l’explotació.  
1. TRANSPORT 
 Els garrins que arriben a l’explotació romandran aproximadament 114 dies a les naus, de 
manera que tindrem 20 dies per fer el buit sanitari. Transcorreguts aquests 20 dies tornarem a 
rebre garrins, i seguirem operant d’aquesta manera successivament. 
 El transport dels porcs es realitzarà mitjançant camions, ja siguin rígids o amb semiremolc, 
tots ells equipats amb gàbia ramadera. En la vida de l’animal aquesta és una etapa delicada i que 
tractarem amb especial cura, ja que les conseqüències que en deriven poden ser molt negatives si 
es porta a terme un transport sense les mesures adequades. 
 Els transports que es realitzaran a la nostra explotació porcina seran: 
· Arribada dels animals a l'explotació d'engreix 
· Sortida de les naus d'engreix a l'escorxador 
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1.1. Alteracions per un mal maneig durant el transport 
1.1.1. Mortalitat 
 La mortalitat dels porcs es produeix durant o després del transport causa de l'estrès que 
produeix la càrrega, descàrrega, densitat i barreja d’animals, la durada del trajecte i la calor. 
 Els porcs tendeixen a incrementar la seva taxa de mortalitat al ser fisiològicament més 
sensibles a causa d'un desenvolupament comparativament menor del cor respecte al cos, 
disharmonies hormonals, alteracions en l'intercanvi cel·lular amb tendència a hipertèrmia maligna,  
insuficient funció termoreguladora i a una menor capacitat d'adaptació als canvis del medi. 
1.1.2. Pèrdua de pes 
 El transport del bestiar, conjuntament amb l'interval de temps que transcorre entre l'última 
menjada i el sacrifici, determina pèrdues del pes viu de l'animal així com de la canal. 
 Per una banda, les pèrdues del pes viu representen pèrdues del contingut del tub digestiu i 
de l'evaporació cutània i respiratòria. 
 D’altra banda, les pèrdues del pes de la canal representen pèrdues dels components 
químics de l'animal, com ara aigua,  proteïna, greix i glúcids. 
  Finalment, si mantenim els animals en dejuni just abans del transport no s’altera massa el 
rendiment a la canal i beneficia el productor, ja que amés d’estalviar aliment, es redueixen de 
forma considerable les agressions entre animals. 
1.1.3. Baixa qualitat de la canal 
 El transport altera la qualitat de la canal per produir una disminució del pH muscular, un 
increment de les carns PSO (pàl·lides, toves i exsudatives) i afavorir la proliferació de gèrmens 
postmortem. 
1.1.4. Problemes patològics 
 Els problemes patològics són trastorns que produeixen pertorbacions de tipus productiu, 
però que també poden produir la mort de l'animal. 
 Principalment, els problemes més comuns són trastorns respiratoris i gastrointestinals. 
1.2. Mesures correctores 
 A continuació, s’enumeren una sèrie de mesures a tenir en compte durant el transport de 
porcs: 
· No sobrecarregar els camions, col·locant la quantitat adequada 
· Evitar sòls lliscants 
· Evitar viatges llargs  
· Eliminar al màxim les dejeccions  
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· Camions amb  un adequat disseny de xassís i suspensió  
· Transportar animals en grups originals intactes de l'explotació origen  
· Realitzar el transport a la nit en l’època calorosa  
· Camions amb ascensors hidràulics  
  L'aplicació d'aquestes mesures correctores suposa una millor qualitat de la vida dels porcs, i 
per tant l'obtenció d'un millor rendiment de l'explotació. 
 Aquestes mesures estan subjectes a una normativa que s’ha de complir, i són 
responsabilitat de la integradora. 
2. ENTRADA DE GARRINS 
 Cal tenir en compte que el maneig general d'una explotació comença abans que els garrins 
entrin en la mateixa, i que per tant, existeixen una sèrie de condicionants que haurem de complir. 
Així distingirem entre les tasques a realitzar abans de l'entrada dels garrins i les tasques que es 
realitzaran just en el moment d’entrar els mateixos. 
 Abans d'entrar els garrins s'haurà d'assegurar que els allotjaments estiguin totalment nets i 
desinfectats amb la finalitat que no persisteixin patògens dels porcs adults anteriors. Aquest 
aspecte és fonamental per al bon funcionament de l'explotació en endavant, així que haurà de ser 
d'obligat compliment. Es tractarà amb més profunditat en l'Annex XVI: Programa d’higiene i salut. 
 Es procurarà que la nau tingui a l'entrada dels garrins una temperatura òptima i similar a la 
que hagi a la granja de transició d'on procedeixen els garrins. 
 Finalment i de manera opcional, però de forma recomanada pel integrador, a l'entrada dels 
garrins haurem tirar menjar a la solera de formigó, ja que d'aquesta manera els garrins començaran 
a menjar tot just entrar a la nova explotació. L'objectiu d'aquesta operació és doble; d'una banda 
els garrins menjaran després d'una determinada durada del viatge i de l'altra, l'aclimatació al seu 
nou hàbitat serà més ràpida. 
 Una vegada que els garrins estan en l'explotació haurem donar-los unes condicions òptimes 
per garantir el seu benestar animal i evitar l’estrès. 
3. ESTRÈS  
 Les pràctiques normals de maneig en la producció porcina impliquen que els animals 
estiguin subjectes a estímuls estressants, com ara la barreja d'animals després del deslletament, 
durant el transport o la impossibilitat de realitzar algunes conductes que serien pròpies de l'espècie 
en condicions normals. 
 Està àmpliament acceptat que l'estrès, especialment el crònic, pot exercir uns efectes 
d'inhibició del sistema immunitari, d'augment dels nivells iònics i una reducció del guany de pes. 
Això es deu al fet que la resposta fisiològica davant factors estressants va acompanyada de canvis 
en els nivells sanguinis d'alguns pèptids (opioide, insulina, prolactina, hormona del creixement i 
vasopressina, entre d'altres). Per tant, l'estrès durant el cicle productiu no és només un problema 
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preocupant per les conseqüències que implica en el benestar animal, sinó també perquè interfereix 
amb els índexs productius i la qualitat final del producte. 
 Aquest fenomen impedeix aconseguir pesos adequats de sacrifici i implica despeses 
addicionals per solucionar el problema dels animals coneguts com cues de producció (en treball 
addicional, necessitat de disposar de corrals – infermeria, .. ). 
 Òbviament, serà doncs un dels factors a evitar en l'explotació, evitant viatges massa llargs 
dels porcs o alteracions del seu estat habitual de tranquil·litat. 
4. BENESTAR ANIMAL  
 En general, el sector productiu ramader ha mostrat certa reticència sobre l'aplicació de la 
legislació europea de benestar animal, argumentant que suposarà un encariment del producte i 
una pèrdua de competitivitat enfront d'altres països que no estan subjectes a normatives tan 
estrictes. No obstant això, aplicant una anàlisi de costos-beneficis, el benestar animal pot resultar 
rentable si es busca l'equilibri entre els costos que suposa i els beneficis que aporta. Decidir en quin 
punt s'ha de situar la producció ramadera actual s'hauria de fer considerant els costos i beneficis 
(econòmics i ètics) associats al benestar animal. Entre aquests beneficis s'inclouria la relació entre 
benestar animal i qualitat del producte final. 
 Existeixen nombroses situacions en les quals un millor benestar es correlaciona directament 
amb una major productivitat, homogeneïtat o qualitat del producte i, per tant, invertir en benestar 
pot resultar no només una exigència legal a la qual s'ha de sotmetre el productor sinó un benefici. 
 Dos punts clau en el benestar animal són la densitat dels animals dins dels boxes i la 
composició dels lots que els formen. 
4.1. Densitat animal 
  La superfície disponible per animal allotjat és un factor de gran importància en explotacions 
d’engreix ja que tenen un elevat nombre d'animals albergats. D'una banda, no es recomana 
proporcionar un espai excessiu als animals per l'increment de la inversió que això suposaria en 
capital fix, si bé, d'altra banda, tampoc convé reduir de manera dràstica donat l'augment de les 
interaccions agressives que tindria lloc, amb el consegüent empitjorament dels índexs tècnics 
(creixement i, en menor mesura, índex de transformació del pinso) i amb l'augment de 
l'heterogeneïtat dels lots i els subsegüents problemes de gestió productiva. 
 Atenent al Reial Decret 1135/2002 de 31 d'octubre, pel que s'estableixen unes normes 
mínimes de protecció de porcs, aquestes normes vénen encaminades a l'orientació dels espais 
mínims exigibles a les explotacions.  
 Les dimensions dels allotjaments varien en funció de l'edat i tipus de l'animal, tal i com 
mostra la Taula XIV.1. 
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Taula XIV.1: Superfície requerida per animal en funció del pes viu. 
Pes viu (Kg) Superfície (m
2
) 
Fins 10 0,15 
Entre 10 i 20 0,20 
Entre 20 i 30 0,30 
Entre 30 i 50 0,40 
Entre 50 i 85 0,55 
Entre 85 i 110 0,65 
Més de 110 1 
 
 La densitat animal depèn així mateix d'altres factors, com el tipus d'alimentació, 
temperatura (temperatures elevades s'han d'associar a una major superfície disponible per porc a fi 
de facilitar les pèrdues de calor), ventilació (una elevada densitat animal comporta la necessitat 
d’una major renovació d'aire) i, sobretot, tipus de sòl. D'aquest manera, una solera de formigó 
requereix una major superfície per animal que una solera totalment engraellada, quedant els valors 
intermedis per a les soleres parcialment engraellades. El motiu és el major nivell de brutícia 
(dejeccions) de la primera a igualtat de superfície. 
4.2. Grandària dels lots 
 La grandària dels lots és un aspecte important a l'hora de dissenyar l'allotjament per 
engreix, ja que permet assolir els millors índexs tècnics possibles en funció de la base genètica 
utilitzada. 
 Pel que a la mida del lot es refereix, és difícil definir amb precisió. Sembla clar que a mesura 
que augmenta el nombre d'animals per lot es redueix la ingestió i el creixement, augmentant 
l'índex de transformació del pinso i les interaccions agressives. No obstant això, amb unes 
condicions ambientals idònies i amb una distribució racional de l'aliment (automatitzada), és 
possible augmentar considerablement el nombre de porcs per lot sense que els rendiments es 
vegin significativament afectats, sobretot en zones on no hi ha problemes de calor durant l'estiu. 
 En conjunt i en les condicions d’allotjament al nostre país, on el disseny de les instal·lacions 
condiciona clarament la mida del grup, el més habitual és que els lots siguin de mida reduïda, amb 
uns 10-13 porcs per lot. En el nostre cas seran de 13 porcs per lot. 
4.3. Composició dels lots 
 La composició dels lots és un altre factor a considerar, de manera que es recomana 
treballar amb grups homogenis de pes. La barreja de porcs de diferents mides s'associa amb 
problemes de tot tipus, de manera que els animals de menys pes es veuen especialment 
perjudicats en els seus rendiments atès que ocupen els nivells més baixos en la jerarquia social del 
lot. Això suposa dificultats d'accés a les menjadores i, per tant, problemes d'ingestió d'aliment, el 
que resulta especialment perjudicial quan a més l'alimentació és racionada. Si a això s'afegeix la 
tensió a la qual estan sotmesos degut al maltractament per part dels porcs dominants, es comprèn 
que estiguin en una clara situació de desavantatge. 
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5. SANITAT 
 Un dels principals requeriments necessaris de tota explotació porcina dedicada a l’engreix 
que mantingui un sistema de producció tot dins-tot fora és la desinfecció en els moments anteriors 
al començament d'un cicle productiu. Aquest procés va a proporcionar condicions d'asèpsia i neteja 
capaços de generar uns nivells de sanitat òptims al llarg de tot el període d'esquer corresponent. 
 Amés de les condicions de neteja i desinfecció de les instal·lacions, el maneig propi dels 
animals a l'arribar a l’explotació condiciona de manera fonamental l'èxit en l'engreixada d'aquests 
animals. Per obtenir bons resultats s’han de considerar una sèrie de pautes: 
· En el moment de la seva arribada a l’explotació se'ls proporcionarà aigua ad 
libitum on se'ls podrà addicionar una aportació vitamínica per tal de contrarestar 
l'estrès del viatge. 
· La incorporació de l'alimentació es farà de manera progressiva durant els primers 
3 o 4 dies. 
· S'han generar lots homogenis tant per nombre com per sexe dels animals. 
· S’ha de realitzar el buidatge, neteja i desinfecció de les sitges i dipòsits d'aigua de 
manera periòdica, a fi d'evitar l'acumulació de residus o formacions de processos 
fermentatius que ocasionen problemes sanitaris. 
· Vigilància constant dels animals, especialment després de les menjars per 
detectar estats sanitaris deficients i poder així realitzar tractaments prematurs 
que garanteixin el manteniment de la sanitat a la totalitat del grup. 
 Pel que fa a la vacunació i desparasitació dels animals, aquests s'han de fer en els primers 
moments de la seva entrada a l’explotació o en aquells casos que ho permetin abans de la seva 
entrada. 
 Cal destacar la necessitat de la vacunació enfront de les patologies d'importància en 
l'explotació a fi d'evitar riscos tant en la mortalitat dels animals com en el descens dels nivells 
productius de rendiment de l'explotació, destacant especialment patologies respiratòries i 
digestives (Rinitis atròfica, Pneumònia enzoòtica, PRRS, Mal vermell, etc.). Es destaquen també els 
processos originats per gèrmens del tipus Pasteurellas, Haemophilus i Micoplasmas. Sempre és 
necessari l’establiment, seguiment i control dels programes sanitaris elaborats pels veterinaris, amb 
l'únic objectiu d’obtenir un nivell sanitari òptim, que aconsegueixi assolir la màxima productivitat 
en l'explotació porcina. 
6. FACTORS QUE AFECTEN A LA PRODUCCIÓ 
 Els factors que afecten el rendiment en el creixement i engreix dels porcs són múltiples. Per 
a una millor comprensió i descripció els dividirem en dues parts clarament diferenciades: 
· Factors intrínsecs o lligats a l'animal 
· Factors extrínsecs o externs a l'animal 
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6.1. Factors intrínsecs lligats a l’animal 
 Hi ha diversos d'aquests factors que influeixen en el creixement del porc, però com el seu 
nom indica, no depenen del maneig de l'explotació sinó de l'animal, de manera que serà 
l'integrador qui decideixi i influeixi sobre aquests. 
 A mode de resum i per tenir una lleugera idea farem un petit resum d'aquests factors 
intrínsecs: 
· Genotips:  
o Creuats 
o Esquemes de selecció i encreuament 
· Edat i pes al sacrifici: 
o Canvis en la composició de la canal 
o Qualitat de la canal, velocitat de creixement i IT 
· Sexe: 
o Mascles sencers (millor IC) 
o Mascles castrats (pitjor IC, més greix) 
o Femelles (millor GMD , menys greix) 
6.2. Factors extrínsecs no lligats a l’animal 
 Els factors extrínsecs són realment els factors que hem de controlar per a un bon maneig de 
l'explotació. Aquests factors els dividim en: 
· Factors d'allotjament: 
o Tipus de sòl 
· Factors ambientals: 
o Ventilació 
o Humitat relativa 
o Temperatura  
· Factors de maneig: 
o Tipus d'alimentació. 
 Per a un bon maneig de l'explotació no n'hi ha prou amb "arreglar" algun factor sinó que 
tots ells estan lligats entre si. 
7. CONDICIONS AMBIENTALS ÒPTIMES 
 L'ambient juga un paper important durant l’engreix, no tant en relació a problemes de 
mortalitat en funció de temperatures inadequades, sinó pel que fa a l'obtenció dels millors 
creixements i índexs de conversió possibles. En aquest sentit, les temperatures extremes són 
perjudicials per als animals. 
 A la Taula XIV.2 es presenta la variació de l'índex de transformació en el període d'engreix 
en funció de la temperatura ambiental i de la manera de presentació de l'aliment, observant-se que 
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l'empitjorament del mateix a mesura que disminueix la temperatura és major si aquesta es situa en 
valors inferiors a 20 °C i si l'alimentació és restringida. 
Taula XIV.2: Variació de l'índex de transformació en funció de l’alimentació i la temperatura. 
Sistema d’alimentació Interval de temperatura (
o
C) Índex de transformació (%) 
Ad libitum 5-20 - 0,033 
Ad libitum 10-20 - 0,041 
Ad libitum 20-28 - 0,018 
Restringida 5-20 - 0,080 
Restringida 12-20 - 0,053 
 
 Les necessitats ambientals òptimes, sobretot pel que fa a temperatura es refereix, poden 
variar amb el tipus de solera sobre la qual es mantindran els animals. En concret, les condicions 
ambientals òptimes en el període d'engreix es presenten a la Taula XIV.3, on s'observa com la 
temperatura ambient més adequada és superior en aquells allotjaments amb engraellat total 
ateses les majors pèrdues de calor per conducció que tenen en relació a l’engraellat parcial o solera 
de formigó i palla. Per contra, l’engraellat total permet reduir la superfície necessària pel garrí, de 
manera que es pot incrementar el nombre d'animals allotjats per unitat de superfície, el que pot, 
compensar parcialment el major cost de les instal·lacions i equips. 
Taula XIV.3: Condicions ambientals òptimes en el període d'engreix. 
Pes de 
l’animal (kg) 
Temperatura optima (
o
C) Velocitat màxima 
d’aire (m/s) 
Humitat 
relativa (%) Jaç amb palla Slat parcial Slat total 
20 17 20 22 0,15 50-80 
40 15 18 20 0,20 50-80 
60 13 17 19 0,20 50-80 
80 11 16 18 0,20 50-80 
100 9 14 16 0,20 50-80 
 
 La velocitat de l'aire a nivell dels animals mereix també un breu comentari, aquesta pot 
arribar als 0,5 m/s dins d'un rang de temperatures normals, a la zona de termoconfort. 
 Una velocitat elevada pot ser beneficiosa amb temperatures altes, ja que permet 
augmentar les pèrdues de calor per convecció reduint els efectes de les altes temperatures. És per 
això que a l'estiu es recomana augmentar la taxa de renovació i la velocitat a nivell dels animals. Per 
contra, durant l'hivern convé evitar en la mesura possible els corrents d'aire, ja que poden tenir 
efectes negatius sobre els lots, de manera que en aquesta estació la renovació d'aire té com a únic 
objectiu la reducció de la humitat ambient i l'eliminació de gasos nocius. 
 Cal s’han oblidar els efectes negatius que pot tenir en el període d'engreix el canvi brusc de 
temperatura en una mateixa jornada, tant sobre els índexs tèrmics com sobre la pròpia salut dels 
animals, sobretot quan es sobrepassa l'interval de temperatures de confort. 
 La qualitat de l’aire també és important. Els nivells excessius d'amoníac a l'atmosfera dels 
allotjaments donen lloc a un empitjorament dels rendiments dels animals així com a un 
deteriorament del seu estat sanitari. Per a això, no cal una exposició continuada a l'amoníac, només 
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cal exposicions extremadament breus a l'excés d'amoníac perquè apareguin els seus efectes 
perjudicials. A més, les concentracions elevades d'amoníac també alteren la salut (malalties 
respiratòries) dels treballadors. 
 Per tant, cal evitar en tot moment els nivells excessius d'amoníac en els allotjaments de 
porcs. L'amoníac prové de la degradació de la urea i d'altres compostos nitrogenats presents al 
purí. El tipus d'allotjament, el sistema de ventilació, el cabal de renovació d'aire i el contingut 
proteic de l'aliment afectaran a la concentració d'amoníac en l'ambient. 
 Els allotjaments amb el 50% de superfície engraellada i la superfície de sòl continu presenta 
un lleuger pendent i suposen una reducció important en l'emissió d'amoníac respecte a 
allotjaments d’engraellat total. 
 L'ocupació de sòls parcialment engraellats també té avantatges per al benestar dels 
animals. Els porcs prefereixen sòls continus per descansar, llevat que la temperatura ambiental 
sigui massa alta. 
 Finalment, per a aquest projecte adoptem allotjaments amb engraellat parcial, que 
combina una adequada temperatura ambient amb uns índexs d'emissió d'amoníac menors que el 
engraellat total. Concretament hi haurà 2/3 slats i 1/3 de solera amb pendent del 10% cap a la fossa 
de dejeccions.  
8. DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS 
 La distribució de l’aliment és un altre factor clau en el maneig de les explotacions. 
8.1. Tipus d’alimentació 
 L’Alimentació ad libitum té efectes negatius sobre els índexs tècnics i la qualitat de la canal. 
No obstant això, una restricció intensa redueix la velocitat de creixement i per tant augmenta el 
període de permanència dels animals en la instal·lació, amb la conseqüent alteració de la 
planificació i dimensionament de la mateixa. 
 Una restricció moderada és bastant utilitzada encara en explotacions antigues, de manera 
que la distribució d'aliments es realitza una o dues vegades al dia. En el primer cas, els índexs 
tècnics s’acostumen a veure afectats negativament, encara que poden augmentar les interaccions 
agressives dels animals, sobretot en situacions d'una elevada densitat animal. 
8.2. Forma de presentació de l’aliment 
 Respecte a la forma de presentació de l'aliment, hi ha tres possibilitats clàssiques: farina 
seca, sopa (alimentació humida o líquida) i granulat. En general, el granulat millora els índexs 
tècnics d'engreix, situant-se la sopa en segon lloc i la farina seca al tercer. No obstant, la decisió a 
s’ha de prendre en funció del cost del mateix pinso (el granulat és més car) encara que la inversió és 
superior per a una alimentació humida que per al granulat.  
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 En el nostre cas, la decisió la tindrà l'empresa integradora, encara que per norma general 
s'utilitzaran les següents classes de pinsos: per animals de 18 a 65 kg s'utilitzaran farines i per 
animals de 65 a 105 kg s'utilitzarà granulat.  
 Pel que fa a l'alimentació seca, en l'actualitat al mercat hi ha nous tipus de menjadores que 
tenen com a objectius disminuir el consum d'aigua i d'aliment; que implica una disminució de 
producció de purins, i també la reducció de la superfície de l'allotjament. 
8.3. Funcionament de les menjadores 
  El funcionament és ràpid i senzill, ja que el porc ha d'accionar una llengüeta mòbil perquè 
el pinso caigui a la safata inferior i pugui ser consumit. La quantitat de pinso que s'allibera cada 
vegada és molt petita; a més, aquesta quantitat pot ser regulada. Avui dia la majoria de les 
tremuges porten un abeurador incorporat (alimentació seca/humida). 
 Si la tremuja porta abeurador incorporat hi ha un augment del consum, del creixement i del 
engreixament de la canal, de manera que es recomana reduir lleugerament la quantitat de pinso 
alliberat en cada maniobra del porc sobre la llengüeta provocant una certa reducció del consum 
global; aquesta recomanació resulta especialment interessant en el cas de les femelles i de mascles 
castrats. 
 El nombre de porcs idoni per aquestes tremuges és de 10 a 12, tot i així no s’aprecien 
diferències productives si en col·loquem una cada 20 animals. Per tant, en aquest sentit el sistema 
sembla ser bastant flexible, el que pot suposar un cert estalvi i una reducció del cost de la 
instal·lació. En el nostre cas 13 animals sembla ser un nombre força bo i acceptable. 
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XV. ALIMENTACIÓ EN PORCÍ 
 Un bon maneig de l'alimentació és de vital importància en la producció porcina. En alguns 
estudis s’ha comprovat que l’alimentació representa al voltant del 70% del cost total de producció, 
per tant, un bon maneig de l’alimentació és de vital importància en la producció porcina. És 
imprescindible aplicar una bona estratègia alimentaria per mantenir els animals en bona condició 
corporal, amb la finalitat que els permeti desenvolupar tot el seu potencial genètic. 
 L’ideal seria poder alimentar a cada animal de forma independent, sabent en tot moment el 
que necessitat segons les seves condicions fisiològiques, edat i sexe. Això es impossible ja que es 
requeriria un elevat grau d’especialització de la mà d’obra, per tant les racions establertes estaran 
formulades per al conjunt mig dels animals. 
1. PARÀMETRES PRODUCTIUS 
 A causa de la importància econòmica que té l'alimentació en el conjunt de la producció 
porcina i al fet que qualsevol canvi en l'entorn de l'animal que afecti la seva salut pot evidenciar-se 
amb alteracions en la capacitat de consum o de digestió dels aliments; amb freqüència es tendeixen 
a agafar com a mesura de la rendibilitat de l'explotació els resultats obtinguts en termes d'eficiència 
alimentària.  
 El paràmetre utilitzat més freqüentment per mesurar aquesta eficiència és l'anomenat 
índex de conversió alimentària o simplement índex de conversió (IC), que mesura la relació entre 
pinso consumit i el creixement animal durant un període determinat de temps, normalment entre 
l'entrada a la nau d’engreix i la sortida cap a l'escorxador. Aquest paràmetre valora directament 
l'eficàcia de transformació en carn de l'aliment, subministrat a l'animal. 
 Aquest índex es veu influencia pels factors següents: 
· La densitat energètica i l’equilibri nutritiu del pinso  
· La velocitat de creixement del porc  
· La tendència a l' engreixament  
· L'estat sanitari de l'animal  
· Les condicions ambientals (especialment la temperatura)  
· Pes al sacrifici  
 El porc comença amb un índex de conversió (1) al deslletament i va empitjorant a durant la 
fase d'engreix. Com més es trigui a sacrificar el porc, pitjor serà l'índex de conversió, fins a arribar a 
valors inacceptables econòmicament. 
 El guany mig diari (GMD), s’utilitza per mesurar la velocitat de creixement i depèn 
bàsicament de la quantitat de pinso que ingereixin els animals i de la capacitat de transformar 
l’aliment ingerit en massa corporal. La manera de calcular-la és la següent: ??? ? ????????? ? ??????????????????????????????????????????????? 
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2. ALIMENTACIÓ EN PORCS D’ENGREIX 
 Aquesta activitat ramadera consisteix en l'aprofitament de la capacitat de creixement dels 
garrins deslletats. Aquesta fase d'engreix dura uns 115 dies, el temps que tarden els garrins en 
passar de 18-20 kg  a 100-105 kg. 
 La fase d'engreix és l'última etapa de la cadena productiva i es desenvolupa després de la 
fase de transició, amb animals que ja han assolit el seu ple desenvolupament des del punt de vista 
digestiu, amb una edat de 8 setmanes de vida aproximadament. 
  La velocitat de creixement, l'índex de conversió i la categoria comercial de la canal mesuren 
en certa manera, l'eficàcia de l'engreix i la qualitat de la canal. 
 Així doncs, hem d’aconseguir: 
· Elevades taxes de creixement. 
· Bons índexs de transformació. 
· Qualitats de la canal i de la carn adequades. 
2.1. Alimentació energètica 
 En la Taula XV.1 s'observen les recomanacions mitjanes d'aportacions d'energia, proteïna, 
aminoàcids i macrominerals per als porcs en creixement. 
Taula XV.1: Recomanacions mitjanes d'aportacions d'energia, proteïna, aminoàcids i macrominerals. 
 Estat fisiològic 
 Creixement Acabat 
Dades de partida: 
Interval de pes viu (kg) 25-60 60-100 
Interval d’edat (dies) 70-130 130-180 
Matèria seca (%) 87 87 
Concentració energètica (Kcal ED/kg aliment): 
Interval de variació 3.000-3.400 3.000-3.400 
Concentració mitjana 3.200 3.200 
Proteïna bruta (% aliment): 
Contingut indicatiu 17 15 
Contingut minim en proteïna equilibrada 15 13 
Aminoàcids (% aliment): 
Lisina 0,80 0,70 
Metionina + Cisteïna 0,50 0,42 
Triptòfan 0,15 0,13 
Treonina 0,50 0,42 
Leucina 0,60 0,50 
Isoleucina 0,50 0,42 
Valina 0,55 0,50 
Histidina 0,20 0,18 
Arginina 0,25 0,20 
Fenilalanina + tirosina 0,80 0,70 
Minerals (% aliment): 
Calci 0,95 0,85 
Fòsfor 0,60 0,50 
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 De la mateixa manera, a la Taula XV.2 s’indiquen les aportacions recomanades 
d'oligoelements i vitamines. 
Taula XV.2: Aportacions recomanades d'oligoelements i vitamines. 
 
 
 
 D’una banda, les aportacions energètiques destinades als porcs s'expressen generalment 
amb el sistema d'energia digestible (ED). Per una altra bada i per necessitats de formulació, les 
normes d'aportació energètica s'expressen generalment com a concentració energètica (kcal ED/kg 
d'aliment).  
 Si es vol racionar als animals convé fixar, en funció de l'edat, les quantitats a distribuir 
diàriament, ja sigui d'energia (kcal ED/animal/d) o d'un aliment de valor energètic conegut. En 
aquest cas, els rendiments esperats (velocitat de creixement, índex de conversió, característiques 
de la canal per a un tipus de porc donat (segons el sexe i el genotip) vénen determinats pel 
programa de racionament alimentari triat i per les condicions ambientals climàtiques  
 2.1.1. Necessitats energètiques 
 El contingut en energia de l'aliment pot situar-se en una zona relativament àmplia, tenint 
en compte l'aptitud del porc per corregir el seu nivell d'ingestió energètica. Cal destacar que quan 
es dilueix la concentració energètica de la ració (dins de la zona de 2.900-3.400 kcal ED/kg) 
l’augment relatiu de la quantitat d’aliment consumit és proporcionalment inferior a la disminució 
de la concentració energètica. 
 Com a resultat, es produeix una lleugera disminució de la quantitat d'energia ingerida i de 
la velocitat de creixement, però sobretot una reducció notable de l’estat d'engreixament de la canal 
 Porc en creixement 
Oligoelements (mg):  
Ferro 80 
Coure 10 
Zinc 100 
Magnesi 40 
Cobalt 0,1 
Seleni 0,1 
Iode 0,2 
Vitamines liposolubles:  
Vitamina A (UI) 5.000 
Vitamina D (UI) 1.000 
Vitamina E (mg) 10 
Vitamina K (mg) 0,5 
Vitamines hidrosolubles:  
Tiamina 1 
Riboflavina 3 
Pantotenat de calci 8 
Niacina 10 
Biotina 0,05 
Àcid còlic 0,5 
Vitamina B12 0,02 
Clorur de colina 500 
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al sacrifici. Tot i així, l'índex de conversió energètic (kcal ED/kg d'augment de pes) pràcticament no 
es modifica. 
 Quan es tracta d'animals amb una forta tendència a l'engreixament, per obtenir una 
classificació satisfactòria de les canals serà necessari situar el contingut energètic de l'aliment en 
3.000-3.200 kcal ED/kg. Si són porcs amb un elevat desenvolupament muscular poden alimentar-se 
a voluntat amb racions d'elevada concentració energètica fins a 3.400 kcal ED/kg. 
 Per una altra banda, les variacions de la concentració energètica de la ració poden estar 
sotmeses a limitacions imposades per la utilització de certes matèries primeres: 3.000-3.100 kcal 
ED/kg per racions a base d'ordi contra 3.300-3.400 per a aquelles a base de blat de moro. 
2.1.2. Racionament del porc d'engreix 
 El nivell d'ingestió energètica del porc alimentat ad libitum se situa en una zona compresa 
entre 3 i 4 vegades les necessitats de conservació, que al seu torn són proporcionals al pes 
metabòlic (105-115 kcal ED/kg). El consum voluntari d'energia, per a un pes viu i una velocitat de 
creixement donats, varia notablement segons la intensitat del desenvolupament dels teixits magres 
i grassos, respectivament. 
 En l'interval 25-100 kg de pes viu, el contingut energètic de l'augment de pes varia segons el 
tipus d'animal entre les 3.000 i 4.000 kcal/kg. Per a una velocitat de creixement global donada, 
l'increment del potencial de desenvolupament muscular, suposa una disminució del contingut i del 
cost energètic de l'augment de pes, i com a conseqüència, menors necessitats energètiques. A igual 
velocitat de creixement, els animals més magres tenen unes necessitats energètiques menors. 
 Els porcs de tipus magre tenen un augment de pes i de teixit magre superior al dels animals 
de tipus gras, i per tant un índex de conversió menor. 
 És important destacar que la creació i instauració de qualsevol pla d'alimentació també ha 
de tenir en compte altres consideracions de tipus econòmic. L'elecció entre alimentació ad libitum 
o racionada dels porcs d'engreix integra criteris com ara el marge sobre el cost d'alimentació o el 
marge per plaça ocupada i per any. 
 El principal interès de l'alimentació ad libitum recau en la una reducció important de la fase 
d’engreix, de 2 a 4 setmanes, permetent una major rendibilitat de les inversions i una amortització 
més ràpida de les instal·lacions. 
 A la Taula XV.3  s’exposen les normes mitjanes d'aportació energètica en funció del pes viu, 
per les condicions òptimes de producció de carn magra.  
Taula XV.3: Aportació energètica en funció del pes viu. 
Pes viu (kg) 25 30 40 50 60 70 80 90 100 
ED (kcal/dia) 4.200 5.000 6.000 7.000 8.000 8.800 9.200 9.600 10.000 
Aliment (kg/dia) 1,3 1,55 1,9 2,2 2,5 2,75 2,9 3,0 3,1 
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2.2. Proteïnes i aminoàcids 
 Les recomanacions mitjanes de les aportacions de proteïnes i aminoàcids que figuren a les 
taules estan calculades per cobrir les necessitats dels animals amb un nivell satisfactori de 
producció de carn magra. Aquestes recomanacions corresponen als animals més exigents, 
alimentats a voluntat o sotmesos a una restricció alimentària moderada (menys del 10 % respecte 
al nivell a voluntat). 
2.2.1. Equilibri entre aminoàcids 
 Durant el creixement del porc, les quantitats necessàries de cada aminoàcid essencial 
varien amb l'edat en relacions sensiblement constants. Així, per un valor 100 de necessitats en 
lisina, els valors relatius de les necessitats dels altres aminoàcids són les següents (Taula XV.4): 
Taula XV.4: valors relatius de les necessitats dels altres aminoàcids. 
Lisina 100 
Metionina + cisteïna 60 
Triptòfan 18 
Treonina 60 
Leucina 72 
Isoleucina 60 
Valina 70 
Histidina 26 
Arginina 29 
Fenilalanina + tirosina 100 
 
 Les aportacions poden variar en funció de la importància de la deposició de teixit magre, 
però, sempre s'han de mantenir les mateixes relacions entre els continguts en diferents 
aminoàcids. A la Taula XV.5 s’expressen les aportacions recomanades de proteïna i aminoàcids en 
relació a l’energia. 
Taula XV.5: aportacions recomanades de proteïna i aminoàcids en relació a l’energia. 
  Estat fisiològic 
 Creixement Acabat 
Dades de partida: 
Interval de pes viu (kg) 25-60 60-100 
Proteïna bruta (% aliment): 
Contingut indicatiu 53 47 
Contingut mínim en proteïna equilibrada 45 40 
Aminoàcids (% aliment): 
Lisina 2,5 2,2 
Metionina + Cisteïna 1,5 1,3 
Triptòfan 0,45 0,4 
Treonina 1,5 1,3 
Leucina 1,8 1,6 
Isoleucina 1,5 1,3 
Valina 1,75 1,55 
Histidina 0,65 0,55 
Arginina 0,75 0,65 
Fenilalanina + tirosina 2,5 2,2 
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2.2.2. Contingut en proteïna de la ració 
 D’acord amb les taules anteriors podem dir que les recomanacions sobre el contingut en 
proteïna se situen a dos nivells: 
· Contingut indicatiu per a les racions més comunes (a base de cereals), la proteïna 
està equilibrada en aminoàcids. Quan la composició en aminoàcids sigui 
desequilibrada (fonts nitrogenades deficients en Lisina), cal elevar els continguts 
indicats en conformitat amb el nivell de Lisina necessari. 
· Contingut mínim en proteïna equilibrada, que es correspon amb el nivell mínim 
de matèries nitrogenades que permet assegurar que les necessitats en nitrogen 
indiferenciat es cobreixen un cop s'hagin satisfet totes les necessitats amb 
aminoàcids essencials.  
 La diferència entre el contingut indicatiu i el contingut mínim en proteïna equilibrada 
representa la possibilitat d'estalviar proteïna via suplementació amb Lisina industrial. 
2.3. Minerals, vitamines i altres components 
2.3.1. Fòsfor i calci 
 Les necessitats en calci i fòsfor disminueixen amb l'edat. A més, el fòsfor de naturalesa 
física és més utilitzable biològicament en el porc adult que en el jove.  
 A causa del baix cost de la unitat de calci i l'alt cost de la unitat de fòsfor, els problemes 
pràctics més comuns són l'excés de calci i la deficiència de fòsfor. Un excés de calci pot provocar 
disminució de la ingestió de pinso per problemes en la palatabilitat d'aquest i deficiències en zinc 
perquè el calci interfereix amb l'absorció del zinc. 
 Les necessitats fòsfor-calci són funció de la intensitat del creixement dels animals. Per a 
porcs amb un règim de creixement molt intensiu s'han de prescriure unes recomanacions més 
elevades (10-12 grams de calci i 7 grams de fòsfor per kg d'aliment), mentre que per al porc 
tradicional amb rendiments relativament baixos, n'hi ha prou amb 8 grams de calci i 5 grams de 
fòsfor per kg d'aliment. 
2.3.2. Sodi i clor 
 La sal és un ingredient de baix cost que proporciona el sodi i clor necessaris per al 
creixement animal.  
 En aquest cas, les necessitats de sodi s'estimen en 1,5 grams per kg de matèria seca de la 
ració, i s’afegeix al pinso en concentracions del 0,4 al 0,5%. 
2.3.3. Magnesi 
 Les necessitats mínimes de Mg són d'uns 0,4 grams per kg d'aliment i estan suficientment 
cobertes amb les racions clàssiques que contenen més d'1 grams de magnesi per kg d'aliment sec. 
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2.3.4. Altres components 
 La resta de macroelements (potassi) i microelements (manganès, zinc, ferro, coure, iode, 
seleni i cobalt) solen anar addicionats amb el pinso. 
 Cal destacar que la majoria dels pinsos per a porcí fabricats a Espanya afegeixen un 
promotor de creixement per tal d'estimular la productivitat animal. Els efectes beneficiosos són 
més visibles en la fase de creixement que en la fase d'engreix. Els additius més utilitzats per a 
aquesta finalitat són: la avaporina, la bacitrina de zinc, el nitrovin, la tilosina i la virginiamicina a 
dosi de 15-20 ppm. 
2.4. Aigua 
 L'aigua és l'element més important de la ració diària, sent fins i tot indispensable per als 
animals en dejú, ja que els permet eliminar els seus residus metabòlics. 
 Quan la ració està equilibrada i l'animal es troba en un ambient adequat, el garrí beu entre 
3 i 3,5 litres d'aigua per kg de matèria seca ingerida. Per al porc d’engreix aquesta relació 
disminueix a 2,2-2,5 L/kg. En cap cas, sigui quin sigui el tipus de porc considerat, l'aportació ha de 
ser inferior a 2 L/kg. Cal destacar que durant el creixement, una aportació superior a 4 L/kg és 
excessiva i pot tenir un efecte negatiu sobre el creixement. 
 Per una altra banda, les necessitats d’aigua també augmenten sota l'efecte d'una elevació 
brusca i important de la temperatura abans que es posin en marxa els mecanismes de regulació a 
llarg termini, situant-se entre 4-5 L/kg per al porc en creixement. 
 Finalment, i tenint en compte aquestes possibles variacions degudes a l'alimentació, 
l'ambient i a les respostes individuals, es recomana aportar aigua a voluntat. En cas de que això no 
sigui així, ens haurem d’assegurar que tots els garrins i els porcs d'engreix disposin d'un mínim de 
1,5-2 L/dia i 4-7 L/dia respectivament. 
3. PROGRAMA ALIMENTARI 
3.1. Programa ad libitum 
 Fins als 60 kg/PV de l'animal, el programa alimentari que seguirem serà una alimentació  ad 
libitum, amb uns pinsos d'alta energia, per tal d’aconseguir ingestions constants, atesa la capacitat 
limitada de l'aparell digestiu del porc. 
3.2. Programa restrictiu 
 Aquests programes estan dirigits a obtenir animals amb menys greix i més percentatge de 
magre. S'evita l'excés d'energia, de manera que l'animal s’engreixa. 
 S'aplicaran a partir dels 60 kg/PV i fins a aconseguir el pes de sacrifici, atès que en aquest 
moment disminueix la capacitat de posar múscul i es manté constant la capacitat de dipositar greix. 
 Amb l'aplicació d'aquests racionaments, se sacrifica la velocitat de creixement, però en 
canvi es millora la conversió i el percentatge magre, augmentant la categoria comercial de la canal. 
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4. RECEPTES ALIMENTÀRIES 
 A continuació es mostren uns racionaments d'aliment formulats per al conjunt dels animals, 
sense oblidar-nos que cal fer un seguiment particular de cada animal en funció de condició 
corporal, ja que l'ideal seria alimentar cada animal de manera independent, sabent en tot moment 
el que necessita segons les seves condicions fisiològiques, edat, sexe, etc. però això és impossible a 
causa del grau d'especialització de la mà d'obra que comportaria i a la quantitat de la mateixa.  
4.1. Pinso Starter 
DESCRIPCIÓ:  
· Pinso compost amb medicació 
· Amb prescripció veterinària 
DESTINACIÓ: 
· Garrins durant els 10 primers dies a l’explotació 
CONSTITUENTS ANALÍTICS I CONTINGUT: 
· Proteïna bruta:  18,50 %  
· Matèries Grasses Brutes:  5,17 %  
· Cendres Brutes:   4,80 %  
· Cel·lulosa Bruta:   3,23 %  
· Lisina:    1,35 % 
ADDITIUS I CONTINGUT: 
· Premescles medicamentoses:  
o Lincovall premescla:  
§ Dosificació: 2 Kg per Tn de pinso.  
§ Substàncies actives: Lincomicina al 5,5% d'activitat.  
o Oxitave premescla 20%:  
§ Dosificació: 2 Kg per Tn de pinso.  
§ Substàncies actives: Hidroclorur de oxitetraciclina.  
o Oxibendavetprmix axcipientado 7,5%:  
§ Dosificació: 1 Kg per Tn de pinso.  
§ Substàncies actives: Oxibendazol (1,13% d'activitat).  
o Òxid de zinc CHEMO:  
§ Dosificació 3 Kg per Tn de pinso.  
§ Substàncies actives: Òxid de zinc (100% d'activitat). 
· Factor de creixement:  
o Maxus 200:  
§ Corrector vitamínic-mineral.  
§ Dosificació: 3 Kg per Tn de pinso. 
§ Composició per Kg: avilamicina 200g 
Projecte de construcció d’una explotació porcina d’engreix de 5.000 places al terme municipal de Fraga (Osca) 
ANNEX XV. ALIMENTACIÓ EN PORCÍ 
Pàgina 10 de 12 
 
Carles Guardiola Masip 
UNIVERSITAT DE LLEIDA (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària) 
Màster en Enginyeria Agronòmica  
MATÈRIES PRIMERES PER ALIMENTACIÓ ANIMAL: 
· Blat de moro, Ordi, Blat, Farina d'extracció de soja torrada, Farina de peix, mantega, 
melassa de canya de sucre, fosfat bicàlcic, carbonat de calci, clorur de sodi, minerals 
aminoàcids, corrector vitamínic-mineral. 
OBSERVACIONS: 
· Conté farina de peix.  
· No apte per a l'alimentació de remugants. 
· Edat màxima d'utilització: 12 setmanes 
· Prohibida l'administració simultània de vitamina D. 
4.2. Pinso R10  
DESCRIPCIÓ: 
· Pinso compost complet de continuació  
DESTINACIÓ: 
· Continuació garrins creixement 
CONSTITUENTS ANALÍTICS I CONTINGUT: 
· Proteïna bruta:   18,00 % 
· Matèries Grasses Brutes:  5,11 % 
· Cendres Brutes:   5,66 % 
· Cel·lulosa Bruta:   4,83 % 
· Lisina:     1,07 % 
ADDITIUS I CONTINGUT: 
· Factor de creixement:  
o Salocín 120.  
§ Corrector vitamínic-mineral 
§ Dosificació: 2 Kg per Tn de pinso.  
§ Composició per Kg: Salinomicina sòdica 120 g. 
MATÈRIES PRIMERES PER ALIMENTACIÓ ANIMAL: 
· Blat, farina d'extracció de soja torrada, farina de mandioca, midó, pèsols, ordi, salvat de 
blat, greixos animals, melassa de canya de sucre, fosfat bicàlcic, carbonat de calci, clorur de 
sodi, minerals aminoàcids, corrector vitamínic -mineral. 
OBSERVACIONS: 
· Conté farina de peix.  
· No apte per a l'alimentació de remugants  
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· Prohibida l'administració simultània de vitamina D 
· Aquest pinso conté un additiu del grup dels ionòfors i la seva administració simultània amb 
alguns medicaments pot estar contraindicada 
4.3. Pinso R1 
DESCRIPCIÓ: 
· Pinso compost complet  
DESTINACIÓ: 
· Destinat a porcs d'engreix entre 25 i 70 kg de pes viu 
CONSTITUENTS ANALÍTICS I CONTINGUT: 
· Proteïna bruta:   18,00 % 
· Matèries Grasses Brutes:  3,59 % 
· Cendres Brutes:   5,41 % 
· Cel·lulosa Bruta:   4,64 % 
· Lisina:     1,05 % 
ADDITIUS I CONTINGUT: 
· Factor de creixement:  
o Salocín 120: 
§ Corrector vitamínic-mineral 
§ Dosificació: 2 Kg per Tn de pinso  
§ Composició per Kg: Salinomicina sòdica 120 g. 
MATÈRIES PRIMERES PER ALIMENTACIÓ ANIMAL: 
· Blat, farina d'extracció de soja torrada, farina de mandioca, pèsols, ordi, salvat de blat, 
greixos animals, melassa de canya de sucre, fosfat bicàlcic, carbonat de calci, clorur de sodi, 
minerals aminoàcids, corrector vitamínic-mineral. 
OBSERVACIONS: 
· Conté farina de peix.  
· No apte per a l'alimentació de remugants. 
· Prohibida l'administració simultània de vitamina D. 
· Aquest pinso conté un additiu del grup dels ionòfors i la seva administració simultània amb 
alguns medicaments pot estar contraindicada. 
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4.4. Pinso R2 
DESCRIPCIÓ: 
· Pinso compost complet  
DESTINACIÓ: 
· Destinat a porcs d'engreix de 70 kg de pes viu fins al pes de sacrifici 
CONSTITUENTS ANALÍTICS I CONTINGUT: 
· Proteïna bruta:   17,00 % 
· Matèries Grasses Brutes:  4,20 % 
· Cendres Brutes:   5,79 % 
· Cel·lulosa Bruta:   4,74 % 
· Lisina:     1,04 % 
ADDITIUS I CONTINGUT: 
· Factor de creixement:  
o Salocín 120: 
§ Corrector vitamínic-mineral  
§ Dosificació: 2 Kg per Tn de pinso 
§ Composició per Kg: Salinomicina sòdica 120 g.  
MATÈRIES PRIMERES PER ALIMENTACIÓ ANIMAL: 
· Blat, farina d'extracció de soja torrada, farina de mandioca, pèsols, ordi, salvat de blat, 
greixos animals, melassa de canya de sucre, fosfat bicàlcic, carbonat de calci, clorur de sodi, 
minerals aminoàcids, corrector vitamínic-mineral. 
OBSERVACIONS: 
· Conté farina de peix.  
· No apte per a l'alimentació de remugants. 
· Prohibida l'administració simultània de vitamina D. 
· Aquest pinso conté un additiu del grup dels ionòfors i la seva administració simultània amb 
alguns medicaments pot estar contraindicada. 
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XVI. PROGRAMA D’HIGIENE I SALUT 
 El maneig sanitari és un conjunt de mesures amb la finalitat de proporcionar a l'animal 
condicions ideals de salut perquè aquest pugui desenvolupar la seva màxima productivitat. 
 Mitjançant els procediments que formen part del maneig el maneig sanitari es tracta 
d'evitar, eliminar o reduir al màxim la incidència de malalties per obtenir així un major aprofitament  
de la millora genètica i l’alimentació. 
 Per tal d’assolir un nivell sanitari capaç de mantenir un bon exercici zootècnic del porc i a la 
conseqüentment un bon benefici econòmic, és fonamental que les mesures sanitàries siguin 
aplicades correctament. 
1. SEPARACIÓ SANITÀRIA 
 Per tal de reduir el risc de difusió de malalties infecto-contagioses en el bestiar porcí, cal 
complir les distàncies mínimes entre explotacions, que estableix el Reial Decret 324/2000, de 3 de 
març, pel qual s'estableixen normes bàsiques de les explotacions porcines. Aquest RD classifica les 
explotacions per la seva capacitat productiva en 4 grups: 
· Grup primer: explotacions amb capacitat fins a 120 UBM 
· Grup segon: capacitat entre 120 i 360 UBM 
· Grup tercer: capacitat entre 360 i 864 UBM 
· Grup especial: explotacions de selecció, de quarantena, d'inseminació artificial, 
etc. 
 Cal conèixer quin grup pertany l'explotació d'engreix que tracta el projecte. L'explotació 
d'engreix que es projecta en tenir una capacitat de 5.000 porcs (0,12 equivalència en UBM per porc 
d'engreix de 20 a 100 kg), pertany al grup tercer amb 600 UBM. 
 L'explotació d'engreix s'ubicarà en un terreny que es troba: 
· A més de 1.000 metres d'explotacions del grup primer i grup tercer; de zones 
d'enterrament de cadàvers, de plantes de tractament d'escombraries i fems. 
· A més de 1.500 metres del nucli urbà de Fraga i Massalcoreig. 
· A més de 2.000 metres d'explotacions del grup especial. 
· A més de 3.000 metres de centres de concentració. 
· A més de 100 metres de les vies públiques importants, ja més de 25 metres de 
qualsevol altra via. 
2. INFRAESTRUCTURA SANITÀRIA 
 La infraestructura sanitària està formada per tots els elements de l’explotació que tenen 
com a finalitat garantir unes condicions sanitàries adequades i optimes per al bon funcionament de 
l’explotació. Per tal de garantir aquestes condicions se seguiran les accions següents: 
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· S'instal·larà una tanca perimetral de manera que s'eviti l'accés incontrolat de 
persones i animals a l'explotació, a més d'estar l'accés prohibit a tota persona 
aliena a l'explotació. Amb això evitarem les possibles transmissions de malalties. 
· Es realitzarà una desinfecció de tots els vehicles que entrin en l'explotació, 
submergint les seves rodes en el gual sanitari.  
· L'explotació d'engreix disposarà d'un llibre de visites on s'anoten totes les 
entrades que es produeixin, així com el nombre de les matricules dels vehicles que 
hagin entrat a l'explotació. 
· Es disposa d'un tractament i eliminació de cadàvers, amb suficients garanties 
sanitàries. 
· En els accessos a la nau d'engreix, es disposaran safates amb solució desinfectant 
per al tractament del calçat de les persones que accedeixen al seu interior. A més, 
es disposarà de vestuari del personal i utillatge de neteja i maneig per a la 
utilització exclusiva de l'explotació. 
· La descàrrega del pinso s'efectuarà des de l'exterior de l'explotació, d'aquesta 
manera evitarem l'entrada de camions amb el consegüent risc de contagis, ja que 
aquest tipus de vehicles, visiten en un mateix dia diferents explotacions. 
· Els moviments d'entrada i sortida d'animals s'efectuaran generalment des de 
l'exterior per mitjà d'un moll de càrrega i són conduïts per unes mànegues de 
manipulació. 
· En cas que per algun motiu, l'operació de càrrega o descàrrega s'hagi de fer des 
de l'interior, el camió haurà de passar obligatòriament pel gual de desinfecció, el 
qual estarà sempre amb aigua i desinfectant. 
3. NORMES D’HIGIENE 
 Els coneixements sobre higiene són tan importants que si es porten a la pràctica es poden 
evitar la major part de les malalties. El ramader s'estalviarà gran part dels diners que es gastaria en 
medicaments i els causats per la mort dels seus animals, si es porta a terme una bona política 
d'higiene en la seva explotació. 
 Per al compliment del Reial Decret 94/2009, de 26 de Maig del Govern d'Aragó, pel qual 
s'aprova la revisió de les directrius sectorials sobre activitats i instal·lacions ramaderes i del Decret 
2414/1961, de 20 de novembre pel qual s'aprova el reglament de Activitats Molestes, Insalubres, 
Nocives i Perilloses en instal·lacions i explotacions ramaderes es s’adopten les següents condicions 
mínimes comunes a tota la instal·lació: 
· Els sòls de totes les dependències, cobertes com descobertes han de ser 
impermeables. 
· Totes les dependències estaran dotades d'aigua corrent per possibilitar la seva 
neteja. 
· Els sòls tindran la inclinació suficient perquè l'aigua i els seus arrossegaments 
rellisquin amb facilitat. 
· Les aigües residuals es recolliran en una xarxa de canals. 
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· El sistema de tractament triat és la bassa de purins, la seva capacitat mínima és la 
suficient per recollir les aigües residuals que es produeixin durant 60 dies 
d'activitat com exigeix la normativa. 
· La utilitat de purins com a fertilitzant és possible sempre que hi hagi tractament 
previ per reduir el seu poder de fermentació i els inconvenients sanitaris del seu 
ús. Així, serà el líquid que flueix de les fosses (efluent) el que s'utilitzi com a 
fertilitzant per escampar al sòl agrícola. En la seva aplicació, s'han de tenir en 
compte les necessitats de nutrició de les plantes, i hi haurà d'evitar-se qualsevol 
perjudici de la qualitat del sòl i aigües, siguin superficials o subterrànies. 
· La neteja de la granja és contínua per evitar males olors a les proximitats 
· La granja té previst el sistema d'eliminació de cadàvers, guardant les condicions 
de salubritat exigida per la legislació específica aplicable. 
· Tots els forats a l'exterior es cobriran amb xarxa de malla no superior a 3 mm per 
tal d’evitar l’entrada d’insectes. 
· Al projecte consten els plànols dels elements sanitaris. 
4. PLA SANITARI 
 Pel que fa al pla sanitari se seguiran una sèrie de normes generals: 
· Vigilància dels animals: El cuidador ha d'observar freqüentment als porcs, i de 
manera especial durant el repartiment dels àpats, ja que és quan millor es veu si 
un porc està sa o malalt. 
· Consulta al veterinari: El cuidador tractarà les malalties més habituals, consultant 
anteriorment al veterinari. 
· Aïllament dels porcs: En tots els casos descrits anteriorment o qualsevol altre 
símptoma anormal, l'animal que no menja, es manté al marge del grup, té aspecte 
trist, ha aïllar-se i portar a la infermeria (corralines destinades a aquest ús). 
· Prevenció de contagis externs: Comprovar que els animals que arriben a 
l’explotació estan sans.  
· Evitar en la mesura possible l'entrada de persones alienes a l'explotació, i que han 
estat en contacte amb altres explotacions, comercials, veterinaris, carnissers, etc. 
En tot cas se seguiran les indicacions del veterinari de l'empresa integradora. 
· Sempre se seguiran les indicacions del veterinari de l’empresa integradora. 
5. PLA VACUNAL 
 El pla vacunal ha de ser adequat a les malalties més freqüents de la zona on es troni 
l’explotació. En el nostre cas, únicament realitzarem la vacunació d'E.Aujeszky amb diluent aquós, 
que constarà de tres vacunes : 
· 1a vacuna: als 15 dies de l'entrada dels porcs a la nostra explotació. 
· 2a vacuna: als 45 dies de l'entrada dels porcs a la nostra explotació. 
· 3a vacuna: a les 10 setmanes de l'entrada dels porcs a la nostra explotació. 
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 L'explotació compleix a més amb les distàncies mínimes entre explotacions, que estableix el 
Reial Decret 324/2000 i compta amb les instal·lacions sanitàries necessàries. 
6. PRINCIPALS MALALTIES 
6.1. Malalties septicèmiques 
6.1.1. Pesta porcina clàssica (PPC) i Pesta porcina africana (PPA) 
 Tot i tenir el mateix nom i ser de simptomatologia similar, són dues malalties diferents, 
exclusives de la família dels suids. Són altament contagioses i es consideren de declaració 
obligatòria. Actualment, Espanya està oficialment lliure de PPC i PPA. 
6.1.1.1. Etiologia 
 En primer lloc la pesta porcina clàssica és una malaltia provocada per un virus envoltat 
d’ARN amb material genètic i de simetria hexagonal. En un primer moment va ser classificat dintre 
de la família Togaviridae, però finalment ha quedat inclòs al gènere Pestivirus de la família 
Flaviviridae; del qual existeixen variants de diferent virulència. 
 En segon lloc, la pesta porcina africana  està causada per un virus de gran dimensió amb 
morfologia icosaèdrica que causa una greu malaltia al porc. En un principi va ser considerat com un 
Iridovirus, però els experts es van adonar que per la seva estructura genòmica i altres 
característiques bioquímiques eren similars a les dels Poxvirus. Actualment, el virus de la pesta 
porcina africana és considerat com l’únic membre d’una nova família denominada Asfarviridae. 
6.1.1.2. Simptomatologia 
 La PPC i la PPA presenten gran polimorfisme clínic, que s'ha sistematitzat en 4 tipus bàsics 
segons el seu curs (sobreagut, agut, subagut i crònic) i 2 més de complementaris (atípic i complicat). 
El seu diagnòstic clínic és, doncs, difícil. En general, es tracta de processos septicèmics de 
simptomatologia variable, que sol incloure símptomes generals (febre, falta de gana i 
amuntegaments, digestius (restrenyiment-diarrea amb excrements hemorràgiques i vòmits), 
respiratoris (tos), cutanis (hemorràgies puntiformes i congestió en orelles i extremitats) i nerviosos 
(incoordinació de moviments i crisis epilèptiques). 
 El diagnòstic de laboratori és l'únic que pot confirmar o eliminar la sospita de pesta porcina 
i distingir un tipus d'un altre. Per tant, és indispensable enviar urgentment mostres del cadàver 
(ganglis limfàtics, ronyons, melsa i amígdales) i de l'animal viu (sang) al laboratori regional més 
proper. 
6.1.1.3. Transmissió 
 En el cas de la PPC la manera més comuna de transmissió és per contacte directe entre 
porcs sans i aquells infectats amb el virus de la pesta porcina. El virus s'excreta en la saliva, 
secrecions nasals, orina i femta. A la vegada, la malaltia es pot propagar per contacte amb vehicles, 
corrals, pinsos o roba contaminada.  
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 En el cas de la PPA, la infecció es produeix per contacte directe amb porcs infectats o per 
ingesta de restes de carn porcina infectada o de productes carnis porcins infectats no processats.  El 
virus pot transmetre també als animals sensibles per la picada de mosques i paparres, o a través 
dels locals, vehicles, equips contaminats. 
6.1.1.4. Tractament 
 No existeix cap tractament ni una vacuna eficaç, sent el sacrifici d'animals l'única solució. 
Tot i així, en cas d'aparició de brots, és essencial actuar ràpid i seguir les mesures preestablertes. 
6.1.1.5. Prevenció  
 En primer lloc, per tal de prevenir la PPC s’utilitzaran programes de control de vacunació i 
posterior eradicació en països on existeix la malaltia; mentre que en països lliures, per prevenir 
l'entrada del virus s'ha de realitzar una estricta profilaxi sanitària, amb mesures de bioseguretat i 
sistemes eficaços de notificació de malalties i sistemes de registre i identificació de porcs. 
 En segon lloc, per tal de prevenir la PPA en les explotacions lliures de les àrees afectades 
s’han d’incrementar de les mesures bàsiques de bioseguretat, controlar l’accés de persones i 
vehicles i la cura de les instal·lacions. 
 L’objectiu ha de ser sempre l’eradicació de la malaltia en el menor temps possible. 
Existeixen 2 tipus de mesures: 
· Mesures generals d'higiene i de política sanitària. Evitar sigui com sigui la 
introducció d'animals procedents d'àrees infectades i la utilització d'aliments 
contaminats: Immobilització de tot el bestiar porcí de la zona afectada. Prohibició 
d'incloure deixalles de cuina a la dieta dels porcs. Sacrifici de tots els animals 
seropositius i indemnització als seus propietaris. Destrucció de cadàvers, llits i 
dejeccions. Desinfecció de les corralines i buit sanitari absolut durant tres mesos. 
Quarantena d'animals nous abans del seu ingrés en qualsevol explotació. Control 
a escorxador dels porcins sacrificats. 
· Mesures encaminades a millorar el nivell sanitari de les explotacions porcines. 
Per tal d’aconseguir la màxima col·laboració del ramader amb vista a mantenir la 
seva explotació dins d'adequats índexs sanitaris, tècnics i productius, s'han de 
crear: granges de sanitat comprovada (GSC), granges de protecció sanitària 
especial (GPSE), agrupacions de defensa sanitària (ADS) i explotacions lliures de 
PPC i PPA. 
6.1.2. Mal vermell 
 El mal vermell del porc o eripselosis és una malaltia específica, infecciosa, transmissible, 
produïda pel bacillus Erysipelothrix rhusiopathiae, que afecta als porcs de qualsevol edat, 
principalment al que tenen entre  tres i set mesos. 
 Es troba als fems, purins, aigua, terra; i fins i tot als intestins i amígdales de porcs sans. 
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6.1.2.1. Etiologia 
 El mal vermell està provocat per un bacillus gram positiu dèbil, immòbil, amb creixement 
òptim a 37°C i un pH entre 7,4 i 7,8. La seva morfologia depèn del tipus de colònia:, en forma de 
bastó curt i prim de 1 a 1,5 micres a les llises (S), en forma de llargs filaments de 4 a 15 micres en les 
rugoses (R) i en les colònies intermèdies, coexisteixen les dues formes. 
6.1.2.2. Simptomatologia 
 Podem classificar els símptomes en 2 tipus: 
· Forma aguda o sobreaguda: febre, anorèxia, restrenyiment i diarrea 
posteriorment. Presència de taques característiques a la pell, de color argila, a 
causa de trastorns cardiovasculars. 
· Forma crònica cardíaca: tos, coloracions blavoses mucoses i pell amb descens de 
les produccions. 
6.1.2.3. Transmissió 
 En aquest cas la transmissió és directa, a través de petites ferides a la pell, per contacte 
amb excrements infectats, així com per la saliva i secrecions nasals. 
6.1.2.4. Tractament 
 Aplicació precoç i en dosis adequades, per via intramuscular o subcutània d'amoxicil·lina, 
penicil·lina o tylosina. 
6.1.2.5. Prevenció 
 Vacunació repetida a partir dels 2-3 mesos, i posteriors revacunacions cada 6 mesos en el 
primer terç de la gestació. En la nau d’engreix no serà necessari. 
6.2. Malalties respiratòries 
6.2.1. Rinitis atròfica 
 La rinitis atròfica també és coneix amb el nom de malaltia del esternut. Aquesta és 
específica del porc jove, infecciós, contagiós i d'evolució crònica. 
6.2.1.1. Etiologia 
 La Bordetella bronchiseptica és un coccobacillus curt, de 0,4-0,5 micres d'ample i 1,5-2 
micres de llarg, mòbil amb flagels, sense espores ni càpsula, aerobi, que necessita medis enriquits 
amb teixit o plasma per desenvolupar-se. Els símptomes apareixen amb el descens de la immunitat, 
baixa humitat i utilització de desinfectants polvoritzats. 
6.2.1.2. Simptomatologia 
 Com s’ha comentat, aquesta malaltia està caracteritzada clínicament per esternuts. Els 
garrins de pocs dies de vida esternuden violentament amb moviments bruscos del cap. També es 
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caracteritza per rinitis catarral (inflamació de la mucosa nasal i secundàries), ocasionalment 
hemorràgia nasal, retard en el creixement i anomalies en el desenvolupament de l'esquelet del 
maxil·lar superior.  
 En porcs a la fase d’engreix, ja no es produeixen deformacions del maxil·lar i es limita a la 
baixada dels rendiments. 
6.1.2.3. Transmissió 
 La rinitis atròfica es transmet per contacte directe entre truja i garrins, i per l’aerosol en 
forma de microgotes. Normalment s'instaura a l’explotació a causa de l'arribada de nous animals 
portadors d’aquesta malaltia. 
6.2.1.4. Tractament 
 La Bordetella bronchiseptica és sensible a les sulfamides, per això per combatre-la 
s’utilitzen antibiòtics d'ampli espectre, especialment els efectius contra Gram negatius. És poden 
aplicar al pinso o per injecció intramuscular o intranassal al garrí . 
 Cal comentar que és millor el tractament col·lectiu al pinso, completat amb mesures 
higièniques com l’eliminació ràpida dels animals afectats, l’aïllament dels sans, la neteja i 
desinfecció dels locals i el conseqüent buit sanitari. 
6.2.1.5. Prevenció 
 Vacunació i revacunació 4-5 setmanes abans del part, assegurant el desenvolupament 
d'immunitat a la granja. 
6.2.2. Pneumònia enzoòtica porcina (NEP) 
 La pneumònia enzoòtica porcina (NEP) és una malaltia infecciosa crònica pròpia dels porcs 
de recria i engreix causada per Mycoplasrna hyopneumoniae, que es caracteritza clínicament per la 
presència de quadres respiratoris i retard en el creixement. 
6.2.2.1. Etiologia 
 El Mycoplasma hyopneumoniae és un coccobacillus, de 125 a 250 mil·lmicres. Persisteix als 
pulmons afectats durant sis o més mesos, donant lloc a portadors clínicament sans. Les seves 
infeccions primàries pulmonars són un terreny adequat per complicacions d'altres gèrmens: 
Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, Hemophilos suis i  Streptococcus. 
6.2.2.2. Simptomatologia 
 En les primeres fases de la malaltia se sol observar una lleu hipertèrmia i certa dificultat 
respiratòria, sent la tos, de vegades, l'únic signe apreciable en aquesta fase. A continuació la tos, 
seca i improductiva, tendeix a tornar-se crònica fent-se persistent i acompanyada d’esternuts. 
Aquests signes són més evidents quan els porcs són sotmesos a exercici després de períodes de 
repòs. A mesura que la malaltia progressa és fàcil observar animals pelatge hirsut, retard en el 
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creixement (un 20%) i disminució en l'índex de conversió (entre 10 i 30%) i cert lleuger augment de 
la mortalitat de garrins (2-4%). 
6.2.2.3. Transmissió 
 Es transmet per via aèria en inhalar les gotetes de les secrecions nasals expulsades per la 
tos suspeses en l'aire o per la inhalació de les partícules de pols dessecat. Els garrins contrauen la 
malaltia de la mare, per contagi vertical, afectant només a alguns de la ventrada, els quals la 
propaguen a la resta per contacte horitzontal, difonent-se per tota la nau. 
6.2.2.4. Tractament 
 Per combatre-la s’hauran de tractar amb Lincomicina, espirarnicina, tetraciclina, tiamulina o 
tylosina.  
6.2.2.5. Prevenció 
 Pot afavorir el control de la malaltia s’ha de realitzar un bon maneig, treballar amb el 
mètode tot dins-tots fora, fer el buit sanitari, seguir els plans de neteja i desinfecció, garantir una 
alimentació rica en vitamina A i s’ha de disposar d’unes construccions adequades per controlar les 
condicions ambientals: un ambient sec, temperat, sense corrents d'aire, prestant especial atenció a 
les variacions brusques de temperatura entre el dia i la nit, tant a la primavera com a la tardor. 
6.3. Malalties per dèficits 
6.3.1. Anèmia ferropènica 
6.3.1.1. Etiologia 
 El ferro és un component important del cos (essencial de les molècules d'hemoglobina i 
mioglobina i de diversos enzims), suposant un contingut en ferro d’entre 60 i 70 mg/kg de pes 
corporal. Els garrins neixen amb una reserva de ferro de 50 mg, però les seves necessitats diàries 
són d'uns 10-15 mg. Cal destacar que la llet materna només els proporciona 1 mg de ferro al dia. 
6.3.1.2. Simptomatologia 
 Els garrins anèmics tenen una menor resistència a les malalties infeccioses, de manera que 
l'anèmia pot complicar-se. Normalment es manifesten signes anèmics, amb mucoses pàl·lides, 
debilitat, retards en el creixement i orelles i cua penjants. 
6.3.1.3. Transmissió 
 L’anèmia ferropènica es transmet hereditàriament. Els  pares transmeten al fill el gen o 
material genètic associat amb el problema o situació de salut. Entre les situacions de salut 
adquirides i els factors que poden causar anèmia s'expliquen la mala alimentació, les 
concentracions anormals de certes hormones i algunes malalties cròniques. 
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6.3.1.4. Tractament  
 El tractament principal de l'anèmia ferropènica és l'administració oral de ferro. La quantitat 
absorbida no es troba linealment relacionada amb la quantitat ingerida. A més, l'aparició d'efectes 
secundaris (nàusees, restrenyiment o diarrees) amb els preparats de ferro limita la quantitat 
administrable.  
6.3.1.5. Prevenció 
 Podem prevenir-la administrant 200 mg de ferro els 3 primers dies de vida. Així queda 
assegurada la immunitat fins que comencin a consumir pinso. 
6.4.  Malalties vesiculars 
6.4.1. Febre aftosa o glossopeda 
 La febre aftosa és una malaltia viral, molt contagiosa, de curs ràpid que afecta els animals 
de peülla partida o dividida; es caracteritza per febre i formació de vesícules principalment a la 
cavitat bucal, musell, espais interdigitals i rodets coronaris de les peülles. 
6.4.1.1. Etiologia 
 La causa és un virus filtrable, classificat al grup dels Picomavírusm, té forma més o menys 
esfèrica i està compost de proteïnes (69%) i d'ARN de cordó únic (31%), amb un embolcall de 32 
capsòmers que formen una càpside icosaèdrica simètrica. 
6.4.1.2. Simptomatologia 
 La malaltia es manifesta per l’augment de la temperatura i la formació de vesícules o 
erosions en la mucosa de la boca (llengua, llavis, genives, faringe i paladar), en la pell dels peus 
(espai interdigital i per sobre de la peülla), mames i mugrons de les truges. Les vesícules es 
trencaran ràpidament deixant zones erosionades, amb hemorràgies i de textura granular amb 
fragments d'epiteli més o menys necròtics. 
 Com a símptomes de comportament s'aprecia caminar rígid, molest, peülles molt calentes i 
punts de color vermell on es formen les vesícules, amés de l'augment de temperatura. S’observa 
anorèxia i laxitud, coixesa més o menys acusada, consum limitat pel dolor de la masticació d'aigua i 
pinso, deshidratació, pèrdua de pes i deteriorament de l'estat general. 
 És important destacar que la capacitat de supervivència del virus en els diferents materials 
orgànics és molt variable i que depèn principalment de la humitat i temperatura. 
6.4.1.3. Transmissió 
 La malaltia es transmet per contacte amb animals infectats i amb objectes contaminats. Les 
vies d'infecció més importants per al manteniment del procés infecciós són l'aire expirat i la llet. 
 El virus aftós es excretat molt abans de l'aparició de les lesions clíniques. Això significa que 
els animals que presenten lesions típiques de febre aftosa ben desenvolupades són poc perillosos 
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com a transmissors. Ho són en canvi, quan aquestes lesions encara no han aparegut o quan tot just 
comencen. 
 El contacte directe entre animals, la transmissió a distància per corrents d'aire, la 
transmissió alimentària per consum de productes d'origen animal (carn, vísceres i llet), la 
transmissió sexual, la transferència mecànica (humans, ocells, insectes, vents, residus, actuacions, 
etc.) han estat imputats en més d'una ocasió com a responsables de l’inici d’un brot de febre 
aftosa. 
6.4.1.4. Tractament 
 No existeix un tractament per a la cura d'aquesta malaltia. El tractament simptomàtic ajuda 
a alleujar els signes però no evita que es difongui la malaltia. El millor tractament és el preventiu. 
El tractament simptomàtic en el cas dels porcs inclou, l'aplicació d'un antibiòtic que compleix la 
doble funció d'accelerar la recuperació de les zones afectades així com evitar la invasió d'aquestes 
zones per bacteris patògens oportunistes. 
 El tractament preventiu consisteix en vacunar tots els animals de peülla dividida dins uns 
cicles de vacunació (Maig-Juny) i (Novembre-Desembre). La vacuna ha d'estar autoritzada pel 
Servei Autònom de Sanitat Animal i mantenir-se sota un rang de temperatura que varia entre 3-7oC. 
6.4.1.5. Prevenció 
 Als països on la malaltia és enzoòtica, la incidència de la malaltia és controla amb 
programes de vacunació preventiva, garantint una efectivitat i protecció del 75%. En els porcs 
d'engreix a partir dels dos mesos d'edat la vacunació serà profunda als músculs del coll, i en els 
animals destinats a la reproducció, es recomana revacunar als 3 mesos i posteriorment cada 6 
mesos.  
 Als països que generalment estan lliures de febre aftosa, aquesta és eradicada per mitjà de 
sacrifici. En aquests casos, els animals sacrificats són generalment destruïts per incineració o 
enterrament. Econòmicament, aquest ha estat el mètode més efectiu per combatre qualsevol brot. 
6.5.  Malalties de la pell 
6.5.1. Sarna  
6.5.1.1. Etiologia 
 El responsable d’aquesta malaltia és un àcar de la pell de color blanquinós, de forma 
aplanada i contorn circular, anomenat Sarcoptes scabiei suis, que és un àcar de la pell. És pot 
observar en porcs a partir de les 3-4 setmanes de vida. 
6.5.1.2. Simptomatologia 
 La sarna apareix primer al cap, a la part interna de les orelles i en els voltants dels ulls. A la 
vegada, també pot estendre’s al coll, abdomen, malucs, cuixes i articulacions. Primer s'observen 
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petits nòduls i vesícules; i més tard es formen esquerdes i crostes amb engruiximent cutani. Els 
porcs adults solen estar immunitzats i tenen un curs lleu de la malaltia. 
6.5.1.3. Transmissió 
 La malaltia es transmet per contacte directe entre animal malalt i el sa. D'aquesta manera, 
s’efectua el contagi entre la truja i la seva ventrada, o bé, entre els porcs durant les fases de 
creixement i engreix, on el contacte entre els animals i la temperatura fresca afavoreixen el contagi, 
ja que els porcs tendeixen a ajuntar-se per conservar la calor. Altres vies de contagi poden ser el 
contacte amb instal·lacions com ara parets, menjadores o per estris dels quals no van ser prou 
netejats i desinfectats. 
 La part del porc que s'infecta per primera vegada, sol ser la superfície interna de les orelles, 
passant a cara, coll i acaba per escampar-se per tot el cos i extremitats. 
6.5.1.4. Tractament 
 S’ha de realitzar un tractament contra la sarna així com també una dutxa una setmana 
abans d’entrar a la sala de part.  
6.5.1.5. Prevenció 
 A mode preventiu és recomanable fer un rentat preventiu de totes les truges abans 
d'entrar a la sal, així com també fer bon buit sanitari i una bona desinfecció. 
6.6. Malalties de l'aparell digestiu 
6.6.1. Disenteria hemorràgica 
6.6.1.1. Etiologia 
 Malaltia diarreica exclusiva dels porcs en creixement causada pel bacteri anaeròbi 
Brachyspira hyodisenteriae que provoca inflamació, augment de la secreció i hemorràgies en la 
mucosa l'intestí gros. 
 Clínicament causa diferents graus de diarrea amb quantitats variables de moc, sang i 
material necròtic amb aprimament progressiu. La malaltia es presenta a tot el món i pot afectar 
porcs de qualsevol edat, encara que de preferència emmalalteixen els porcs deslletats entre les 6 i 
12 setmanes d'edat.  
6.6.1.2. Simptomatologia 
 El símptoma principal són les diarrees, escampant-se gradualment la malaltia en porcs de 6 
a 16 setmanes de vida. Si bé quan apareix per primera vegada en l'explotació pot afectar garrins 
durant el període post-deslletament amb una evolució sobreaguda mortal, amb o sense diarrees, el 
més freqüent és la presentació de caràcter agut o subagut caracteritzat inicialment per femtes 
groguenques molt toves, acompanyades o no d’hipertèrmia i anorèxia. Produeix un fort dolor 
abdominal, podent-se observar animals amb una postura antiàlgica (llom arquejat). 
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6.6.1.3. Transmissió 
 La principal via de contagi és la oral en consumir aliments o aigua contaminats amb 
excrements d’animals malalts o portadors. Els útils de maneig i les botes brutes d'excrements 
serveixen per a la transmissió indirecta entre corrals i entre naus.  
 En granges tecnificades o semitecnificades la morbiditat pot arribar al 90% dels porcs 
deslletat i la mortalitat, en absència de mesures terapèutiques és molt alta (40-60%) en els joves, 
mentre que a adults pot ser del 3-6%.  
6.6.1.4. Tractament 
 Administració en l'aigua de beguda de Dimetridazol i antibiòtics: Lincomicina, Tiamulina o 
Tylosina. 
6.6.1.5. Prevenció 
 No existeix vacunació preventiva, tot i així, està comprovat que la quarantena per als 
animals recentment adquirits és un procediment excel·lent i que amb una neteja adequada ja és 
suficient.  
6.7. Malalties del sistema nerviós central  
6.7.1. Malaltia d'Aujeszky  
6.7.1.1. Etiologia 
 L'agent causal pertany al grup dels herpesvirus, Herpesvirus suis. Mesura entre 120 i 180 
micres, conté ADN, càpside icosaèdrica de 162 capsòmers i membrana lipoproteica exterior. 
 6.7.1.2. Simptomatologia 
 El patró de la malaltia està molt lligat a l’edat dels animals. En garrins de menys de 4 
setmanes d'edat els signes clínics són més severs i la mortalitat més gran. La mortalitat en garrins 
de menys de 2 setmanes freqüentment s'acosta al 100% i la mort passa dins de les primeres hores 
que s'implanta la malaltia. En garrins lleugerament majors, la mortalitat és entre un 5 i un 25% i el 
curs clínic més prolongat.  
 Els garrins afectats es troben febrils, anorèxics i indiferents. Els signes nerviosos són més 
aparents i consisteixen en incoordinació, tremolors musculars, convulsions i paràlisi. També es 
poden presentar signes respiratoris i ser predominants en alguns brots, aquests consisteixen en 
dispnea i descàrrega nasal.  
 La mort pot succeir fins a una setmana després que s'estableix la malaltia, tot i així alguns 
porcs malalts poden mostrar recuperacions sorprenents.  
6.7.1.3. Transmissió 
 Els malalts poden excretar el virus en les seves secrecions orals i nasals, orina i femta fins 20 
dies després de la infecció. El virus també es pot transmetre per la llet de truges infectades i pels 
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mascles reproductors. En el porc adult la malaltia normalment és subclínica i probablement el 
moviment d'aquest tipus de porcs és el principal vehicle per a la disseminació de granja a granja. 
6.7.1.4. Tractament  
 No existeix un tractament per a la cura d'aquesta malaltia. Únicament existeix un 
tractament que és poc eficaç i només és vàlid per prevenir l'aparició d'altres malalties.  
6.7.1.5. Prevenció 
 En l'actualitat el control de la malaltia d'Aujeszky en zones endèmiques es fonamenta en la 
vacunació. És imprescindible l'esforç i la col·laboració de tots els ramaders d’una mateixa zona, ja 
que l'esforç individual pot no veure recompensat si les explotacions veïnes no apliquen les mateixes 
normes de control. 
 Una norma europea estableix que els estats han de notificar obligatòriament la malaltia i 
han de tenir plans de control i eradicació. 
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XVII. BASE GENÈTICA 
 En el nostre cas la base genètica estarà imposada per l’empresa integradora. Els animals 
procedeixen d’encreuaments entre les races Landrace i Large White en la línia mare, i Duroc en la 
línia pare. No obstant això a continuació es mostrarà un petit resum dels creuaments i especies 
utilitzades en el mercat actual, ja que es important conèixer aquesta informació per obtenir un 
millor rendiment i millorar la gestió de l’explotació. 
 L’objectiu del creuament es aconseguir una millora en els caràcters morfològics dels 
animals fins que finalment han de sortir a la vent, intentant unir els millors caràcters morfològics de 
les diferents races, com són: 
· Reproductius: profilicitat, garrins deslletats, etc 
· Creixement: Guany mig diari, índex de conversió, etc. 
· Qualitat de carn i de la canal: espessor del greix dorsal, magre, etc. 
1. GRUPS DE RACES PORCINES 
 Es poden establir quatre grups importants de races porcines: 
· Races especialitzades en la producció de múscul: 
o Produeixen una canal d’elevada qualitat 
o Elevat contingut en múscul i baix contingut de greix 
o Rendiments reproductius molt baixos.  
o Races:  Pietrain, Landrace Belga i Hampshire. 
· Races especialitzades en rendiments reproductius:  
o Resultats reproductius excepcionals 
o Altra prolificitat  
o Precoç entrada a la pubertat 
o Velocitat de creixement molt lenta  
o Elevat percentatge de grassa a la canal 
o Races: Meishan, Jia Xing 
· Races mixtes:  
o Bons rendiments productius, d’engreix i de la canal 
o Races: Large White, Landrace i Duroc  
· Races locals:  
o Dèbils rendiments reproductius, d’engreix i de canal 
o Ben adaptades a condicions difícils d’explotació. 
 A la vegada també és pot fer una segona classificació d’acord amb l’objectiu que es pretén 
aconseguir: 
· Races càrniques:  
o Tenen un elevat i ràpid guany de pes. 
o Bona conformació (pernil i llom ben desenvolupats 
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o Elevat índex de conversió 
o Mala capacitat materna 
· Races maternes: 
o Alta prolificitat 
o Alt nombre de garrins nascuts 
o Bona capacitat materna 
o Fàcil detecció de zels 
o Alta producció làctica 
o Baixes característiques per a la producció de carn 
2. FONAMENTS DEL CREUAMENT 
 El creuament és justifica en porcicultura per l’heterosi. La heterosis (o vigor híbrid), es 
produeix quan es creuen dos individus de races diferents. Es defineix com el percentatge de 
superioritat dels descendents del creuament respecte a la mitjana de les races que han participat al 
mateix. 
 Així, per exemple, si creuem la raça Large White que te una prolificitat de 12 garrins amb 
una Duroc de prolificitat 10, obtenim unes filles resultants capaces de produir 11,8 garrins al part. 
 El fenomen de la heterosis es manifesta en individus creuats però no en la seva 
descendència; per això, no és convenient utilitzar-la per reposició. Tot i que el creuament té gran 
interès, amb l’objectiu de millorar els paràmetres reproductius, de creixement i de transformació 
de l’aliment, és necessari senyalar que els animals creuats no tenen que ser necessàriament d’un 
nivell productiu superior a la raça que els va generar. 
 L’heterosi que s’aconsegueix amb el creuament és variable segons el caràcter considerat. 
Per tal d’obtenir avantatges significatius com a resultat del creuament és necessari que prèviament 
s’hagin desenvolupat programes de millora i selecció adequats amb les línies pures. 
 La genètica és complexa i de gran importància, ja que les races de porcs són molt 
especifiques. Per aconseguir un elevat número de garrins per part i que aquests tinguin una carn de 
bona qualitat en el menor temps possible, es necessari realitzar diferents creuaments entre aquells 
animals seleccionats de diferents races. 
 D’acord amb la segona classificació anterior, el creuament de dues races de carn donaria 
garrins de bona qualitat i acabats per escorxador en poc temps, però s’obtindria un reduït nombre 
de garrins per part i una reducció d’aquests al deslletat degut a les males característiques maternals 
de la mare i la seva baixa prolificitat. Per una altra banda, un creuament entre dues races maternes 
donaria garrins de baixa qualitat de canal, a la vegada que el seu temps de creixement seria major. 
 Els animals híbrids o creuats (procedents del creuament de dues races o línies separades 
genèticament, és a dir que estan bastantes generacions sense reproduir-se entre si) presenten 
suficients avantatges sobre el promig de les races parentals. 
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3. RACES PURES 
 Com s’ha comentat, en el nostre cas el tipus d’animals a utilitzar en la línia materna serà el 
procedent del creuament entre les races Landrace i Large White, mentre que per la línia mare 
s’utilitzarà la raça Duroc.  
3.1. Landrace 
3.1.1. Característiques generals 
 La raça Landrace, és originària de Dinamarca. Amb un cens de 10.686 reproductores s'ha 
convertit en la base de la ramaderia porcina a Espanya per la seva excel·lent adaptació al medi,  
sent el pilar per als programes d'hibridació, obtenint femelles de molt bona producció i excel·lent 
comportament, davant de les exigències de les noves tècniques de maneig en les explotacions 
porcines. 
 És una raça molt versàtil ja que s'utilitza com a línia pura, materna o paterna. Els seus 
índexs productius són molt semblants a la Large White, encara que té un major rendiment de la 
canal i també una major longitud de la mateixa, presenta uns valors una mica inferiors als 
paràmetres reproductius, i una major tendència a presentar PSE (carns toves, pàl·lides i 
exsudatives). La raça està reconeguda com de tipus magre, ja que presenta uns baixos valors 
d'engreixament.  
 Aquesta raça és molt desitjada també pel seu guany diària en pes, conversió alimentària i 
poc greix. El Landrace és una raça blanca de bona musculatura, remarcat per l'alta qualitat del seu 
canal, alt percentatge de pernil i particularment per la producció de cansalada. A la vegada, és 
reconeguda per les seves qualitats maternes, temperament, longevitat i prolificitat.  
3.1.2. Descripció de la raça 
· Caràcters generals: de grandària mitjana. Conformació correcta, amb ossada 
adequada. A diferència d'altres races, es caracteritzen per ser allargats, 
presentant de 16 a 17 parells de costelles, davant les 14 d'altres races. 
· Color: Blanc, mostrant en alguns casos taques fosques a la pell. 
· Cap, orelles i coll: 
o Cap: lleuger, de longitud mitjana, perfil recte, amb tendència a la 
concavitat correlativa a l'edat i amb un mínim de papada. 
o Orelles: no gaire llargues, inclinades cap endavant i sensiblement paral·leles 
a la línia longitudinal del cap. Pràcticament li tapen els ulls. 
o Coll: net, lleuger i de longitud mitjana. 
· Terç anterior: 
o Esquenes: de proporcions mitjanes, fermes i ben adherides al tronc. 
o Dors: de gran longitud, lleugerament arquejat en el sentit de la mateixa, 
sense depressions en la unió amb l'esquena, ni el llom; amplada notable i 
uniforme. 
o Llom: fort i ample, sense deficiències musculars ni depressions. 
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o Tòrax: ferm, de parets compactes i costelles ben combades. 
o Abdomen: ple, amb línia inferior recta, amb un mínim de 12 glàndules 
mamàries, regularment col·locades. 
· Terç posterior: 
o Natges i cuixes: molt amples, plenes i arrodonides tant en sentit lateral 
com en la part posterior, descendint fins a la sofraja. 
o Cua: en posició alta. 
3.1.3. Dades productives 
 La Taula XVII.1 mostra les dades productives de la raça Landrace. 
Taula XVII.1: Dades productives de la raça Landrace. 
Variables Valors 
Interval deslletament-cubrició 16 dies 
Guany mig diari 695 g/dia 
Índex de conversió  3,1 kg/kg 
Primer part 342 dies 
Garrins vius/part 10-10,5  
Garrins detestats/part 8,5-10 
Espessor greix dorsal  13-16,5 mm 
Rendiment de la canal 74,5 % 
Longitud de la canal  101 cm 
Peces nobles 62 % 
Magre estimat a la canal 53 % 
 
3.2. Large White 
3.2.1. Característiques generals 
 Aquesta raça és originaria d'Anglaterra, són de color blanc i presenten ocasionalment 
taques a la pell. La raça Large White destaca per la seva elevada fertilitat i bones característiques 
maternals, amb un excel·lent rendiment en explotacions d’engreix i una bona qualitat de la carn. La 
seva utilització, en els programes d'hibridació, dóna com a resultat estirps de major percentatge de 
carns magres a la canal, funció primordial en aquests programes. 
 Molt valorada per les seves característiques maternals, aquesta raça s'utilitza habitualment 
en creuaments com a línia materna. La Large White és, sovint, la millor raça quant a valors de 
prolificitat (nombre de garrins per part), qualitats maternals com capacitat lletera i productivitat.  
 També es troba, juntament amb la Duroc, entre les que presenten una major velocitat de 
creixement i índex de conversió. Però les coses canvien quan ens posem a parlar de paràmetres de 
qualitat, només la raça Duroc està pitjor valorada pel que fa a qualitat de la canal (que no de carn), 
per les seves proporcions en parts nobles i per la qualitat de la carn, tenint en compte sobretot la 
quantitat de greix infiltrat en el múscul. A més de millorar la qualitat de carn quan és utilitzada en 
creuaments, té l'avantatge que rares vegades presenta carns PSE. 
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3.2.2. Descripció de la raça 
· Color: totalment blanc i pigmentació rosada. 
· Cap, orelles i coll: 
o Cap: compacte, de moderada longitud i perfil còncau. 
o Orelles: petites, alçades, lleugeres i poc carnoses, podent tenir les puntes s 
cap a dintre o inclinades lleugerament cap endavant. 
o Coll: curt, ample, musculat, amb papada poc desenvolupament, ben 
assentat i sense engreixament. 
· Terç anterior: 
o Esquenes: llargues, amples, desenvolupades, ben proporcionades i 
adherides al tronc. 
o Dors: ample, recte, llarg, ben musculat i lleugerament convex, sense 
depressions en la seva unió amb l'esquena i el llom. 
o Llom: ample i llarg. Línia dorsolumbar idealment recta. 
o Tòrax: profund, ample i musculat, de parets compactes, costelles 
arquejades i ben inserides. 
o Abdomen: espaiós però recollit amb línia inferior recta amb un mínim de 
dotze glàndules mamaries col·locades regularment. 
· Terç posterior: 
o Natges i cuixes: amples, plenes i arrodonides tant en sentit lateral com en 
la part posterior, descendint fins a la sofraja. 
o Cua: en posició alta. 
3.2.3. Dades productives 
 La Taula XVII.2 mostra les dades productives de la raça Large White. 
Taula XVII.2: Dades productives de la raça Large White. 
Variables Valors 
Interval deslletament-cubrició 14 dies 
Guany mig diari 725 g/dia 
Índex de conversió 3 kg/kg 
Primer part 352 dies 
Garrins vius/part 10,5 
Garrins destetats/part 9-10 
Espessor greix dorsal 13,5-17,5 mm 
Rendiment de la canal 75 % 
Longitud de la canal 99 cm 
Peces nobles 62 % 
Magre estimat a la canal 52,5 % 
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3.3. Duroc 
3.3.1. Característiques generals 
 La raça Duroc és originària dels Estats Units. És una raça molt escampada per tot el món, 
encara que es cria especialment a Europa i Estats Units. S'ha fet un lloc a causa de les seves bones 
qualitats tant de creixement com de qualitat de la carn, ja que és molt magra. Es caracteritza per la 
seva rusticitat i per produir una carn amb alt grau d'infiltració de greixos. Molt adequada per al 
transformat de pernil i llom. 
 Es distingeix per les característiques de la seva canal i l'eficiència alimentària. Sòlides 
peülles i potes, fan del Duroc un animal ideal per a condicions difícils de criança, resistent a 
malalties i a climes càlids; a la vegada que té una bona velocitat de creixement i índex de conversió. 
 És la raça que s'utilitza com a base per actuar com finalitzadora en els programes 
d'hibridació. Destaca per la seva alta prolificitat (nombre de garrins per part), bona producció 
càrnia, perfecta adaptació al medi ambient i excel·lent resposta a les exigències de la indústria de la 
carn. 
 S'empra habitualment com a línia paterna, tant en encreuaments a dos com a tres vies, ja 
que dóna garrins molt vigorosos al naixement, el que disminueix sensiblement la mortalitat en 
lactació. És bastant menys utilitzat com a línia materna, ja que encara que se li atribueix una gran 
resistència, no pot competir amb les característiques maternals de les races Large White o 
Landrace, explicades anteriorment. 
3.3.2. Descripció de la raça 
· Color: pell de coloració vermell maó a vermell clar. 
· Cap, orelles i coll: 
o Cap: relativament petit, amb perfil còncau i ulls molt vius. 
o Orelles: de longitud mitjana. Lleugeres i caigudes, amb les puntes cap avall, 
sense entorpir la visió. 
o Coll: curt.  
· Terç anterior: 
o Esquena: ampla, ben desenvolupada i amb correcta unió amb el tronc. 
o Dors: ample, ben musculat, convex, podent ser recte en animals molt 
conformats, sobretot si són joves. 
o Llom: de perfil convex, ample, llarg, molt musculat i més prominent en el 
punt mitjà de la seva longitud. 
o Tòrax: de gran profunditat i amplada, amb costelles compactes i ben 
inserides. 
o Abdomen: recollit, amb línia inferior recta i amb un mínim de dotze 
glàndules mamaries col·locades regularment. 
· Terç posterior: 
o Natges i cuixes: amples, plenes i arrodonides descendint fins a la sofraja. 
o Cua: no molt alta. 
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3.3.3. Dades productives 
 La Taula XVII.3 mostra les dades productives de la raça Large Duroc. 
Taula XVII.3: Dades productives de la raça Large Duroc. 
Variables Valors 
Interval deslletament-cubrició 16 dies 
Guany mig diari 695 g/dia 
Índex de conversió 3,1 kg/kg 
Primer part 354 dies 
Garrins vius/part 10-10,5 
Garrins destetats/part 8-10 
Espessor greix dorsal 12-22,5 mm 
Rendiment de la canal 74 % 
Longitud de la canal 93,5 cm 
Peces nobles 61 % 
Magre estimat a la canal 52 % 
 
3.4. Comparativa d’índex càrnics 
 A la Taula XVII.4 es mostra una comparativa de les races comentades anteriorment i que 
formen part del creuament en funció dels diferents índex càrnics. 
Taula XVII.4: Comparativa d’índex càrnics en les diferents races. 
Variables Landrace Large White Duroc 
Rendiment canal (%) 74,5 75 74 
Espessor de greix a la costella (mm)  18,1 19,1 20,0 
Profunditat del múscul (mm) 52,3 51,3 46,9 
Àrea (cm
2
) 39,0 40,1 36,7 
Conformació subjectiva 2,3 2,5 3,1 
Longitud de la canal (cm) 101 99 93,5 
Longitud del pernil (cm) 39,8 39,2 39,9 
Magre de la canal (%) 49,8 48,8 47,4 
Greix subcutània de la canal (%) 18,7 19,4 18,8 
Greix intermuscular de la canal /%) 5,2 4,7 5,63 
ÓS a la canal (%) 9,8 10,4 10,4 
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3.5. Esquema del creuament 
 A la Figura XVII.1 es mostra un esquema del creuament, que te por objectiu els garrins que 
s’utilitzaran a l’explotació. 
 
Figura XVII.1: Esquema del creuament. 
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XVIII. MANEIG DELS PURINS 
 Antigament, els purins s’utilitzaven com a fertilitzant agrícola; tot i així, avui en dia en 
moltes explotacions el purí ha passat de ser un element dins del procés productiu a un residu que 
cal eliminar, i que té, lògicament, una certa repercussió negativa en els costos de producció, i que a 
la vegada constitueix un problema mediambiental per la seva capacitat contaminant. 
 Com s’ha vist a l’ Annex III: El sector porcí,  s’ha produït una tendència de les explotacions 
porcines cap a un increment del nombre de caps i paral·lelament cap a una intensificació del 
sistema productiu (explotacions sense terra, alta mecanització, alimentació a base de pinsos 
compostos, etc.), que implica que els purins produïts no tenen àrea territorial pròpia sobre la qual 
poden ser aplicats. 
1. EL PURÍ 
 El purí és la barreja dels excrements sòlids i líquids del bestiar, les aigües residuals i les 
restes de menjar. La gestió tradicional dels purins consisteix en l'emmagatzematge i el posterior 
abocament als camps de conreu per a la seva fertilització. No obstant això, quan la quantitat de 
purins abocaments en una zona és elevada, es alguns problemes de caràcter mediambiental: 
· Excés de nutrients (Nitrogen, Fòsfor i Potassi) a terra. 
· Contaminació per nitrats de les aigües continentals a les zones vulnerables. 
· Existència d'un residu voluminós, en la seva major part aigua. 
 Depenent del tipus d'explotació que provingui el purí, la seva composició serà diferent. En 
general, el purí procedent dels engreixadors és més concentrat en nutrients que el corresponent a 
les granges de producció de garrins, situant-se en una posició intermèdia les explotacions de cicle 
tancat. 
 A més del tipus d'explotació, s'ha comprovat que els següents factors també afecten la 
composició dels purins: 
· Tipus i edat de l'animal: 
o Garrins  
o Porcs d’engreix 
o Reproductors  
· Tipus d'alimentació: 
o Seca 
o Humida  
· Composició nutritiva del pinso: 
o Composició en aminoàcids 
o Nivell de proteïna 
o Altres 
· Tipus de neteja dels estables:  
o Amb aigua 
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o En sec 
· Tipus d'emmagatzematge del purí: 
o Bassa descoberta 
o Bassa tapada  
 A causa de la gran variabilitat que pot presentar el purí si tenim en compte tots els factors 
anteriors, podem afirmar que per tal de conèixer la composició del purí produït a l’explotació es 
aconsellable realitzar anàlisis de comprovació. Uns valors mitjans orientatius, dels element nutritius 
del purí i que seran utilitzats posteriorment als càlculs de la dosi de purí a aplicar com a fertilitzant 
són els que es mostren a la Taula XVIII.1. 
Taula XVIII.1: Element nutritiu dels purins en funció de la tipologia d’explotació. 
 Element nutritiu (g/l) 
Tipus d’explotació N P2O3 K2O 
Engreix 6,5 5,9 4 
Producció de garrins 3,5 3,3 2 
Cicle tancat 4 3,7 2,3 
 
 Com es pot apreciar, també es compleix la tendència general, major concentració de 
nutrients a les explotacions d’engreix, menys a les granges de producció de garrins i en una posició 
mitjana les explotacions de cicle tancat.  
2. PROBLEMÀTICA DELS PURINS 
 El purí és un líquid amb una baixa concentració (inferior al 10%) de matèria seca per metre 
cúbic, tot i això, com ja s’ha comentat el purí és un líquid que en excés és altament contaminant i 
que requereix disposar de molt terreny per ser aplicat i distribuït correctament. 
 En l'actualitat existeixen plantes de transformació que recullen els purins i mitjançant uns 
tractaments poden obtenir fertilitzants i energia. Donada la situació geogràfica d'aquesta 
explotació i el tancament de les plantes de transformació més properes, s'optarà pel mètode 
tradicional, ja que els costos de transports farien inviable la segona opció. 
3. TRACTAMENT INTEGRAL DELS PURINS 
 El purí és un fertilitzant excepcional si s’aplica en bones condicions, però quan la seva 
aplicació és superior al que poden assimilar les plantes, aquest es perd i contamina l'aire i l' aigua. 
 A més els purins generen un altre tipus de problemàtica, que es resumeix a continuació: 
· Solidificació que fa necessària l'agitació per facilitar la seva extracció  
· Malestar dels animals per un mal ambient a la nau  
· Reduït efecte com a adob líquid  
· Perill d'eliminació de substàncies nutritives per a les plantes  
· Es produeixen cremades a les plantes  
· Alt poder de contaminació a causa del nitrogen soluble 
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 Els problemes més comuns dels purins són deguts fonamentalment a canals i canonades 
obstruïdes, capes flotants i restes endurides en les fosses, increment del temps de ventilació i 
extracció que comporta una major dedicació a l’explotació, fortes olors a les naus, etc.  
 Aquests problemes es deuen a la putrefacció o fermentació anaeròbica (sense oxigen) del 
purí, generant gasos pudents com l'àcid sulfhídric i l'amoníac, amés d’un gas inodor però molt 
perjudicial com és el metà. Cal destacar que aquestes olors atrauen a molts insectes que ponen els 
seus ous als purins, on les larves s’hi desenvolupen en perfectes condicions, passant després als 
cultius, i podent causar-los enormes danys. 
 Per tal d’evitar tots els inconvenients citats anteriorment, s'aconsella el tractament del purí 
amb productes a base de complexos bacterioenzimàtics. Amb el tractament del purí, 
s’aconsegueixen els següents efectes: 
· S'evita la formació de crostes que dificulten la fermentació aeròbica, assegurant la 
liquació i homogeneïtzació del purí 
· Eliminació d'olors molestos i perjudicials per la salut dels animals i operaris  
· S'augmenta el valor fertilitzant del purí, transformant la major part del nitrogen 
soluble en nitrogen proteic i nitrur amònic assimilables per les plantes 
· S'aconsegueix regular el pH del purí evitant que es cremin les plantes 
· Es disminueix el desenvolupament d'agents patògens causants de malalties 
4. PRODUCCIÓ DE PURINS A L’EXPLOTACIÓ 
 Per al càlcul de nitrogen existent al purí, ens atendrem al que estableix el Decret 94/2009, 
pel que s’aprova la revisió de les directius sectorials sobre activitats i instal·lacions ramaderes, i el 
Codi de Bones Pràctiques agrícoles d'Aragó. 
 Als camps pertanyents a l'explotació no es podrà sobrepassar en cap cas una dosi de 210 kg 
de N total per hectàrea, perquè és el límit màxim que establert per la DGA.  
 A l'explotació es generaran a l'any: ??????????? ? ? ????? ????? ? ??? ? ??????? ????? 
 Atès que el contingut de N és de 7,25 kg/Plaça i any tenim: ??????????? ? ???????????????? ? ??? ? ????????????? ???? 
 Sent la quantitat màxima de purí aplicada en els camps de 210 kg de N/ha i any, 
necessitarem: ????????????? ?????????????? ???? ? ??? ? ????????? 
 El promotor compta amb 270 hectàrees de superfície de cultiu, més que suficient per 
l'abocament dels purins de l'explotació. 
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5. FERTILITZACIÓ ORGÀNICA DELS PURINS 
5.1. Època d'aplicació 
 L'època més apropiada per l'aplicació de purins és la primavera, ja que en aquest període la 
temperatura del sòl comença a augmentar i es produeix el desenvolupament vegetal que exigeix 
una gran aportació de nutrients. Per contra quan el purí s'aplica a la tardor, el conjunt de les pluges 
hivernals fan que sigui lixiviada qualsevol fracció soluble cap al fons, deixant amb poca quantitat al 
cultiu per a l'any següent.  El fem aplicat a l'estiu pot tenir un efecte molt variat, depenent sobretot 
de que hi hagi prou pluja per descompondre i solubilitzar els nutrients al sòl. Si no és així, hi haurà 
grans pèrdues de nitrogen a l'atmosfera. Finalment, l'hivern és l'època més desfavorable per a 
l'aplicació de purins, ja que la parada vegetativa de la majoria dels cultius unit a la baixa 
temperatura ambiental i abundància de pluges, limiten l'aplicació del mateix. 
 Degut a les causes d'espai per emmagatzemar tot el volum de purí produït durant les 
èpoques més desfavorables, l'aplicació es durà durant tot l'any, evitant en el possible l'abocament 
els dies de pluja o posteriors, en els quals els camps estan saturats d' aigua i els purins aportats 
percolarien cap a les capes inferiors del sòl amb el consegüent perill de contaminació d'aigües 
subterrànies. 
 La distribució del purí depèn del cultiu sobre el qual es realitzarà l'aplicació. Els millors 
resultats des del punt de vista d'un òptim aprofitament dels nutrients pels conreus es donen quan 
l'aplicació es realitza poc abans de la sembra, i en cobertora en època d'intensa activitat vegetativa. 
 A nivell específic de cultius, els cereals de tardor o  hivern es poden abonar durant tot el 
període d'afillament, fins que les tiges comencin a créixer; mentre que en cultius arboris es poden 
realitzar aplicacions durant tota l'estació vegetativa. 
5.2. Dosi d'aplicació 
 Un càlcul acurat evitarà els excessos de fertilització i els riscos de rentat, a la vegada que 
també cal equilibrar les necessitats del cultiu i amb les del sòl, tot i així es poden donar desequilibris 
per les causes següents: 
· Sobreestimació del rendiment calculat (avaluar bé els objectius del rendiment per 
parcel·les, segons potencial i historial). 
· Subestimació d'aportacions del sòl (calcular bé el subministrament de N segons 
clima i antecedents). 
· Subestimació de N contingut als efluents ramaders: S'interrelacionen quantitat i 
valor fertilitzant. 
5.3. Uniformitat i regulació de l'equip d'aplicació 
 Evidentment, una mala distribució del purins a la parcel·la pot fer inútil qualsevol altre 
esforç realitzat a l'ajustar la dosi a aplicar. 
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 Cal dir que la irregularitat en la distribució és la principal causa de sobrefertilització, i que 
per tal de millorar-la s’ha d’intentar aconseguir una bona homogeneïtat dels fertilitzants per tenir 
un millor control de la dosi, sent necessari remoure i barrejar els purins. 
 A la vegada, per tal de lluitar i evitar problemes de sobrefertilització, els reglatges dels 
equips aplicadors s’han d’ajustar correctament, de manera que ens permetin realitzar una 
distribució homogènia i precisa. 
5.4. Sistema de transport del purí 
 El transport del purí de la granja al camp es realitzarà mitjançant cubes estanques tirades 
per tractor. 
 Aquestes bótes aniran proveïdes d'una bomba d'aire o depressor que omplen o buiden el 
dipòsit per aspiració. 
5.5. Recomanacions 
 Per tal d’aconseguir uns bons resultats de fertilització s’han de seguir les següents 
recomanacions: 
· Equilibrar les necessitats de nitrogen previstes segons potencial i maneig dels 
cultius.  
· Tenir en compte el nitrogen present al sòl al moment d'assimilació i les 
aportacions exteriors; i un cop fixada la dosi, fraccionar les aportacions per si cal, 
revisar a la baixa si l'objectiu productiu marcat no es compleix (per clima, 
plagues,...). 
· Revisar la maquinària i sotmetre-la a un control previ per assegurar la seva 
uniformitat i el bon funcionament. 
· Enterrar el purins al sòl a les poques hores d’haver-lo escampat, per tal d’evitar 
pèrdues amoniacals i males olors. 
5.6. Condicions d’aplicació 
 Per realitzar l'aplicació de purins en en sòls agrícoles s’han de complir unes condicions, i per 
tant es prohibeix la seva aplicació: 
· A menys de 2 m de la vora de la calçada de carreteres nacionals, autonòmiques i 
locals 
· A menys de 100 m d'edificis, excepte granges o magatzems agrícoles  
· A menys de 100 m de captacions d'aigua destinades a consum públic  
· A menys de 10 m de lleres d'aigua naturals, llits de llacs i embassaments  
· A menys de 100 m de zones de bany reconegudes  
 Amés a més existeixen unes condicions temporals, en que s'ha de procedir a l’enterrament 
dels purins en un període màxim de 24 hores, sempre i quan l'estat del cultiu ho permeti. 
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XIX. PLANIFICACIÓ DE L’EXECUCIÓ 
 L’objectiu de la planificació de la implementació d’un projecte és, un cop conegudes totes 
les etapes d’execució del mateix, coordinar aquestes de manera que s’evitin possibles retards, i el 
projecte es pugui realitzar en el temps previst. Per altra banda, la planificació, també constituirà 
una eina per conèixer l’evolució del projecte i poder atendre així aquelles tasques més 
problemàtiques que puguin fer endarrerir el termini d’execució del projecte. 
 Per la realització de la planificació, s’utilitzarà el mètode PERT (Program Evaluation and 
Review Technique) i el diagrama de GANTT. Aquest mètode permetrà: 
· Orientar sobre l’evolució de l’execució del projecte 
· Indicar els problemes principals que es puguin presentar en l’execució 
· Proporcionar informes de l’estat de l’execució 
· Predir la probabilitat d’assolir els objectius marcats 
· Determinar el mínim temps d’execució del projecte 
1. ACTIVITATS DEL PROJECTE 
 Es coneix com activitat l’execució d’una feina que exigeix per la seva realització la utilització 
de recursos. Aquestes activitats s’hauran d’identificar, així com establir la relació existent entre 
cadascuna de les mateixes. 
 La durada mitjana o durada PERT de cada activitat (durada d’execució) es determina per 
l’expressió: ? ? ? ? ?? ? ??  
· On: 
o a: durada optimista, el temps que es pot executar el projecte si totes les 
circumstàncies són favorables, i es correspon amb el temps mínim d’execució 
(dies). 
o m: durada habitual, durant quan s’executa una activitat (dies).  
o b: durada pessimista, temps en que es pot executar una activitat si totes les 
circumstàncies són desfavorables, i es correspon amb el temps màxim d’execució 
(dies). 
 La Taula XIX.1 descriu cadascuna de les activitats, així com la relació existent entre les 
mateixes. També es detallen les durades de les activitats per tal de determinar el temps PERT. 
Taula XIX.1: Descripció de les activitats d’execució del projecte. 
Activitat Descripció a m b t Precedent 
A Arrancada d’arbres 2 2 3 3 - 
B Esbrossada i neteja del terreny 1 1 2 2 A 
C Excavació de pous i rases 3 3 4 4 B 
D Execució dels fonaments 4 4 5 5 C 
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E Pavimentació 5 6 7 6 D 
F Estructura i tancaments foses 7 8 8 8 E 
G Reomplert, estesa i compactació 2 2 3 3 F 
H Estructura i tancaments de naus 12 13 15 14 G 
I Col·locació de l’engraellat 5 6 8 7 H 
J Col·locació d’envans interiors 4 5 7 6 I 
K Coberta 8 9 11 10 J 
L Aïllament de cobertes 2 2 3 3 K 
M Oficina-vestidor 1 1 2 2 L 
N Instal·lació de sanejament 7 8 10 9 M 
O Impermeabilització bassa 2 3 5 4 N 
P Instal·lació d’alimentació 9 11 14 12 O 
Q Instal·lació de ventilació 8 9 13 10 P 
R Instal·lació d’aigua 10 12 15 13 Q 
S Instal·lació elèctrica 11 12 14 13 R 
T Urbanització 4 5 6 5 S 
U Col·locació de mobiliari 1 1 2 2 T 
V Proves de funcionament 2 3 5 4 U 
SS Seguretat i salut - - 145 145 - 
 
2. CÀLCUL DELS TEMPS 
 A partir de la durada estimada per cada activitat, es calcularà el marge de maniobra 
possible en la realització de les activitats.  
2.1. Temps Early 
 El temps early indica el temps mínim per a arribar a un succés, i es calcula amb una sèrie 
d’iteracions (d’esquerra a dreta) sobre el graf realitzat, partint de la base que el temps early del 
succés inici de la primera activitat del projecte és zero. 
 Es calcula amb la següent expressió: ?? ? ??????? ? ???? 
· On: 
o tj: temps early (dies) 
o ti: temps el més tard possible d’inici d’una activitat (dies) 
o tij: duració total estimada de l’activitat (dies) 
 El temps early del succés final del projecte es correspondrà amb la durada del projecte, i a 
més serà el temps mínim d’execució. 
2.2. Temps Last 
 El temps last indica el temps que es pot tardar a arribar a un determinat succés sense que 
es retardi la durada del projecte. Es calcula al revés del temps early, des del succés final fins al 
succés inici. 
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 Es calcula amb la següent expressió: ??? ? ???????? ? ???? 
· On: 
o ti*: temps last (dies) 
o tj*: temps més tard possible d’acabament d’una activitat (dies) 
o tij: durada estimada de l’activitat (dies) 
3. CÀLCUL DE LES FOLGANCES 
3.1. Folgança total d’una activitat 
 Indica el nombre de dies que es pot retardar la realització de l’activitat respecte el temps 
PERT previst, sense que hi hagi retard en l’execució del projecte.  
 Es calcula amb la següent expressió: ???? ? ??? ? ?????? 
· On: 
o Fij
T: folgança total de l’activitat (dies) 
o tj*: temps més tard possible d’acabament d’una activitat (dies) 
o tj: temps early (dies) 
o tij: durada estimada de l’activitat (dies) 
 Quan la folgança total obté un valor igual a 0, significa que és una activitat crítica. El conjunt 
de totes les activitats crítiques determinarà el camí crític de l’execució del projecte. 
3.2. Folgança lliure d’una activitat 
 Indica la quantitat de dies que es pot retardar l’execució de l’activitat, si vull que comenci i 
acabi en els seus temps early sense que s’allargui la durada del projecte. Es calcula amb la següent 
expressió: ???? ? ?? ? ??????  
· On: 
o Fij
L: folgança lliure de l’activitat (dies) 
o tj: temps early (dies) 
o ti: temps més tard possible d’inici d’una activitat (dies) 
o tij: durada estimada de l’activitat (dies) 
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3.3. Folgança independent d’una activitat 
 Es la quantitat de folga que queda si es comença el més tard possible i es vol acabar el més 
aviat possible.  
 Aquesta es calcula mitjançant la següent expressió: ???? ? ?? ? ??????? 
· On: 
o Fij
I: folgança independent de l’activitat (dies) 
o ti*: temps més tard possible d’acabament d’una activitat 
o tj: temps early 
o tij: durada estimada de l’activitat 
4. CALENDARI D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
 Servirà per determinar la data d’inici més primerenca i la més tardana, així com els 
mateixos valors pel que fa a la data de finalització. ????????????? ????????????? ? ????? ?? ????????????? ??????????? ? ????? ? ??? ? ???  ????????????????????? ????????????? ? ???? ? ?? ? ???  ????????????????????? ?????????? ?????? ? ??? 
 A la taula XIX.2 es mostren els diferents resultats obtinguts. 
Taula XIX.2: Resultats del calendari d’execució del projecte. 
Activitat Esdeveniments tij ti tj T*i T*j Fij
T Fij
L Fij
I Δij Δij* ?ij ?ij* 
A 1-2 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3 
B 2-3 2 3 5 3 5 0 0 0 3 3 5 5 
C 3-4 4 5 9 5 9 0 0 0 5 5 9 9 
D 4-5 5 9 14 9 14 0 0 0 9 9 14 14 
E 5-6 6 14 20 14 20 0 0 0 14 14 20 20 
F 6-7 8 20 28 20 28 0 0 0 20 20 28 28 
G 7-8 3 28 31 28 31 0 0 0 28 28 31 31 
H 8-9 14 31 45 31 45 0 0 0 31 31 45 45 
I 9-10 7 45 52 45 52 0 0 0 45 45 52 52 
J 10-11 6 52 58 52 58 0 0 0 52 52 58 58 
K 11-12 10 58 68 58 68 0 0 0 58 58 68 68 
L 12-13 3 68 71 68 71 0 0 0 68 68 71 71 
M 13-14 2 71 73 71 73 0 0 0 71 71 73 73 
N 14-15 9 73 82 73 82 0 0 0 73 73 82 82 
O 15-16 4 82 86 82 86 0 0 0 82 82 86 86 
P 16-17 12 86 98 86 98 0 0 0 86 86 98 98 
Q 17-18 10 98 108 98 108 0 0 0 98 98 108 108 
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R 18-19 13 108 121 108 121 0 0 0 108 108 121 121 
S 19-20 13 121 134 121 134 0 0 0 121 121 134 134 
T 20-21 5 134 139 134 139 0 0 0 134 134 139 139 
U 21-22 2 139 141 139 141 0 0 0 139 139 141 141 
V 22-23 4 141 145 141 145 0 0 0 141 141 145 145 
 
 El temps d’execució del projecte serà de 145 dies. 
5. DIAGRAMA PERT 
 Un cop calculat el calendari d’execució del projecte, únicament queda representar el 
diagrama PERT que es mostra a la Figura XIX.1.  
 
Figura XIX.1: Diagrama PERT del procés d’execució del projecte. 
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6. DIAGRAMA GANTT 
 El diagrama de Gantt és una eina gràfica que té l'objectiu d’exposar el temps de dedicació 
previst per a diferents tasques o activitats al llarg d'un temps total determinat. Per construir el 
diagrama de GANTT necessitarem 2 eixos de coordenades: 
· Eix Horitzontal: un calendari, o escala de temps definit en termes de la unitat més 
adequada al projecte a executar: hora, dia, setmana, mes, etc. 
· Eix Vertical: Les tasques que constitueixen el projecte a executar. A cada tasca es 
representa per una línia horitzontal la longitud és proporcional a la durada en 
l'escala de temps (eix horitzontal) 
 El disseny del diagrama de Gannt del PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA EXPLOTACIÓ 
PORCINA D’ENGREIX DE 5.000 PLACES AL TERME MUNICIPAL DE FRAGA (OSCA), es el que es mostra 
a la Figura XIX.2. 
 
Figura XIX.2: Diagrama de GANTT del procés d’execució del projecte. 
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XX. ESTUDI ECONÒMIC 
 El present annex a la memòria té per objectiu  estudiar quina és la rendibilitat de la inversió 
en el projecte, i a la vegada realitzar un anàlisi de sensibilitat, per saber com afecten les variacions 
de preus i costos en la rendibilitat del projecte.  
 Com s'ha comentat, l'explotació formarà part d'una integració vertical. Aquest tipus 
d'integració consisteix en què l'empresa integradora subministra els animals i les despeses que 
generin com a pinso, medicaments i instrumental per subministrar i la qualificació veterinària 
mentre que el propietari posa el terreny, les instal·lacions i corre amb les despeses de la seva 
conservació. En aquests casos el promotor cobra un tant per animal enviat a l'escorxador, per 
aquests serveis.  
 Finalment, es important destacar que per realitzar aquest estudi s’han de tenir clar els tres 
paràmetres següents: 
· Pagament de la inversió (K): és el nombre d'unitats monetàries que l’inversor ha 
de desemborsar per aconseguir que el projecte comenci a funcionar. 
· Vida útil del projecte (n): és el nombre d'anys estimats durant els quals la inversió 
està funcionant i generant rendiments positius, d'acord amb les previsions 
realitzades. Normalment es pren com a base la vida de l'element de major durada, 
sempre que representi una part important de la inversió. 
· Flux de caixa (FC): resultat d'efectuar la diferència entre els cobraments i els 
pagaments, ja siguin ordinaris o extraordinaris, en cada un dels anys de la vida del 
projecte. Com aquests fluxos no són coneguts amb anterioritat cal fer previsions i 
estimacions de valor. 
1. AVALUACIÓ ECONÒMICA 
1.1. Valor del projecte 
 La inversió total del projecte puja a “UN MILIÓ TRES-CENTS NOU MIL VUIT-CENTS SETANTA-
UN EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS” (1.309.871,44 €). 
1.2. Vida útil del projecte 
 S'estima una vida útil de 30 anys per ser la vida estimada per a les construccions 
projectades. 
1.3. Finançament del projecte 
 Pel finançament de la inversió es recorre a un préstec de 950.000 € (aproximadament el 
73% del cost del projecte). La quantitat restant de la inversió es finançarà amb recursos propis del 
promotor.  
 El préstec bancari tindrà una taxa d’interès del 6% i s’haurà de retornar en la seva totalitat, 
en un període de 15 anys.  
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1.4. Anàlisi econòmic de costos, ingressos i benefici 
1.4.1. Costos de capital fix 
 Els costos de capital fix corresponen a les amortitzacions i interessos dels béns de 
l'explotació que s'utilitzen en un període superior a un cicle productiu i que no depenen del nivell 
de producció. En aquest cas fan referència a l'amortització i interessos de les instal·lacions i de les 
construccions. A la Taula XX.1 podem veure valor de les partides del pressupost: 
Taula XX.1: Resum de les partides referents a instal·lacions del pressupost. 
VALOR TOTAL del pressupost 1.309.871,44 € 
Instal·lacions Instal·lació d’alimentació  40.539,40 € 
 Instal·lació de ventilació 20.239,58 € 
 Instal·lació d’aigua 24.634,48 € 
 Instal·lació elèctrica 32.018,87 € 
 Instal·lació de sanejament 49.278,88 € 
Valor total de les instal·lacions 166.711,21 € 
Valor de les construccions (VALOR TOTAL- Valor total de les instal·lacions) 1.143.160,23 € 
 
· Instal·lacions: 
o Valor (V): 166.711,21 € 
o Residual (r): 10%  
o Vida útil (t): 15 anys 
o Interès (i): 4% ?????????????? ? ? ? ? ? ???? ? ?????????? ? ???????????? ???????????? ? ? ? ?? ? ??? ? ?????????? ? ????? ? ????????????? ? ???????????? ?????????? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ??????????? ? ???? ? ??????????? ? ? ???? ? ?????????? 
· Construccions: 
o Valor (V): 1.143.160,23 € 
o Residual (r): 25%  
o Vida útil (t): 30 anys 
o Interès (i): 4% ?????????????? ? ? ? ? ? ???? ? ???????????? ? ????????????? ???????????? ? ? ? ?? ? ??? ? ???????????? ? ????? ? ??????????????? ? ???????????? ????????? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ????????????? ? ???? ? ????????????? ? ? ???? ? ??????????? 
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1.4.2. Costos de capital circulant 
1.4.2.1. Costos del préstec bancari 
 Per calcular l’anualitat corresponent del préstec s’ha utilitzat la formula següent: ? ? ??? ? ??? ? ?? ? ?? ? ???  
· On: 
o V: valor del préstec: 950.000 € 
o n: període de retorn: 15 anys 
o i: interès: 6%  
 Substituint valors tenim que: ? ? ??? ? ??? ? ?? ? ?? ? ??? ? ????????? ? ??????? ? ????? ? ?? ? ??????? ? ??????????? 
 A la Taula XX.2 es mostren les quotes d’amortització del préstec bancari. 
Taula XX.2: Quotes d’amortització del préstec bancari. 
Any Anualitat (€) Capital pendent (€) Interessos (€) Amortització (€) Capital amortitzat (€) 
1 97.814,63 950.000,00 57.000,00 40.814,63 40.814,63 
2 97.814,63 909.185,37 54.551,12 43.263,50 84.078,13 
3 97.814,63 865.921,87 51.955,31 45.859,31 129.937,44 
4 97.814,63 820.062,56 49.203,75 48.610,87 178.548,31 
5 97.814,63 771.451,69 46.287,10 51.527,52 230.075,84 
6 97.814,63 719.924,16 43.195,45 54.619,18 284.695,02 
7 97.814,63 665.304,98 39.918,30 57.896,33 342.591,34 
8 97.814,63 607.408,66 36.444,52 61.370,11 403.961,45 
9 97.814,63 546.038,55 32.762,31 65.052,31 469.013,76 
10 97.814,63 480.986,24 28.859,17 68.955,45 537.969,21 
11 97.814,63 412.030,79 24.721,85 73.092,78 611.061,99 
12 97.814,63 338.938,01 20.336,28 77.478,35 688.540,34 
13 97.814,63 261.459,66 15.687,58 82.127,05 770.667,38 
14 97.814,63 179.332,62 10.759,96 87.054,67 857.722,05 
15 97.814,63 92.277,95 5.536,68 92.277,95 950.000,00 
 
1.4.2.2. Costos de producció 
 Pel càlcul de les despeses de l'explotació cal considerar que la granja d’engreix té un 
contracte amb una empresa integradora, la qual li proporciona els animals, el pinso i els serveis 
veterinaris en cas de necessitar-los.  
 A continuació i a la Taula XX.3 es descriuen i es mostren tots els costos de producció que 
afecten a la rendibilitat d’aquesta explotació porcina: 
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· Aigua: l’aigua arriba a l’explotació mitjançant un hidrant de parcel·la i 
s’emmagatzema a un dipòsit exterior de xapa galvanitzada. Com s’ha vist a 
l’Annex X: Instal·lació d’aigua s’ha calculat un consum anual de 16.425 m3 d’acord 
amb les necessitats alimentaries i fisiològiques dels animals. El cost del metre 
cúbic establert per la Comunitat de Regants de Massalcoreig és de 0,14 €/m3, el 
que suposa que la despesa en aigua serà de 2.300 €/any. 
· Electricitat: l’electricitat arriba a l’explotació a traves d’una línia de baixa tensió. 
D’acord amb les dades subministrades per la companyia elèctrica i l’empresa 
integradora, s’estima una despesa en electricitat de 5.798 €/any. 
· Personal: el promotor serà el que hi treballarà i considerarem un dedicació de 4 
hores diàries de la seva jornada a treballs per l’explotació. Si considerem 14 
pagues anuals, amb un salari de 1.100 €/mes bruts, tenim una despesa de 
personal de 7.700 €/any. 
· Gasoil: el gasoil d’aquest apartat fa referencia al consum del grup electrogen en 
cas d’una possible fallada del subministrament d’energia elèctrica. S’estima un 
consum equivalent en omplir el dipòsit del grup, i que suposa una despesa en 
electricitat de 385 €/any. 
· Dejeccions ramaderes: els purins s'utilitzaran com a adob orgànic als cultius de la 
pròpia explotació, tant intensius, com extensius. El promotor disposa de tota la 
maquinària (tractor i cuba) per gestionar els purins de la seva explotació, tot i així 
s’estima que la despesa per realitzar l’operació de retirada i aplicació de purins és 
de 2.950 €/any.  
· Neteja i desinfecció: La neteja i desinfecció de la nau va a càrrec d’una empresa 
contractada externa. S’estima que la despesa d’aquesta operació és de 
3.200€/any.  
· Servei de recollida de cadàvers: l’empresa que gestiona la recollida té una tarifa 
de 0,23 €/kg, tenint en compte aquest valor i les baixes de l’explotació, s’estima 
una despesa de 2.650 €/any. 
· Manteniment i reparacions: el cost de manteniment i les despeses causades per 
la reparació de desperfectes s’estima en un valor de 3.100 €/any. 
· Altres: aquest apartat fa referencia al pagament d’assegurances i altres costos 
ordinaris, i s’estimarà en 1.200 €/any. 
Taula XX.3: Resum dels pagaments ordinaris. 
Concepte Import (€/any) 
Aigua 2.300  
Electricitat 5.798  
Personal 7.700  
Gasoil 385  
Dejeccions ramaderes 2.950 
Neteja i desinfecció 3.200 
Recollida de cadàvers 2.650  
Manteniment i reparacions 3.100  
Altres 1.200  
TOTAL 29.283 
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1.4.3. Resum de costos 
 A la Taula XX.4 es mostren els costos totals de l’activitat projectada. 
Taula XX.4: Quadre de pagaments dels primers 15 anys. 
Concepte Import €/any) 
Costos del préstec bancari 97.814,63  
Costos de producció 29.283  
Costos totals 127.097,63  
 
 El cost total anual de l’explotació durant els primers 15 anys és de 127.097,63 €/any. 
1.4.4. Ingressos 
 A causa del sistema d'integració en el qual està acollida l'explotació, els ingressos ordinaris 
són els que l'empresa integradora d'abonar al promotor del projecte per cada animal que ha assolit 
el pes acordat al final de l'engreix. 
 Segons dades de l'empresa integradora el preu acordat per cada animal encebat serà de 
11,10 €/animal. A la Taula XX.5  s’observen les característiques productives de l’explotació: 
Taula XX.5: Característiques productives i càlcul del benefici. 
Paràmetres Rang de producció 
Porcs per lot 4.896 
Mortalitat (%) 2% 
Pors sortits per lot 4.798 
Temps de permanència (dies) 115 
Temps de buit sanitari (dies) 20 
Lots/any 2,70 
Porcs enviats a escorxador 12.955 
Preu per porc engreixat 11,10 
Ingressos (€/any) 143.800  
  
 Els ingressos anuals de l’explotació són de 143.800 €/any. 
1.4.5. Benefici 
 El benefici econòmic és la riquesa que obté el promotor després d’un procés econòmic. Es 
calcula com els ingressos totals menys els costos totals. 
 El benefici econòmic és per tant un indicador de la creació de riquesa. Si és positiu el valor 
dels béns creats serà superior al dels utilitzats, i per tant s'estarà creant riquesa. Si és negatiu el 
valor dels productes serà inferior al dels insums, i per tant s'estarà destruint riquesa, en aquest cas 
es produirà pèrdua. 
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 Els costos estaran repartits en dues etapes com s’observa a la Taula XX.6, la primera etapa 
compren de l’any 1 al 15 fins que es paga el crèdit bancari i la segona etapa que va des de l’any 16 
fins al final de la vida útil de l’obra, l’any 30 en aquest cas. 
Taula XX.6: Beneficis en cada etapa del projecte. 
Etapa Anys de l’etapa Ingressos (€/any) Despeses (€/any) Benefici (€/any) 
1 1-15 143.800 127.097,63 16.702,37 
2 16-30 143.800 29.283 114.517,00 
 
2. AVALUACIÓ DE LA INVERSIÓ 
2.1. Flux de caixa 
 A la Taula XX.7 s’observen els fluxos de caixa que es donen al llarg de la vida útil del 
projecte, s’hi pot observar la diferencia que existeix entre les dues etapes plantejades 
anteriorment. 
Taula XX.7: Flux de caixa actualitzat al llarg de la vida útil del projecte per la situació normal. 
Any Inversió (€) Cobraments 
ordinaris (€) 
Pagaments 
ordinaris (€) 
Flux de caixa (€) Flux de caixa 
extraordinari (€) 
Flux de caixa 
final (€) 
0 -1.309.871,44    950.000,00 -359.871,44 
1  143.800,00 -29.283,00 114.517,00 -97.814,63 16.702,37 
2  143.800,00 -29.283,00 114.517,00 -97.814,63 16.702,37 
3  143.800,00 -29.283,00 114.517,00 -97.814,63 16.702,37 
4  143.800,00 -29.283,00 114.517,00 -97.814,63 16.702,37 
5  143.800,00 -29.283,00 114.517,00 -97.814,63 16.702,37 
6  143.800,00 -29.283,00 114.517,00 -97.814,63 16.702,37 
7  143.800,00 -29.283,00 114.517,00 -97.814,63 16.702,37 
8  143.800,00 -29.283,00 114.517,00 -97.814,63 16.702,37 
9  143.800,00 -29.283,00 114.517,00 -97.814,63 16.702,37 
10  143.800,00 -29.283,00 114.517,00 -97.814,63 16.702,37 
11  143.800,00 -29.283,00 114.517,00 -97.814,63 16.702,37 
12  143.800,00 -29.283,00 114.517,00 -97.814,63 16.702,37 
13  143.800,00 -29.283,00 114.517,00 -97.814,63 16.702,37 
14  143.800,00 -29.283,00 114.517,00 -97.814,63 16.702,37 
15  143.800,00 -29.283,00 114.517,00 -97.814,63 16.702,37 
16  143.800,00 -29.283,00 114.517,00 -166.711,21 -52.194,21 
17  143.800,00 -29.283,00 114.517,00  114.517,00 
18  143.800,00 -29.283,00 114.517,00  114.517,00 
19  143.800,00 -29.283,00 114.517,00  114.517,00 
20  143.800,00 -29.283,00 114.517,00  114.517,00 
21  143.800,00 -29.283,00 114.517,00  114.517,00 
22  143.800,00 -29.283,00 114.517,00  114.517,00 
23  143.800,00 -29.283,00 114.517,00  114.517,00 
24  143.800,00 -29.283,00 114.517,00  114.517,00 
25  143.800,00 -29.283,00 114.517,00  114.517,00 
26  143.800,00 -29.283,00 114.517,00  114.517,00 
27  143.800,00 -29.283,00 114.517,00  114.517,00 
28  143.800,00 -29.283,00 114.517,00  114.517,00 
29  143.800,00 -29.283,00 114.517,00  114.517,00 
30  143.800,00 -29.283,00 114.517,00  114.517,00 
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2.2. Anàlisi de la inversió 
2.2.1. Indicadors econòmics 
 Per tal d’analitzar la inversió utilitzarem els següents indicadors: 
· Valor Actual Net (VAN): és un indicador que determina el guany o la rendibilitat 
neta generada pel projecte. Es pot descriure com la diferència entre el que 
l'inversor dóna a la inversió (K) i el que la inversió retorna a l'inversor, tenint en 
compte la taxa d’actualització. Es calcula amb la fórmula següent: ??? ? ?? ? ????? ? ??? ? ????? ? ??? ? ????? ? ??? ??? ????? ? ??? 
· On: 
o K: pagament de la inversió 
o FC: flux de caixa del projecte 
o i: taxa d’actualització 
o n: vida útil del projecte 
Amb el VAN calculat d’un projecte, podem extreure les següents condicions: 
· VAN>0: és aconsellable realitzar el projecte 
· VAN<0: no s’aconsella realitzar el projecte 
· VAN=0: és indiferent realitzar o no realitzar el projecte 
 
· Taxa Interna de Rendibilitat (TIR): tipus d'interès que faria que el VAN fora nul. 
Perquè la inversió sigui rendible, aquest valor ha de ser major al tipus d'interès del 
mercat. 
· Termini de recuperació (PAYBACK): és el nombre d'anys que transcorren entre 
l'inici del projecte fins que la suma dels cobraments actualitzats es fa exactament 
igual a la suma dels pagaments actualitzats. La inversió és més interessant com 
més reduït sigui el seu termini de recuperació. 
· Relació benefici-inversió (VAN/K): mesura el quocient entre el VAN i la inversió 
(K). Indica el guany net generada pel projecte per cada unitat monetària invertida. 
Com més gran sigui, major interès tindrà la inversió. 
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2.2.2. Resultat de l’anàlisi 
 A la Taula XX.8 es presenten els resultats de l’anàlisi. 
Taula XX.8: Evolució del VAN per la situació normal (taxa d’actualització del 4%). 
Any Inversió (€) Cobraments (€) Pagaments (€) Flux de 
caixa (€) 
Evolució 
del VAN (€)   Ordinaris Extraordinaris Ordinaris Extraordinaris 
0 -1.309.871,44  950.000,00    -359.871,44  
1  143.800,00  -29.283,00 -97.814,63 16.702,37 -343.811,46  
2  143.800,00  -29.283,00 -97.814,63 16.702,37 -328.369,18  
3  143.800,00  -29.283,00 -97.814,63 16.702,37 -313.520,83  
4  143.800,00  -29.283,00 -97.814,63 16.702,37 -299.243,57  
5  143.800,00  -29.283,00 -97.814,63 16.702,37 -285.515,44  
6  143.800,00  -29.283,00 -97.814,63 16.702,37 -272.315,31  
7  143.800,00  -29.283,00 -97.814,63 16.702,37 -259.622,88  
8  143.800,00  -29.283,00 -97.814,63 16.702,37 -247.418,62  
9  143.800,00  -29.283,00 -97.814,63 16.702,37 -235.683,75  
10  143.800,00  -29.283,00 -97.814,63 16.702,37 -224.400,22  
11  143.800,00  -29.283,00 -97.814,63 16.702,37 -213.550,68  
12  143.800,00  -29.283,00 -97.814,63 16.702,37 -203.118,43  
13  143.800,00  -29.283,00 -97.814,63 16.702,37 -193.087,41  
14  143.800,00  -29.283,00 -97.814,63 16.702,37 -183.442,21  
15  143.800,00  -29.283,00 -97.814,63 16.702,37 -174.167,97  
16  143.800,00  -29.283,00 -166.711,21 -52.194,21 -202.034,89  
17  143.800,00  -29.283,00  114.517,00 -143.244,92  
18  143.800,00  -29.283,00  114.517,00 -86.716,11  
19  143.800,00  -29.283,00  114.517,00 -32.361,49  
20  143.800,00  -29.283,00  114.517,00 19.902,58  
21  143.800,00  -29.283,00  114.517,00 70.156,49  
22  143.800,00  -29.283,00  114.517,00 118.477,55  
23  143.800,00  -29.283,00  114.517,00 164.940,11  
24  143.800,00  -29.283,00  114.517,00 209.615,65  
25  143.800,00  -29.283,00  114.517,00 252.572,91  
26  143.800,00  -29.283,00  114.517,00 293.877,95  
27  143.800,00  -29.283,00  114.517,00 333.594,35  
28  143.800,00  -29.283,00  114.517,00 371.783,19  
29  143.800,00  -29.283,00  114.517,00 408.503,22  
30  143.800,00  -29.283,00  114.517,00 443.810,95  
 
 En l’escenari plantejat, s’obtenen els següents ratis econòmics: 
· VAN: 443.810,95 € 
· TIR: 8,74% 
· PAYBACK: 20 anys 
· VAN/K: 33,88% 
 S’observa que és recomanable realitzar la inversió perquè el VAN és superior a 0 i la TIR és 
del 8,74%, xifra superior a la rendibilitat que dóna un banc a termini fix. Finalment, el període de 
recuperació (PAYBACK) és de 20 anys i un cop finalitzada la vida útil del projecte obtindrem un 
guany equivalent al 33,88% del valor de la inversió. 
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2.2.3. Evolució de la inversió 
 En aquest apartat es mostra com varien els ratis econòmics quan varia la taxa 
d’actualització, a la Taula XX.9 es pot observar l’interval de variació entre una taxa de l’1% i el 9%. 
Taula XX.9: Evolució dels ratis econòmics en funció de la taxa d’actualització. 
Taxa d’actualització VAN TIR PAYBACK VAN/K 
1% 1.097.170,09 € 8,74% 18 anys 83,76% 
2% 826.617,48 € 8,74% 19 anys 63,11% 
3% 613.118,73 € 8,74% 19 anys 46,81% 
4% 443.810,95 € 8,74% 20 anys 33,88% 
5% 308.880,84 € 8,74% 21 anys 23,58% 
6% 200.810,48 € 8,74% 22 anys 15,33% 
7% 113.816,67 € 8,74% 24 anys 8,69% 
8% 43.432,52 € 8,74% 27 anys 3,32% 
9% -13.806,13 € 8,74% + 30 anys -1,05% 
 
 A la Figura XX.1 es mostra gràficament la evolució del VAN i del PAYBACK quan varia la taxa 
d’actualització. 
 
Figura XX.1: Evolució del VAN i PAYBACK en funció de la taxa d’actualització en la situació normal. 
3. ANÀLISI DE SENSIBILITAT 
 L'anàlisi de sensibilitat és un terme financer, molt utilitzat per prendre decisions d'inversió, 
que consisteix en calcular els nous fluxos de caixa i el VAN en un projecte, al canviar una variable (la 
inversió inicial, la durada, els ingressos, la taxa de creixement dels ingressos, els costos, etc.). 
D'aquesta manera tenint els nous fluxos de caixa i el nou VAN podrem calcular i millorar les nostres 
estimacions sobre el projecte que anem a començar en el cas que aquestes variables canviessin o 
existissin errors d'apreciació per la nostra part en les dades inicials. 
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3.1. Identificació d’escenaris 
 En aquest anàlisi de sensibilitat es simularan els següents escenaris: 
1. Reducció del preu del porc en un 5% 
2. Reducció del preu del porc en un 10% 
3. Reducció del preu del porc en un 20% 
4. Increment del preu del porc en un 5% 
5. Increment del preu del porc en un 10% 
6. Increment dels costos de producció en un 5% 
7. Increment dels costos de producció en un 10% 
8. Increment dels costos de producció en un 20% 
9. Reducció del preu del porc en un 5% i increment dels costos en un 5% 
10. Reducció del preu del porc en un 10% i increment dels costos en un 10% 
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3.2. Simulació d’escenaris 
3.2.1. Reducció del preu del porc en un 5% 
 La Taula XX.10 i la Taula XX.11 mostren els resultats d’aquest escenari. 
Taula XX.10: Evolució del VAN per l’escenari 1 (taxa d’actualització del 4%). 
Any Inversió (€) Cobraments (€) Pagaments (€) Flux de 
caixa (€) 
Evolució 
del VAN (€)   Ordinaris Extraordinaris Ordinaris Extraordinaris 
0 -1.309.871,44  950.000,00    -359.871,44  
1  136.610,00  -29.283,00 -97.814,63 9.512,37 -350.724,93  
2  136.610,00  -29.283,00 -97.814,63 9.512,37 -341.930,20  
3  136.610,00  -29.283,00 -97.814,63 9.512,37 -333.473,74  
4  136.610,00  -29.283,00 -97.814,63 9.512,37 -325.342,52  
5  136.610,00  -29.283,00 -97.814,63 9.512,37 -317.524,04  
6  136.610,00  -29.283,00 -97.814,63 9.512,37 -310.006,27  
7  136.610,00  -29.283,00 -97.814,63 9.512,37 -302.777,65  
8  136.610,00  -29.283,00 -97.814,63 9.512,37 -295.827,05  
9  136.610,00  -29.283,00 -97.814,63 9.512,37 -289.143,78  
10  136.610,00  -29.283,00 -97.814,63 9.512,37 -282.717,56  
11  136.610,00  -29.283,00 -97.814,63 9.512,37 -276.538,51  
12  136.610,00  -29.283,00 -97.814,63 9.512,37 -270.597,11  
13  136.610,00  -29.283,00 -97.814,63 9.512,37 -264.884,22  
14  136.610,00  -29.283,00 -97.814,63 9.512,37 -259.391,06  
15  136.610,00  -29.283,00 -97.814,63 9.512,37 -254.109,18  
16  136.610,00  -29.283,00 -166.711,21 -59.384,21 -285.814,89  
17  136.610,00  -29.283,00  107.327,00 -230.716,08  
18  136.610,00  -29.283,00  107.327,00 -177.736,46  
19  136.610,00  -29.283,00  107.327,00 -126.794,51  
20  136.610,00  -29.283,00  107.327,00 -77.811,87  
21  136.610,00  -29.283,00  107.327,00 -30.713,17  
22  136.610,00  -29.283,00  107.327,00 14.574,03  
23  136.610,00  -29.283,00  107.327,00 58.119,42  
24  136.610,00  -29.283,00  107.327,00 99.989,99  
25  136.610,00  -29.283,00  107.327,00 140.250,15  
26  136.610,00  -29.283,00  107.327,00 178.961,84  
27  136.610,00  -29.283,00  107.327,00 216.184,63  
28  136.610,00  -29.283,00  107.327,00 251.975,76  
29  136.610,00  -29.283,00  107.327,00 286.390,32  
30  136.610,00  -29.283,00  107.327,00 319.481,23  
 
Taula XX.11: Evolució dels ratis econòmics en funció de la taxa d’actualització. 
Taxa d’actualització VAN TIR PAYBACK VAN/K 
1% 911.612,67 € 7,37% 20 anys 69,60% 
2% 665.586,96 € 7,37% 20 anys 50,81% 
3% 472.191,56 € 7,37% 21 anys 36,05% 
4% 319.481,23 € 7,37% 22 anys 24,39% 
5% 198.352,92 € 7,37% 24 anys 15,14% 
6% 101.841,34 € 7,37% 26 anys 7,77% 
7% 24.595,67 € 7,37% 29 anys 1,88% 
8% -37.510,94 € 7,37% + 30 anys -2,86% 
9% -87.673,71 € 7,37% + 30 anys -6,69% 
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3.2.2. Reducció del preu del porc en un 10% 
 La Taula XX.12 i la Taula XX.13 mostren els resultats d’aquest escenari. 
Taula XX.12: Evolució del VAN per l’escenari 2 (taxa d’actualització del 4%). 
Any Inversió (€) Cobraments (€) Pagaments (€) Flux de 
caixa (€) 
Evolució 
del VAN (€)   Ordinaris Extraordinaris Ordinaris Extraordinaris 
0 -1.309.871,44  950.000,00    -359.871,44  
1  129.420,00  -29.283,00 -97.814,63 2.322,37 -357.638,39  
2  129.420,00  -29.283,00 -97.814,63 2.322,37 -355.491,22  
3  129.420,00  -29.283,00 -97.814,63 2.322,37 -353.426,64  
4  129.420,00  -29.283,00 -97.814,63 2.322,37 -351.441,46  
5  129.420,00  -29.283,00 -97.814,63 2.322,37 -349.532,64  
6  129.420,00  -29.283,00 -97.814,63 2.322,37 -347.697,24  
7  129.420,00  -29.283,00 -97.814,63 2.322,37 -345.932,42  
8  129.420,00  -29.283,00 -97.814,63 2.322,37 -344.235,49  
9  129.420,00  -29.283,00 -97.814,63 2.322,37 -342.603,82  
10  129.420,00  -29.283,00 -97.814,63 2.322,37 -341.034,90  
11  129.420,00  -29.283,00 -97.814,63 2.322,37 -339.526,33  
12  129.420,00  -29.283,00 -97.814,63 2.322,37 -338.075,79  
13  129.420,00  -29.283,00 -97.814,63 2.322,37 -336.681,03  
14  129.420,00  -29.283,00 -97.814,63 2.322,37 -335.339,92  
15  129.420,00  -29.283,00 -97.814,63 2.322,37 -334.050,38  
16  129.420,00  -29.283,00 -166.711,21 -66.574,21 -369.594,90  
17  129.420,00  -29.283,00  100.137,00 -318.187,24  
18  129.420,00  -29.283,00  100.137,00 -268.756,80  
19  129.420,00  -29.283,00  100.137,00 -221.227,53  
20  129.420,00  -29.283,00  100.137,00 -175.526,31  
21  129.420,00  -29.283,00  100.137,00 -131.582,83  
22  129.420,00  -29.283,00  100.137,00 -89.329,49  
23  129.420,00  -29.283,00  100.137,00 -48.701,27  
24  129.420,00  -29.283,00  100.137,00 -9.635,68  
25  129.420,00  -29.283,00  100.137,00 27.927,40  
26  129.420,00  -29.283,00  100.137,00 64.045,73  
27  129.420,00  -29.283,00  100.137,00 98.774,90  
28  129.420,00  -29.283,00  100.137,00 132.168,34  
29  129.420,00  -29.283,00  100.137,00 164.277,41  
30  129.420,00  -29.283,00  100.137,00 195.151,51  
 
Taula XX.13: Evolució dels ratis econòmics en funció de la taxa d’actualització. 
Taxa d’actualització VAN TIR PAYBACK VAN/K 
1% 726.055,25 € 6,04% 21 anys 55,43% 
2% 504.556,45 € 6,04% 22 anys 38,52% 
3% 331.264,39 € 6,04% 23 anys 25,29% 
4% 195.151,51 € 6,04% 25 anys 14,90% 
5% 87.825,00 € 6,04% 27 anys 6,70% 
6% 2.872,21 € 6,04% 29 anys 0,22% 
7% -64.625,34 € 6,04% + 30 anys -4,93% 
8% -118.454,41 € 6,04% + 30 anys -9,04% 
9% -161.541,28 € 6,04% + 30 anys -12,33% 
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3.2.3. Reducció del preu del porc en un 20% 
 La Taula XX.14 i la Taula XX.15 mostren els resultats d’aquest escenari. 
Taula XX.14: Evolució del VAN per l’escenari 3 (taxa d’actualització del 4%). 
Any Inversió (€) Cobraments (€) Pagaments (€) Flux de 
caixa (€) 
Evolució del 
VAN (€)   Ordinaris Extraordinaris Ordinaris Extraordinaris 
0 -1.309.871,44  950.000,00    -359.871,44  
1  115.040,00  -29.283,00 -97.814,63 -12.057,63 -371.465,31  
2  115.040,00  -29.283,00 -97.814,63 -12.057,63 -382.613,26  
3  115.040,00  -29.283,00 -97.814,63 -12.057,63 -393.332,45  
4  115.040,00  -29.283,00 -97.814,63 -12.057,63 -403.639,36  
5  115.040,00  -29.283,00 -97.814,63 -12.057,63 -413.549,85  
6  115.040,00  -29.283,00 -97.814,63 -12.057,63 -423.079,16  
7  115.040,00  -29.283,00 -97.814,63 -12.057,63 -432.241,97  
8  115.040,00  -29.283,00 -97.814,63 -12.057,63 -441.052,36  
9  115.040,00  -29.283,00 -97.814,63 -12.057,63 -449.523,89  
10  115.040,00  -29.283,00 -97.814,63 -12.057,63 -457.669,59  
11  115.040,00  -29.283,00 -97.814,63 -12.057,63 -465.501,99  
12  115.040,00  -29.283,00 -97.814,63 -12.057,63 -473.033,15  
13  115.040,00  -29.283,00 -97.814,63 -12.057,63 -480.274,64  
14  115.040,00  -29.283,00 -97.814,63 -12.057,63 -487.237,62  
15  115.040,00  -29.283,00 -97.814,63 -12.057,63 -493.932,79  
16  115.040,00  -29.283,00 -166.711,21 -80.954,21 -537.154,91  
17  115.040,00  -29.283,00  85.757,00 -493.129,56  
18  115.040,00  -29.283,00  85.757,00 -450.797,49  
19  115.040,00  -29.283,00  85.757,00 -410.093,58  
20  115.040,00  -29.283,00  85.757,00 -370.955,21  
21  115.040,00  -29.283,00  85.757,00 -333.322,15  
22  115.040,00  -29.283,00  85.757,00 -297.136,53  
23  115.040,00  -29.283,00  85.757,00 -262.342,65  
24  115.040,00  -29.283,00  85.757,00 -228.887,01  
25  115.040,00  -29.283,00  85.757,00 -196.718,11  
26  115.040,00  -29.283,00  85.757,00 -165.786,49  
27  115.040,00  -29.283,00  85.757,00 -136.044,54  
28  115.040,00  -29.283,00  85.757,00 -107.446,51  
29  115.040,00  -29.283,00  85.757,00 -79.948,41  
30  115.040,00  -29.283,00  85.757,00 -53.507,92  
 
Taula XX.15: Evolució dels ratis econòmics en funció de la taxa d’actualització. 
Taxa d’actualització VAN TIR PAYBACK VAN/K 
1% 354.940,41 € 3,45% 25 anys 27,10% 
2% 182.495,42 € 3,45% 27 anys 13,93% 
3% 49.410,04 € 3,45% 29 anys 3,77% 
4% -53.507,92 € 3,45% + 30 anys -4,08% 
5% -133.230,85 € 3,45% + 30 anys -10,17% 
6% -195.066,06 € 3,45% + 30 anys -14,89% 
7% -243.067,35 € 3,45% + 30 anys -18,56% 
8% -280.341,33 € 3,45% + 30 anys -21,40% 
9% -309.276,43 € 3,45% + 30 anys -23,61% 
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3.2.4. Increment del preu del porc en un 5% 
 La Taula XX.16 i la Taula XX.17 mostren els resultats d’aquest escenari. 
Taula XX.16: Evolució del VAN per l’escenari 4 (taxa d’actualització del 4%). 
Any Inversió (€) Cobraments (€) Pagaments (€) Flux de 
caixa (€) 
Evolució 
del VAN (€)   Ordinaris Extraordinaris Ordinaris Extraordinaris 
0 -1.309.871,44  950.000,00    -359.871,44  
1  150.990,00  -29.283,00 -97.814,63 23.892,37 -336.898,00  
2  150.990,00  -29.283,00 -97.814,63 23.892,37 -314.808,16  
3  150.990,00  -29.283,00 -97.814,63 23.892,37 -293.567,93  
4  150.990,00  -29.283,00 -97.814,63 23.892,37 -273.144,62  
5  150.990,00  -29.283,00 -97.814,63 23.892,37 -253.506,83  
6  150.990,00  -29.283,00 -97.814,63 23.892,37 -234.624,34  
7  150.990,00  -29.283,00 -97.814,63 23.892,37 -216.468,10  
8  150.990,00  -29.283,00 -97.814,63 23.892,37 -199.010,18  
9  150.990,00  -29.283,00 -97.814,63 23.892,37 -182.223,71  
10  150.990,00  -29.283,00 -97.814,63 23.892,37 -166.082,88  
11  150.990,00  -29.283,00 -97.814,63 23.892,37 -150.562,85  
12  150.990,00  -29.283,00 -97.814,63 23.892,37 -135.639,75  
13  150.990,00  -29.283,00 -97.814,63 23.892,37 -121.290,60  
14  150.990,00  -29.283,00 -97.814,63 23.892,37 -107.493,35  
15  150.990,00  -29.283,00 -97.814,63 23.892,37 -94.226,77  
16  150.990,00  -29.283,00 -166.711,21 -45.004,21 -118.254,88  
17  150.990,00  -29.283,00  121.707,00 -55.773,76  
18  150.990,00  -29.283,00  121.707,00 4.304,23  
19  150.990,00  -29.283,00  121.707,00 62.071,54  
20  150.990,00  -29.283,00  121.707,00 117.617,02  
21  150.990,00  -29.283,00  121.707,00 171.026,15  
22  150.990,00  -29.283,00  121.707,00 222.381,07  
23  150.990,00  -29.283,00  121.707,00 271.760,81  
24  150.990,00  -29.283,00  121.707,00 319.241,32  
25  150.990,00  -29.283,00  121.707,00 364.895,66  
26  150.990,00  -29.283,00  121.707,00 408.794,06  
27  150.990,00  -29.283,00  121.707,00 451.004,07  
28  150.990,00  -29.283,00  121.707,00 491.590,61  
29  150.990,00  -29.283,00  121.707,00 530.616,13  
30  150.990,00  -29.283,00  121.707,00 568.140,67  
 
Taula XX.17: Evolució dels ratis econòmics en funció de la taxa d’actualització. 
Taxa d’actualització VAN TIR PAYBACK VAN/K 
1% 1.282.727,52 € 10,15% 17 anys 97,93% 
2% 987.647,99 € 10,15% 17 anys 75,40% 
3% 754.045,91 € 10,15% 18 anys 57,57% 
4% 568.140,67 € 10,15% 18 anys 43,37% 
5% 419.408,76 € 10,15% 19 anys 32,02% 
6% 299.779,62 € 10,15% 20 anys 22,89% 
7% 203.037,68 € 10,15% 21 anys 15,50% 
8% 124.375,98 € 10,15% 23 anys 9,50% 
9% 60.061,44 € 10,15% 25 anys 4,59% 
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3.2.5. Increment del preu del porc en un 10% 
 La Taula XX.18 i la Taula XX.19 mostren els resultats d’aquest escenari. 
Taula XX.18: Evolució del VAN per l’escenari 5 (taxa d’actualització del 4%). 
Any Inversió (€) Cobraments (€) Pagaments (€) Flux de 
caixa (€) 
Evolució 
del VAN (€)   Ordinaris Extraordinaris Ordinaris Extraordinaris 
0 -1.309.871,44  950.000,00    -359.871,44  
1  158.180,00  -29.283,00 -97.814,63 31.082,37 -329.984,54  
2  158.180,00  -29.283,00 -97.814,63 31.082,37 -301.247,14  
3  158.180,00  -29.283,00 -97.814,63 31.082,37 -273.615,02  
4  158.180,00  -29.283,00 -97.814,63 31.082,37 -247.045,68  
5  158.180,00  -29.283,00 -97.814,63 31.082,37 -221.498,23  
6  158.180,00  -29.283,00 -97.814,63 31.082,37 -196.933,38  
7  158.180,00  -29.283,00 -97.814,63 31.082,37 -173.313,33  
8  158.180,00  -29.283,00 -97.814,63 31.082,37 -150.601,74  
9  158.180,00  -29.283,00 -97.814,63 31.082,37 -128.763,68  
10  158.180,00  -29.283,00 -97.814,63 31.082,37 -107.765,54  
11  158.180,00  -29.283,00 -97.814,63 31.082,37 -87.575,02  
12  158.180,00  -29.283,00 -97.814,63 31.082,37 -68.161,07  
13  158.180,00  -29.283,00 -97.814,63 31.082,37 -49.493,80  
14  158.180,00  -29.283,00 -97.814,63 31.082,37 -31.544,50  
15  158.180,00  -29.283,00 -97.814,63 31.082,37 -14.285,56  
16  158.180,00  -29.283,00 -166.711,21 -37.814,21 -34.474,88  
17  158.180,00  -29.283,00  128.897,00 31.697,39  
18  158.180,00  -29.283,00  128.897,00 95.324,58  
19  158.180,00  -29.283,00  128.897,00 156.504,56  
20  158.180,00  -29.283,00  128.897,00 215.331,47  
21  158.180,00  -29.283,00  128.897,00 271.895,81  
22  158.180,00  -29.283,00  128.897,00 326.284,59  
23  158.180,00  -29.283,00  128.897,00 378.581,50  
24  158.180,00  -29.283,00  128.897,00 428.866,98  
25  158.180,00  -29.283,00  128.897,00 477.218,41  
26  158.180,00  -29.283,00  128.897,00 523.710,17  
27  158.180,00  -29.283,00  128.897,00 568.413,79  
28  158.180,00  -29.283,00  128.897,00 611.398,04  
29  158.180,00  -29.283,00  128.897,00 652.729,04  
30  158.180,00  -29.283,00  128.897,00 692.470,39  
 
Taula XX.19: Evolució dels ratis econòmics en funció de la taxa d’actualització. 
Taxa d’actualització VAN TIR PAYBACK VAN/K 
1% 1.468.284,94 € 11,61% 13 anys 112,09% 
2% 1.148.678,51 € 11,61% 14 anys 87,69% 
3% 894.973,08 € 11,61% 15 anys 68,33% 
4% 692.470,39 € 11,61% 17 anys 52,87% 
5% 529.936,69 € 11,61% 17 anys 40,46% 
6% 398.748,75 € 11,61% 18 anys 30,44% 
7% 292.258,69 € 11,61% 19 anys 22,31% 
8% 205.319,44 € 11,61% 20 anys 15,67% 
9% 133.929,01 € 11,61% 21 anys 10,22% 
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3.2.6. Increment dels costos de producció en un 5% 
 La Taula XX.20 i la Taula XX.21 mostren els resultats d’aquest escenari. 
Taula XX.20: Evolució del VAN per l’escenari 6 (taxa d’actualització del 4%). 
Any Inversió (€) Cobraments (€) Pagaments (€) Flux de 
caixa (€) 
Evolució 
del VAN (€)   Ordinaris Extraordinaris Ordinaris Extraordinaris 
0 -1.309.871,44  950.000,00    -359.871,44  
1  143.800,00  -30.747,00 -97.814,63 15.238,37 -345.219,16  
2  143.800,00  -30.747,00 -97.814,63 15.238,37 -331.130,42  
3  143.800,00  -30.747,00 -97.814,63 15.238,37 -317.583,56  
4  143.800,00  -30.747,00 -97.814,63 15.238,37 -304.557,74  
5  143.800,00  -30.747,00 -97.814,63 15.238,37 -292.032,91  
6  143.800,00  -30.747,00 -97.814,63 15.238,37 -279.989,80  
7  143.800,00  -30.747,00 -97.814,63 15.238,37 -268.409,88  
8  143.800,00  -30.747,00 -97.814,63 15.238,37 -257.275,35  
9  143.800,00  -30.747,00 -97.814,63 15.238,37 -246.569,07  
10  143.800,00  -30.747,00 -97.814,63 15.238,37 -236.274,57  
11  143.800,00  -30.747,00 -97.814,63 15.238,37 -226.376,02  
12  143.800,00  -30.747,00 -97.814,63 15.238,37 -216.858,17  
13  143.800,00  -30.747,00 -97.814,63 15.238,37 -207.706,40  
14  143.800,00  -30.747,00 -97.814,63 15.238,37 -198.906,62  
15  143.800,00  -30.747,00 -97.814,63 15.238,37 -190.445,29  
16  143.800,00  -30.747,00 -166.711,21 -53.658,21 -219.093,85  
17  143.800,00  -30.747,00  113.053,00 -161.055,46  
18  143.800,00  -30.747,00  113.053,00 -105.249,32  
19  143.800,00  -30.747,00  113.053,00 -51.589,57  
20  143.800,00  -30.747,00  113.053,00 6,34  
21  143.800,00  -30.747,00  113.053,00 49.617,80  
22  143.800,00  -30.747,00  113.053,00 97.321,12  
23  143.800,00  -30.747,00  113.053,00 143.189,70  
24  143.800,00  -30.747,00  113.053,00 187.294,10  
25  143.800,00  -30.747,00  113.053,00 229.702,18  
26  143.800,00  -30.747,00  113.053,00 270.479,18  
27  143.800,00  -30.747,00  113.053,00 309.687,83  
28  143.800,00  -30.747,00  113.053,00 347.388,46  
29  143.800,00  -30.747,00  113.053,00 383.639,07  
30  143.800,00  -30.747,00  113.053,00 418.495,42  
 
Taula XX.21: Evolució dels ratis econòmics en funció de la taxa d’actualització. 
Taxa d’actualització VAN TIR PAYBACK VAN/K 
1% 1.059.387,61 € 8,46% 19 anys 80,88% 
2% 793.829,07 € 8,46% 19 anys 60,60% 
3% 584.423,69 € 8,46% 20 anys 44,62% 
4% 418.495,42 € 8,46% 20 anys 31,95% 
5% 286.375,57 € 8,46% 22 anys 21,86% 
6% 180.658,77 € 8,46% 23 anys 13,79% 
7% 95.649,84 € 8,46% 25 anys 7,30% 
8% 26.951,12 € 8,46% 28 anys 2,06% 
9% -28.846,76 € 8,46% + 30 anys -2,20% 
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3.2.7. Increment dels costos de producció en un 10% 
 La Taula XX.22 i la Taula XX.23 mostren els resultats d’aquest escenari. 
Taula XX.22: Evolució del VAN per l’escenari 7 (taxa d’actualització del 4%). 
Any Inversió (€) Cobraments (€) Pagaments (€) Flux de 
caixa (€) 
Evolució 
del VAN (€)   Ordinaris Extraordinaris Ordinaris Extraordinaris 
0 -1.309.871,44  950.000,00    -359.871,44  
1  143.800,00  -32.211,00 -97.814,63 13.774,37 -346.626,85  
2  143.800,00  -32.211,00 -97.814,63 13.774,37 -333.891,67  
3  143.800,00  -32.211,00 -97.814,63 13.774,37 -321.646,30  
4  143.800,00  -32.211,00 -97.814,63 13.774,37 -309.871,90  
5  143.800,00  -32.211,00 -97.814,63 13.774,37 -298.550,37  
6  143.800,00  -32.211,00 -97.814,63 13.774,37 -287.664,29  
7  143.800,00  -32.211,00 -97.814,63 13.774,37 -277.196,89  
8  143.800,00  -32.211,00 -97.814,63 13.774,37 -267.132,09  
9  143.800,00  -32.211,00 -97.814,63 13.774,37 -257.454,40  
10  143.800,00  -32.211,00 -97.814,63 13.774,37 -248.148,93  
11  143.800,00  -32.211,00 -97.814,63 13.774,37 -239.201,36  
12  143.800,00  -32.211,00 -97.814,63 13.774,37 -230.597,92  
13  143.800,00  -32.211,00 -97.814,63 13.774,37 -222.325,39  
14  143.800,00  -32.211,00 -97.814,63 13.774,37 -214.371,03  
15  143.800,00  -32.211,00 -97.814,63 13.774,37 -206.722,61  
16  143.800,00  -32.211,00 -166.711,21 -55.122,21 -236.152,81  
17  143.800,00  -32.211,00  111.589,00 -178.866,00  
18  143.800,00  -32.211,00  111.589,00 -123.782,53  
19  143.800,00  -32.211,00  111.589,00 -70.817,66  
20  143.800,00  -32.211,00  111.589,00 -19.889,90  
21  143.800,00  -32.211,00  111.589,00 29.079,11  
22  143.800,00  -32.211,00  111.589,00 76.164,69  
23  143.800,00  -32.211,00  111.589,00 121.439,28  
24  143.800,00  -32.211,00  111.589,00 164.972,55  
25  143.800,00  -32.211,00  111.589,00 206.831,46  
26  143.800,00  -32.211,00  111.589,00 247.080,41  
27  143.800,00  -32.211,00  111.589,00 285.781,32  
28  143.800,00  -32.211,00  111.589,00 322.993,74  
29  143.800,00  -32.211,00  111.589,00 358.774,91  
30  143.800,00  -32.211,00  111.589,00 393.179,88  
 
Taula XX.23: Evolució dels ratis econòmics en funció de la taxa d’actualització. 
Taxa d’actualització VAN TIR PAYBACK VAN/K 
1% 1.021.605,13 € 8,18% 19 anys 77,99% 
2% 761.040,65 € 8,18% 19 anys 58,10% 
3% 555.728,64 € 8,18% 20 anys 42,43% 
4% 393.179,88 € 8,18% 21 anys 30,02% 
5% 263.870,30 € 8,18% 22 anys 20,14% 
6% 160.507,06 € 8,18% 24 anys 12,25% 
7% 77.483,00 € 8,18% 26 anys 5,92% 
8% 10.469,73 € 8,18% 30 anys 0,80% 
9% -43.887,39 € 8,18% + 30 anys -3,35% 
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3.2.8. Increment dels costos de producció en un 20% 
 La Taula XX.24 i la Taula XX.25 mostren els resultats d’aquest escenari. 
Taula XX.24: Evolució del VAN per l’escenari 8 (taxa d’actualització del 4%). 
Any Inversió (€) Cobraments (€) Pagaments (€) Flux de 
caixa (€) 
Evolució 
del VAN (€)   Ordinaris Extraordinaris Ordinaris Extraordinaris 
0 -1.309.871,44  950.000,00    -359.871,44  
1  143.800,00  -35.139,00 -97.814,63 10.846,37 -349.442,23  
2  143.800,00  -35.139,00 -97.814,63 10.846,37 -339.414,15  
3  143.800,00  -35.139,00 -97.814,63 10.846,37 -329.771,76  
4  143.800,00  -35.139,00 -97.814,63 10.846,37 -320.500,24  
5  143.800,00  -35.139,00 -97.814,63 10.846,37 -311.585,31  
6  143.800,00  -35.139,00 -97.814,63 10.846,37 -303.013,26  
7  143.800,00  -35.139,00 -97.814,63 10.846,37 -294.770,91  
8  143.800,00  -35.139,00 -97.814,63 10.846,37 -286.845,57  
9  143.800,00  -35.139,00 -97.814,63 10.846,37 -279.225,05  
10  143.800,00  -35.139,00 -97.814,63 10.846,37 -271.897,63  
11  143.800,00  -35.139,00 -97.814,63 10.846,37 -264.852,03  
12  143.800,00  -35.139,00 -97.814,63 10.846,37 -258.077,42  
13  143.800,00  -35.139,00 -97.814,63 10.846,37 -251.563,37  
14  143.800,00  -35.139,00 -97.814,63 10.846,37 -245.299,86  
15  143.800,00  -35.139,00 -97.814,63 10.846,37 -239.277,25  
16  143.800,00  -35.139,00 -166.711,21 -58.050,21 -270.270,73  
17  143.800,00  -35.139,00  108.661,00 -214.487,08  
18  143.800,00  -35.139,00  108.661,00 -160.848,96  
19  143.800,00  -35.139,00  108.661,00 -109.273,83  
20  143.800,00  -35.139,00  108.661,00 -59.682,37  
21  143.800,00  -35.139,00  108.661,00 -11.998,27  
22  143.800,00  -35.139,00  108.661,00 33.851,82  
23  143.800,00  -35.139,00  108.661,00 77.938,45  
24  143.800,00  -35.139,00  108.661,00 120.329,44  
25  143.800,00  -35.139,00  108.661,00 161.090,01  
26  143.800,00  -35.139,00  108.661,00 200.282,86  
27  143.800,00  -35.139,00  108.661,00 237.968,29  
28  143.800,00  -35.139,00  108.661,00 274.204,29  
29  143.800,00  -35.139,00  108.661,00 309.046,59  
30  143.800,00  -35.139,00  108.661,00 342.548,81  
 
Taula XX.25: Evolució dels ratis econòmics en funció de la taxa d’actualització. 
Taxa d’actualització VAN TIR PAYBACK VAN/K 
1% 946.040,16 € 7,62% 19 anys 72,22% 
2% 695.463,83 € 7,62% 20 anys 53,09% 
3% 498.338,55 € 7,62% 21 anys 38,04% 
4% 342.548,81 € 7,62% 22 anys 26,15% 
5% 218.859,77 € 7,62% 23 anys 16,71% 
6% 120.203,63 € 7,62% 25 anys 9,18% 
7% 41.149,33 € 7,62% 28 anys 3,14% 
8% -22.493,06 € 7,62% + 30 anys -1,72% 
9% -73.968,65 € 7,62% + 30 anys -5,65% 
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3.2.9. Reducció del preu del porc en un 5% i increment dels costos en un 5% 
 La Taula XX.26 i la Taula XX.27 mostren els resultats d’aquest escenari. 
Taula XX.26: Evolució del VAN per l’escenari 9 (taxa d’actualització del 4%). 
Any Inversió (€) Cobraments (€) Pagaments (€) Flux de 
caixa (€) 
Evolució 
del VAN (€)   Ordinaris Extraordinaris Ordinaris Extraordinaris 
0 -1.309.871,44  950.000,00    -359.871,44  
1  136.610,00  -30.747,00 -97.814,63 8.048,37 -352.132,62  
2  136.610,00  -30.747,00 -97.814,63 8.048,37 -344.691,44  
3  136.610,00  -30.747,00 -97.814,63 8.048,37 -337.536,47  
4  136.610,00  -30.747,00 -97.814,63 8.048,37 -330.656,68  
5  136.610,00  -30.747,00 -97.814,63 8.048,37 -324.041,51  
6  136.610,00  -30.747,00 -97.814,63 8.048,37 -317.680,76  
7  136.610,00  -30.747,00 -97.814,63 8.048,37 -311.564,66  
8  136.610,00  -30.747,00 -97.814,63 8.048,37 -305.683,79  
9  136.610,00  -30.747,00 -97.814,63 8.048,37 -300.029,11  
10  136.610,00  -30.747,00 -97.814,63 8.048,37 -294.591,92  
11  136.610,00  -30.747,00 -97.814,63 8.048,37 -289.363,84  
12  136.610,00  -30.747,00 -97.814,63 8.048,37 -284.336,85  
13  136.610,00  -30.747,00 -97.814,63 8.048,37 -279.503,21  
14  136.610,00  -30.747,00 -97.814,63 8.048,37 -274.855,47  
15  136.610,00  -30.747,00 -97.814,63 8.048,37 -270.386,50  
16  136.610,00  -30.747,00 -166.711,21 -60.848,21 -302.873,85  
17  136.610,00  -30.747,00  105.863,00 -248.526,62  
18  136.610,00  -30.747,00  105.863,00 -196.269,67  
19  136.610,00  -30.747,00  105.863,00 -146.022,60  
20  136.610,00  -30.747,00  105.863,00 -97.708,11  
21  136.610,00  -30.747,00  105.863,00 -51.251,86  
22  136.610,00  -30.747,00  105.863,00 -6.582,40  
23  136.610,00  -30.747,00  105.863,00 36.369,01  
24  136.610,00  -30.747,00  105.863,00 77.668,44  
25  136.610,00  -30.747,00  105.863,00 117.379,43  
26  136.610,00  -30.747,00  105.863,00 155.563,07  
27  136.610,00  -30.747,00  105.863,00 192.278,11  
28  136.610,00  -30.747,00  105.863,00 227.581,04  
29  136.610,00  -30.747,00  105.863,00 261.526,16  
30  136.610,00  -30.747,00  105.863,00 294.165,70  
 
Taula XX.27: Evolució dels ratis econòmics en funció de la taxa d’actualització. 
Taxa d’actualització VAN TIR PAYBACK VAN/K 
1% 873.830,19 € 7,10% 20 anys 66,71% 
2% 632.798,55 € 7,10% 21 anys 48,31% 
3% 443.496,52 € 7,10% 21 anys 33,86% 
4% 294.165,70 € 7,10% 23 anys 22,46% 
5% 175.847,65 € 7,10% 24 anys 13,42% 
6% 81.689,63 € 7,10% 26 anys 6,24% 
7% 6.428,83 € 7,10% 30 anys 0,49% 
8% -53.992,34 € 7,10% + 30 anys -4,12% 
9% -102.714,34 € 7,10% + 30 anys -7,84% 
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3.2.10. Reducció del preu del porc en un 10% i increment dels costos en un 10% 
 La Taula XX.28 i la Taula XX.29 mostren els resultats d’aquest escenari. 
Taula XX.28: Evolució del VAN per l’escenari 10 (taxa d’actualització del 4%) 
Any Inversió (€) Cobraments (€) Pagaments (€) Flux de 
caixa (€) 
Evolució del 
VAN (€)   Ordinaris Extraordinaris Ordinaris Extraordinaris 
0 -1.309.871,44  950.000,00    -359.871,44  
1  129.420,00  -32.211,00 -97.814,63 -605,63 -360.453,77  
2  129.420,00  -32.211,00 -97.814,63 -605,63 -361.013,71  
3  129.420,00  -32.211,00 -97.814,63 -605,63 -361.552,11  
4  129.420,00  -32.211,00 -97.814,63 -605,63 -362.069,80  
5  129.420,00  -32.211,00 -97.814,63 -605,63 -362.567,58  
6  129.420,00  -32.211,00 -97.814,63 -605,63 -363.046,21  
7  129.420,00  -32.211,00 -97.814,63 -605,63 -363.506,44  
8  129.420,00  -32.211,00 -97.814,63 -605,63 -363.948,96  
9  129.420,00  -32.211,00 -97.814,63 -605,63 -364.374,47  
10  129.420,00  -32.211,00 -97.814,63 -605,63 -364.783,61  
11  129.420,00  -32.211,00 -97.814,63 -605,63 -365.177,01  
12  129.420,00  -32.211,00 -97.814,63 -605,63 -365.555,28  
13  129.420,00  -32.211,00 -97.814,63 -605,63 -365.919,01  
14  129.420,00  -32.211,00 -97.814,63 -605,63 -366.268,74  
15  129.420,00  -32.211,00 -97.814,63 -605,63 -366.605,02  
16  129.420,00  -32.211,00 -166.711,21 -69.502,21 -403.712,82  
17  129.420,00  -32.211,00  97.209,00 -353.808,32  
18  129.420,00  -32.211,00  97.209,00 -305.823,22  
19  129.420,00  -32.211,00  97.209,00 -259.683,71  
20  129.420,00  -32.211,00  97.209,00 -215.318,79  
21  129.420,00  -32.211,00  97.209,00 -172.660,21  
22  129.420,00  -32.211,00  97.209,00 -131.642,35  
23  129.420,00  -32.211,00  97.209,00 -92.202,10  
24  129.420,00  -32.211,00  97.209,00 -54.278,78  
25  129.420,00  -32.211,00  97.209,00 -17.814,05  
26  129.420,00  -32.211,00  97.209,00 17.248,19  
27  129.420,00  -32.211,00  97.209,00 50.961,88  
28  129.420,00  -32.211,00  97.209,00 83.378,89  
29  129.420,00  -32.211,00  97.209,00 114.549,09  
30  129.420,00  -32.211,00  97.209,00 144.520,44  
 
Taula XX.29: Evolució dels ratis econòmics en funció de la taxa d’actualització. 
Taxa d’actualització VAN TIR PAYBACK VAN/K 
1% 650.490,28 € 5,50% 22 anys 49,66% 
2% 438.979,62 € 5,50% 23 anys 33,51% 
3% 273.874,30 € 5,50% 24 anys 20,91% 
4% 144.520,44 € 5,50% 26 anys 11,03% 
5% 42.814,46 € 5,50% 29 anys 3,27% 
6% -37.431,22 € 5,50% + 30 anys -2,86% 
7% -100.959,01 € 5,50% + 30 anys -7,71% 
8% -151.417,20 € 5,50% + 30 anys -11,56% 
9% -191.622,54 € 5,50% + 30 anys -14,63% 
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3.3. Resultats de l’anàlisi 
 Per una taxa d’actualització del 4%, tal i com s’ha analitzat la situació normal, dels 10 
escenaris plantejats, la inversió és rentable en 9 d’ells, a excepció de l’escenari 3 que planteja una 
reducció del preu del 20% del preu del porc situant-se de 11,10€/porc a 8,80€/porc.   
 Observant l’evolució dels indicadors de rendibilitat, s’observa que rendibilitat del projecte 
depèn més del preu percebut per porc, que d’un increment generalitzat dels costos de producció, 
pel que serà important garantir una baixa taxa de mortalitat, a fi d’aconseguir portar el màxim 
nombre de porcs a l’escorxador. 
 D’aquest anàlisis també s’observa que reduccions del preu del porc combinades amb un 
increment dels costos de producció penalitzen de forma significativa la rendibilitat de la inversió. 
 A continuació, a la Figura XX.2 s’inclouen les corbes del VAN en funció de la taxa 
d’actualització pels 10 escenaris simulats i en comparació amb la situació normal plantejada. 
Figura XX.2: Evolució del VAN pel diferents escenaris i situació normal en funció de la taxa d’actualització. 
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1. INTRODUCCIÓ 
1.1. Objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut 
 El present Estudi de Seguretat i Salut està redactat per donar compliment al Reial Decret 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció, en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals. 
 Constarà d’una memòria, els plànols, un plec de condicions i el pressupost corresponent. 
 D'acord amb l'article 7 del citat RD, l'objecte de l'Estudi de Seguretat i Salut és servir de 
base perquè el contractista elabori el corresponent Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en el qual 
s'analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i complementaran les previsions contingudes en aquest 
document, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. 
 Al citat Pla s'inclouran, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el 
contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució 
dels nivells de protecció previstos en el present Estudi. 
 D'acord amb l'article 3 del RD 1627/1997, si a l'obra intervé més d'una empresa, o una 
empresa i treballadors autònoms, o més d'un treballador autònom, el promotor ha de designar un 
coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra. 
1.2. Descripció del projecte 
 El present Estudi de Seguretat i Salut fa referència al PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA 
EXPLOTACIÓ PORCINA D’ENGREIX DE 5.000 PLACES AL TERME MUNICIPAL DE FRAGA (OSCA), que 
presenta les característiques següents (Taula XXI.1). 
Taula XXI.1: Característiques del projecte. 
Autor del projecte Carles Guardiola 
Promotor GUARMAS, S.L. 
Terme municipal Fraga (Osca) 
Partida Vincamet 
Polígon cadastral 4 
Parcel·les 120, 122, 123, 124, 125, 160, 165, 204 
Pressupost d’execució material 910.324,68 € 
Termini d’execució previst 145 dies 
Nombre màxim d’operaris 6 
 
1.3. Emplaçament de l’obra i entorn 
 A la Taula XXI.2 s'indiquen les principals característiques i condicionants de l'emplaçament 
on es realitzarà l'obra. 
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Taula XXI.2: Característiques i condicionants de l’emplaçament. 
Accés a l’obra Mitjançant camí municipal 
Topografia del terreny En planta baixa 
Edificacions adjacents Mas i cobert  
Subministrament elèctric Existent/Grup electrogen 
Subministrament d’aigua Existent/Hidrant de parcel·la 
Xarxa de sanejament A construir 
 
2. JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 Es redacta el present Estudi de Seguretat i Salut al tractar-se d'una obra inclosa dins de les 
previstes en la normativa com a obligatòries per a la redacció de l'estudi. 
 El promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un Estudi de 
Seguretat i Salut en els projectes d'obres en els quals es donin algun dels supòsits següents: 
· Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o 
superior a 450.759,07 € 
· Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun 
moment més de 20 treballadors simultàniament. 
· Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball 
del total dels treballadors de l'obra, sigui superior a 500. 
· Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses 
 En el nostre cas el pressupost d'execució per contracta és de 1.309.871,44 € superant el 
límit que estableix la normativa, el termini d'execució de les obres previst és de 145 dies i s'estima 
uns recursos humans de 4-6 operaris durant la durada de l'obra. 
 Per tot això al complir amb el que estableix el primer dels supòsits previstos a l'apartat 1 de 
l'article 4 del RD 1627/1997, superant el límit dels 450.759,07 €, hi ha obligació per part del 
promotor de redactar un estudi de seguretat i salut per a aquest projecte. 
3. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS I ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 
3.1. Instal·lacions provisionals 
 D'acord amb l'apartat 15 de l'annex 4 del Reial Decret 1627/1997, l'obra disposarà dels 
serveis higiènics que s'indiquen a continuació: 
· Vestidors amb seients i taquilles individuals, proveïdes de clau. 
· Lavabos amb aigua freda, aigua calenta, i mirall 
· Dutxes amb aigua freda i calenta. 
· Vàters 
· Menjador 
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 Observacions: 
· La utilització dels serveis higiènics serà no simultània en cas d'haver operaris de 
diferents sexes. 
· S'utilitzaran durant l'execució dels treballs els serveis existents en l'actualitat. 
3.2. Assistència sanitària 
 D’acord amb el que s’estableix a l'apartat A.3 de l'annex VI del Reial Decret 486/97, l'obra 
disposarà del material de primers auxilis que s'indica a continuació, amés s’inclou la identificació i 
les distàncies als centres d'assistència sanitària més propers. 
 A l'inici de l'obra s'informarà als treballadors de la situació dels diferents centres mèdics als 
quals s'hauran de traslladar els accidentats. A més durant tot el període en què durin els treballs, es 
disposarà a l'obra, en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centre assignats 
per urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
· FARMACIOLA PORTÀTIL DE PRIMERS AUXILIS 
A l’obra (dins el mòdul prefabricat) 
 
· CENTRE ATENCIÓ PRIMÀRIA (Seròs)  
Ricard Viñes, 8 
TEL. 973 780 328 
 
· HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA DE LLEIDA 
Av. Alcalde Rovira Roure, 80.  
TEL. 973 248 100 
www.arnau.scs.es 
URGÈNCIES I EMERGÈNCIES SANITÀRIES AMBULÀNCIES 
TEL. 061 - 973 450 092 
 
· CENTRO SANITARIO DE ALTA RESOLUCIÓN BAJO CINCA (Fraga) 
Hermana Andresa, 2 
TEL. 974 471 065 
3.3. Assistència en matèria de seguretat 
 A l’obra també es disposarà d’un llistat de telèfons i adreces dels cossos de seguretat més 
propers. 
· GUARDIA CIVIL (Fraga) 
Av. Mequinenza, 2. 
TEL. 974 470 101 
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· POLICIA LOCAL (Fraga) 
Pl. España, 1. 
TEL. 974 470 054 
 
· BOMBERS (Fraga)  
TEL. 974 472 296 
4. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 L'article 10 del Reial Decret 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció 
preventiva continguts en l'article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de 
novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les següents activitats: 
· El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
· L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 
· La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
· El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 
· La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de materials o substàncies perilloses. 
· La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
· L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 
· L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 
haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases del treball. 
· La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
· Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat 
que es realitzi en l'obra oa prop del lloc de l'obra. 
 Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15 de la llei 31/95 són els següents: 
· L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 
d'acord amb els següents principis generals: 
§ Evitar els riscos. 
§ Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
§ Combatre els riscos en el seu origen. 
§ Adaptar el treball a la persona 
§ Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
§ Substituir el perillós pel que comporti poc o cap perill. 
§ Planificar la prevenció 
§ Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual. 
§ Donar les degudes instruccions als treballadors. 
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· L'empresari ha de considerar les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les tasques. 
· L'empresari adoptarà les mesures necessàries a fi de garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 
zones de risc greu i específic. 
· L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. 
· Podran concertar operacions d'assegurança que tinguin com a fi de garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte 
dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les 
societats cooperatives respecte als socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 
5. IDENTIFICACIÓ DELS RISCS 
5.1 Moviment de terres 
5.1.1. Riscs 
 Els riscs en aquesta etapa són els mostrats a la Taula XXI.3. 
Taula XXI.3: Riscs en l’etapa de moviment de terres. 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del risc 
Caigudes d'operaris a diferent nivell Baixa Molt greu Mitjà 
Caigudes d'operaris mateix nivell Baixa Lleu Ínfim 
Caigudes d'objectes sobre operaris Alta Molt greu Crític 
Caigudes d'objectes  Baixa Greu Baix 
Cops amb elements mòbils de maquines Baixa Greu Baix 
Cops amb objectes i eines Baixa Lleu Ínfim 
Atrapaments per bolcada de màquines Baixa Molt greu Mitjà 
Contactes elèctrics Baixa Molt greu Mitjà 
Explosions Baixa Molt greu Mitjà 
Incendis Baixa Molt greu Mitjà 
Causades per essers vius Baixa Lleu Ínfim 
Atropellaments, cops i xocs contra vehicles Alta Molt greu Crític 
Malalties causades per agents físics Mitjana Greu Mitjà 
 
5.1.2. Normes de seguretat 
· S'ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesants a l'obra de l'entrada 
de personal d'obra. 
· Es procurarà establir zones d'aparcament de vehicles tant del personal d'obra com 
de maquinària de moviment de terres. 
· Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el 
seu accés i, complementàriament, en els talls que sigui precís. 
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· El personal encarregat de la realització de buidats haurà de conèixer els riscos 
específics i l'ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major 
seguretat possible. 
· En la realització de la rampa d'accés a la zona de buidatge ha de construir amb 
pendents, corbes i amplada que permetin la circulació de la maquinària de 
moviment de terres en les millors condicions de rendiment i seguretat. 
· S'ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions 
mitjançant el senyal de perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de 
camions. 
· En la realització de l'excavació del solar, s'haurà de considerar la possible 
presència d'algun servei afectat (línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o 
d'aigua, telefonia, clavegueram). 
· En presència de línies d'electricitat aèries dintre del solar, tot esperant ser 
desviades, i davant la possibilitat d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una 
distància de seguretat, entre l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a 
prop dels cables (distància recomanada : 5 metres). 
· El trànsit de camions en el solar, per a l'evacuació de terres, serà dirigit per un cap 
(encarregat, capatàs). 
· En cas d'inundació a causa del nivell freàtic o pluja es realitzarà, immediatament, 
l'eixugada corresponent per evitar el reblaniment de les bases dels talussos. S'ha 
de prohibir la recollida de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vora del 
talús. 
· S'ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
· S'ha de prohibir la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, 
prohibició que s'ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
· En tot moment els treballadors usaran casc, granota de treball i botes de 
seguretat i en els casos que calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i 
protectors auditius. 
· S'ha de deixar el solar, a la rasant de la futura fonamentació, net i ordenat. 
· Per als futurs treballs es mantindrà l'accés a la cota de fonamentació mitjançant 
l'escala incorporada a una bastida. 
5.2. Excavació de rases i pous 
5.2.1. Riscs 
 Els riscs en aquesta etapa són els mostrats a la Taula XXI.4. 
Taula XXI.4: Riscs en l’etapa d’excavació de rases i pous. 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del risc 
Caigudes d'operaris a diferent nivell Mitjana Greu Mitjà 
Caigudes d'operaris mateix nivell Baixa Lleu Ínfim 
Caigudes d'objectes sobre operaris Alta Molt greu Crític 
Caigudes d'objectes  Alta Greu Elevat 
Cops amb elements mòbils de maquines Baixa Greu Baix 
Cops amb objectes i eines Baixa Lleu Ínfim 
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Atrapaments per bolcada de màquines Baixa Molt greu Mitjà 
Contactes elèctrics Mitjana Molt greu Elevat 
Explosions Baixa Molt greu Mitjà 
Incendis Baixa Greu Baix 
Causades per essers vius Mitjana Greu Ínfim 
Atropellaments, cops i xocs contra vehicles Alta Molt greu Crític 
Malalties causades per agents físics Mitjana Greu Mitjà 
 
5.2.2. Normes de seguretat 
· Donats els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s'ha d'assegurar que 
ja estan construïdes les instal·lacions d'Higiene i Benestar definitives per a 
l'execució de la resta de l'obra, i si no es construiran segons les especificacions 
anteriors. 
· El personal encarregat de la realització de rases ha de conèixer els riscos específics 
i l'ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-les amb la major seguretat 
possible. 
· Qualsevol estintolament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per 
personal competent i amb la deguda experiència. 
· No s'han de retirar les mesures de protecció d'una rasa mentre hi hagi operaris 
treballant a una profunditat igual o superior a 1,30 metres sota la rasant 
· En rases de profunditat major de 1,30 metres, sempre que hi hagi operaris 
treballant al seu interior, es mantindrà un altre de guàrdia en l'exterior que podrà 
actuar com a ajudant en el treball i donarà l'alarma en cas de produir-se alguna 
emergència. 
· S'acotaran les distàncies mínimes de separació entre operaris en funció de les 
eines que emprin. 
· Es revisaran diàriament els estintolaments abans de començar la jornada de 
treball tensant els estampidors quan s'hagin afluixat. Així mateix es comprovaran 
que estiguin expedits els llits d'aigües superficials. 
· Es reforçaran aquestes mesures preventives després d'interrupcions de treball de 
més d'un dia i/o d'alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 
· S'evitarà colpejar l'apuntalament durant operacions d'excavació. Els estampidors, 
o elements de la mateixa, no s'utilitzaran per al descens o ascens, ni s'usaran per a 
la suspensió de conduccions ni càrregues, havent de suspendre d'elements 
expressament calculats i situats a la superfície. 
· En general els estintolaments, o part d'aquestes es trauran només quan deixin de 
ser necessàries i per franges horitzontals, començant per la part inferior del tall. 
· La profunditat màxima permesa sense estintolar des de la part superior de la rasa, 
suposant que el terreny sigui prou estable, no serà superior a 1,30 m. No obstant 
això, s'ha de protegir la rasa amb un capçal. 
· Cal estrebar a temps, i el material previst per a això ha d'estar a peu d'obra en 
quantitat suficient, amb la deguda antelació, havent estat revisat i amb la garantia 
que es troba en bon estat. 
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· Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà d'estar proveïda, a 
intervals regulars, de les escales necessàries per facilitar l'accés dels operaris o la 
seva evacuació ràpida en cas de perill. Aquestes escales han de tenir un 
desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m com a mínim. 
· Quan les terres extretes estiguin contaminades es desinfectaran així com les 
parets de les excavacions corresponents. 
· Si en el solar hi ha constància d'alguna línia d'electricitat subterrània, que creua o 
estigui instal·lada a escassa distància de la traça de la rasa a excavar, es realitzaran 
prospeccions per esbrinar la seva correcta ubicació, i es realitzaran els tràmits 
oportuns amb l'empresa subministradora de l'electricitat perquè talli el 
subministrament elèctric d'aquestes línies abans del començament dels treballs, 
per evitar el risc de contacte elèctric. 
· En cas d'inundació a causa del nivell freàtic o pluja es realitzarà, immediatament, 
l'eixugada corresponent per evitar el reblaniment de les bases dels talussos. 
· En el cas d'haver de treballar en la mateixa vora de la rasa els operaris hauran 
d'usar el cinturó de seguretat convenientment lligat. 
· L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de 
seguretat de cuir en terreny sec o botes de goma en presència de llots. 
· En cas d'usar el martell pneumàtic, a més emprarà canelleres, protectors auditius i 
davantal. 
· S'ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
· S'ha de deixar el tall en acabar els treballs net i ordenat. 
· Per als futurs treballs es mantindrà l'accés a la cota de fonamentació mitjançant 
l'escala esmentada anteriorment incorporada a una bastida. 
· Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el 
seu accés i, complementàriament, en els talls que sigui precís. 
5.3. Fonamentacions 
5.3.1. Riscs 
 Els riscs en aquesta etapa són els mostrats a la Taula XXI.5. 
Taula XXI.5: Riscs en l’etapa fonamentacions. 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del risc 
Caigudes d'operaris a diferent nivell Baixa Greu Baix 
Caigudes d'operaris mateix nivell Baixa Lleu Ínfim 
Caigudes d'objectes sobre operaris Baixa Lleu Ínfim 
Caigudes d'objectes  Baixa Lleu Ínfim 
Cops amb elements mòbils de maquines Baixa Greu Ínfim 
Cops amb objectes i eines Baixa Greu Baix 
Atrapaments per bolcada de màquines Alta Greu Elevat 
Contactes elèctrics Baixa Molt greu Mitjà 
Contactes amb substàncies corrosives Mitjana Lleu Baix 
Manipulació de materials abrasius Alta  Lleu Mitjà 
Malalties causades per agents físics Mitjana Greu Mitjà 
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5.3.2. Normes de seguretat 
· S'hauran d'establir i senyalitzar adequadament, els camins d'accés des de 
l'exterior del solar al tall. 
· En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, s'hauran de posar tanques de 
seguretat. 
· Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat de fonamentació s'ha 
d'assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions d'Higiene i Benestar 
definitives per a l'execució de la resta de l'obra. 
· El personal encarregat de la realització de la fonamentació ha de conèixer els 
riscos específics i l'ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar la 
fonamentació amb la major seguretat possible. 
· Es mantindrà en tot moment els talls nets i ordenats. 
· S’hauran d’emmagatzemar els combustibles, olis i gasos a pressió de manera que 
estiguin protegits de les inclemències atmosfèriques: calor, pluja, etc. 
· Les passarel·les i plataformes de treball tindran, com a mínim una amplada de 60 
cm. 
· S'evitarà la permanència o pas de persones sota càrregues suspeses, acotant les 
àrees de treball. 
· Se suspendran els treballs quan plogui, neu o existeixi vent amb una velocitat 
superior a 50 km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i eines que 
puguin desprendre. 
· Quan l'abocament del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o 
hidràulic, els tubs de conducció estaran convenientment ancorats i es posarà 
especial cura en netejar la canonada després del formigonat, doncs la pressió de 
sortida dels àrids poden ser causa d'accident. 
· En zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell es co·locaran tanques 
tubulars de peus drets, convenientment ancorades. 
· Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el 
seu accés i, complementàriament, en els talls que sigui precís. 
· S'hauran de construir les zones d'estacionament amb una certa pendent per 
facilitar el vessament d'aigües. 
· En cas d'algun vessament d'oli, en les zones d'estacionament s'haurà de 
neutralitzar amb sorra o un altre sistema adequat. 
· Els operaris encarregats del muntatge o manipulació de les armadures aniran 
proveïts de casc, guants de cuir, botes de seguretat de cuir i punteres reforçades, 
granota de treball, davantals i cinturó portaeines. Els operaris que manegen el 
formigó portaran casc, guants de neoprè, botes de goma de canya alta que 
protegeixin la seva pell del contacte amb el formigó i granota de treball. 
· L'operari conductor del dúmper utilitzarà casc, botes de seguretat, granota de 
treball i cinturó antivibratori. 
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5.4. Estructures de formigó 
5.4.1. Riscs 
 Els riscs en aquesta etapa són els mostrats a la Taula XXI.6. 
Taula XXI.6: Riscs en l’etapa d’estructures de formigó. 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del risc 
Caigudes d'operaris a diferent nivell Alta Molt greu Critic 
Caigudes d'operaris mateix nivell Alta Greu Elevat 
Caigudes d’objectes sobre operaris Mitjana Molt greu Elevat 
Caigudes d’objectes  Mitjana Molt greu Elevat 
Cops contra objectes immòbils Alta Lleu Mitjà 
Cops amb elements mòbils de maquines Baixa Greu Baix 
Cops amb objectes i eines Mitjana Lleu Baix 
Projecció de partícules Baixa Lleu Ínfim 
Atrapaments per o entre objectes Mitjana Greu Mitjà 
Sobreesforços Baixa Greu Baix 
Contactes elèctrics Mitjana Greu Elevat 
 
5.4.2. Normes de seguretat 
· Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat d'estructures s'ha 
d'assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions d'Higiene i Benestar 
definitives per a l'execució de la resta de l'obra. 
· El personal encarregat de la realització de l'estructura ha de conèixer els riscos 
específics i l'ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar l'estructura amb la 
major seguretat possible. 
· S'hauran de tenir en compte les proteccions per evitar riscos de caigudes a 
diferent nivell durant la construcció de l'estructura. 
5.4.2.1. Murs de formigó armat 
 En la realització de murs, mitjançant encofrats lliscants o trepants, s'ha de considerar: 
· S'ha de garantir en tot moment un accés segur a l'encofrat, mitjançant escales 
adossades a bastides tubulars o sistemes d'elevació mecànica adequat per a 
persones. 
· Donat el procés continu de construcció de l'encofrat lliscant s'ha de garantir en tot 
moment la il·luminació de la zona de treball i el seu accés. 
· Abans de la col·locació del motlle, aquest s'untarà amb líquid desencofrant, per a 
aquest treball l'operari utilitzarà guants de goma de neoprè per evitar el contacte 
directe amb el líquid desencofrant. 
· En la col·locació de l'encofrat d'elements verticals en procés de construcció, no 
només, s'haurà de anivellar i aplomar sinó que s'haurà de travar per evitar la 
bolcada a causa del vent. 
· Per la realització de murs de càrrega de formigó armat, es col·locarà el motlle de 
l'encofrat corresponent a l'extradós del mur, ancorat per evitar la seva bolcada. 
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· L'amarratge de l'eslinga al motlle es realitzarà a través d'un element resistent de 
l'encofrat. 
· Per evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït, mitjançant una corda 
lligada al motlle per un operari. 
· En la confecció dels tapes laterals, si es treballa amb la serra circular, el 
treballador haurà de tenir la precaució d'usar els acompanyadors per tallar petites 
peces. 
· En la col·locació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d'enfilar pels 
encofrats, s'ha de fer auxiliat per escales o bastides. 
· L'abocament es realitzarà a capes, evitant l'acumulació excessiva dins del motlle. 
· L'encarregat vigilarà en tot moment que no hi hagi moviments de l'encofrat a 
causa de la pressió hidrostàtica del formigó fresc. 
· El transport d'armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts  i altres elements 
auxiliars per a la realització de l'estructura es realitzarà convenientment eslingat, 
recomanant que l'eslinga sigui de dos braços. 
· Els operaris que realitzin la col·locació de les armadures hauran d'emprar casc de 
seguretat, guants de cuir, granota de treball, botes de cuir de seguretat, cinturó 
portaeines i cinturó de seguretat si  
· L'operari que realitzi l'abocament del formigó i posterior vibrat haurà d'usar casc 
de seguretat, guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat 
de canya alta. 
· El treballador que condueixi l'abocada del formigó, a través de cubilot o bomba, 
haurà d'estar situat sobre una plataforma de treball, col·locada a la part alta de 
l'encofrat, de 60 cm d'ample i barana de seguretat. 
· El desencofrat el realitzarà un operari proveït de guants de cuir, casc de seguretat, 
granota de treball i botes de cuir. 
· Els motlles es retiraran i es netejaran per mantenir l'obra ordenada i neta. 
5.4.2.2. Estructures de formigó prefabricat 
· L'estructura de la nau estarà formada per pòrtics de formigó armat prefabricat. Es 
subministraran des de fàbrica i seran transportats per a la posada en obra, 
col·locant-se per mitjà de camió grua. 
· Les maniobres de la maquinària, estaran dirigides per persones diferents del 
conductor. 
· Es complirà la prohibició de presència de personal en la proximitat de les 
màquines durant el treball. 
· Les eines de mà, es duran enganxades amb mosquetons, per evitar la seva 
caiguda a un altre nivell. 
· Es cuidarà al màxim la forma d'accedir a l'interior de l'obra. 
· Un cop subjecta l'estructura, els materials s'apilaran correctament i en ordre. La 
neteja i l'ordre, tant a la planta de treball com en els voltants, és indispensable.  
· Quan la grua elevi el material, el personal no estarà sota les càrregues suspeses. 
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5.4.2.3. Tancaments 
· El tipus de tancament en façanes és, a base de parets de formigó prefabricades. 
Normalment no hi haurà aplecs de material, col·locant-se aquestes al seu lloc definitiu, 
mitjançant camió grua. 
· Quan la grua elevi el material, el personal no estarà sota les càrregues suspeses. 
5.5. Cobertes 
5.5.1. Riscs  
 Els riscs en aquesta etapa són els mostrats a la Taula XXI.7. 
Taula XXI.7: Riscs en l’etapa de cobertes. 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del risc 
Caigudes d’operaris a diferent nivell Alta Molt greu Crític 
Caigudes d’operaris mateix nivell Alta Greu Elevat 
Caigudes d’objectes sobre operaris Baixa Lleu Ínfim 
Caigudes d’objectes  Alta Greu Elevat 
Cops amb objectes i eines Baixa Lleu Ínfim 
Projecció de partícules Baixa Lleu Ínfim 
Atrapaments per o entre objectes Baixa Greu Baix 
Sobreesforços Baixa Greu Baix 
Contactes elèctrics Mitjana Greu Mitjà 
Contactes amb substàncies corrosives Mitjana Lleu Baix 
Manipulació de materials abrasius Alta Lleu Baix 
Malalties causades per agents químics Mitjana Lleu Baix 
Malalties causades per agents físics Mitjana Lleu Baix 
 
5.5.2. Normes de seguretat 
· Els treballs a la coberta se suspendran, sempre que es presentin vents forts que 
comprometin l'estabilitat dels operaris i puguin desplaçar els materials, així com 
quan es produeixin gelades, nevades i pluges que fan lliscants les superfícies de la 
teulada. 
· El personal encarregat de la col·locació de la coberta ha de conèixer els riscos 
específics i l'ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar la col·locació de la 
coberta amb la major seguretat possible. 
· S'hauran de tenir en compte les proteccions per evitar riscos de caigudes a 
diferent nivell durant la col·locació de la coberta. 
· En cas que la coberta no tingués ampit s'hauran d'instal·lar en tot el perímetre del 
forjat de la coberta les corresponents baranes de seguretat. 
· En el cas d'impossibilitat d'anul·lar el risc de caiguda amb elements constructius o 
mitjançant baranes de seguretat, es recorrerà a cables fixadors lligats a punts forts 
de la carener, per l'amarratge del mosquetó del cinturó de seguretat. 
· També es pot considerar la construcció de marquesines o viseres de protecció que 
volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm de gruix i 20 cm 
d'ample. 
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· L'accés a coberta per mitjà d'escales de mà no es practicarà per buits inferiors a 
50x70 cm, sobrepassant l'escala 1 metre l'alçada a salvar. 
· La comunicació i circulacions necessàries sobre la coberta inclinada es resoldrà 
mitjançant passarel·les de 60 cm d'ample 
· Les planxes es tallaran sobre banc i només s'admeten talls sobre el terra per als 
petits ajustos. 
· Les xapes i plafons hauran de ser manejats, com a mínim, per 2 homes. 
· El estès i rebut de careners, entre plans inclinats, s'executarà per treballadors 
subjectes amb el cinturó de seguretat als cables d'acer estesos entre punts forts 
de l'estructura. 
· Els recipients que transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters, 
silicones) s'ompliran de tal forma de manera que no hi hagi vessaments 
innecessaris. 
· Hi haurà una zona de magatzem habilitada per a productes bituminosos i 
inflamables, i en aquesta zona hi haurà un extintor de pols química seca. 
· En tot moment la coberta es mantindrà neta i ordenada, per aquest motiu els 
plàstics, cartró, paper i fleixos procedents dels diversos empaquetats es recolliran 
immediatament després d'obrir els paquets per a la seva posterior evacuació. 
· Els operaris que realitzin la col·locació de la coberta hauran d'emprar casc de 
seguretat, guants de cuir, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó 
de seguretat si en els treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent 
nivell. 
5.6. Instal·lació elèctrica  
5.6.1. Riscs  
 Els riscs en aquesta etapa són els mostrats a la Taula XXI.8. 
Taula XXI.8: Riscs en l’etapa d’instal·lació elèctrica. 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del risc 
Caigudes d’operaris a diferent nivell Alta Molt greu Crític 
Caigudes d’objectes  Baixa Lleu Ínfim 
Cops amb objectes i eines Mitjana Greu Mitjà 
Projecció de partícules Mitjana Lleu Baix 
Atrapaments per o entre objectes Alta Lleu Baix 
Sobreesforços Mitjana Greu Mitjà 
Contactes tèrmics Baixa Lleu Baix 
Contactes elèctrics Alta Molt greu Elevat 
Manipulaci de materials abrasius Alta Lleu Mitjà 
Malalties causades per agents físics Mitjana Greu Mitjà 
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5.6.2. Normes de seguretat 
5.6.2.1. Xarxa interior 
· El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos 
específics i l'ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major 
seguretat possible. 
· Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de 
seguretat ja instal·lades a les activitats anteriors. 
· En la manipulació de materials s'hauran de considerar posicions ergonòmiques 
per evitar cops, ferides, erosions, etc. 
· Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de 
seguretat de cuir. 
· Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta 
disposició d'interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
· En la fase d'obra d'obertura i tancament de regates, es posarà cura en l'ordre i la 
neteja del tall, per evitar el risc d'ensopegades. 
· La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una 
alçada sobre el paviment de dos metres. 
· La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant portabombetes estancs 
amb mànec aïllant i reixeta de protecció de bombeta alimentats a 240 volts. 
· Es prohibit de connectar cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, 
sense la utilització de les clavilles mascle-femella. 
· Les escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i 
cadeneta limitadora d'obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell 
degut a treballs realitzats sobre superfícies insegures. 
· La realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones amb risc de 
caiguda al buit (escales, balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa 
de seguretat. 
· Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble 
aïllament. 
· Les eines dels instal·ladors, l'aïllament estigui deteriorat seran retirades i 
substituïdes per altres en bon estat, de forma immediata. 
· Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el 
personal de l'obra abans de ser iniciades, per a evitar accidents. 
· Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d'emprar casc 
de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, 
granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
5.6.2.2. Xarxa exterior 
· El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos 
específics i l'ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major 
seguretat possible. 
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· La instal·lació dels cables d'alimentació des del grup electrogen fins als punts, es 
realitzarà entubats i enterrats en rasa. 
· En la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d'excavació de rases 
i pous. 
· Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d'emprar casc 
de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de 
cuir de seguretat. 
5.7. Resta d’instal·lacions 
5.7.1. Riscs 
 Els riscs en aquesta etapa són els mostrats a la Taula XXI.9. 
Taula XXI.9: Riscs en l’etapa d’altres instal·lacions. 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del risc 
Caigudes d’operaris a diferent nivell Alta Motl greu critic 
Caigudes d’objectes  Alta Molt greu Crític 
Cops amb objectes immòbils Mitjana Lleu Ínfim 
Cops amb elements mòbil de màquines Mitjana Greu Mitjà 
Cops amb objectes i eines Mitjana Lleu Baix 
Projecció de partícules Mitjana Lleu Baix 
Sobreesforços Mitjana Greu  Mitjà 
Contactes tèrmics Baixa Greu baix 
Contactes elèctrics Mitjana Greu Mitjà 
Exposició a radiacions Mitjana Greu Mitjà 
Explosions Baixa Molt greu Mitjà 
Incendis Baixa Greu Baix 
Malalties causades per agents físics Mitjana Greu Mitjà 
 
5.7.2. Normes de seguretat 
· El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos 
específics i l'ús dels mitjans auxiliars per realitzar-los amb la major seguretat 
possible. 
· Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s'haurà de mantenir el tall net i 
ordenat. 
· Els operaris que realitzin el transport de material hauran d'emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir 
de seguretat. 
· En la fase d'obra d'obertura i tancament de regates, es posarà cura en l'ordre i la 
neteja del tall, per evitar el risc d'ensopegades. 
· Les escales de mà a utilitzar hauran d'estar dotades amb sabates antilliscants i 
cadeneta limitadora d'obertura, per evitar riscos de caiguda a diferent nivell degut 
a treballs realitzats sobre superfícies insegures. 
· El magatzem per als aparells sanitaris, radiadors, etc., s'ubicarà a l'obra, en local 
tancat. 
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· Durant el transport es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com anses. 
· El taller magatzem s'ubicarà a un lloc senyalat de l'obra i estarà dotat de porta, 
ventilació per corrent d'aire i il·luminació artificial si fos necessària. 
· El transport de trams de canonada a l'espatlla per un sol home es realitzarà 
inclinant la càrrega cap a darrera, de manera, que l'extrem que va per davant 
superi l'alçada d'un home, per evitar cops i ensopegades amb altres operaris en 
llocs poc il·luminats. 
· Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d'ús, evitant que 
s'aixequin estelles durant la feina. 
· Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l'aplomat, per 
a la instal3lació dels muntants, evitant així el risc de caiguda. L'operari en realitzar 
l'operació de l'aplomat, emprarà el cinturó de seguretat antiàcida. 
· S'envoltarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no 
puguin cobrir-se després de conclòs l'aplomat, per evitar el risc de caiguda. 
· Es mantindran nets d'enderrocs i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura 
que s'avanci, apilant la runa per al seu abocament, pels conductes d'evacuació, 
per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 
· Es prohibeix soldar amb plom en llocs tancats. Sempre que s'hagi de soldar amb 
plom s'establirà un corrent d'aire de ventilació, per evitar el risc de respirar 
productes tòxics. 
· Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d'emprar casc 
de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de 
cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.  
· Els operaris que realitzin regates hauran d'emprar casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà), granota de treball, ulleres antiimpactes, protectors 
auditius i botes de cuir de seguretat. 
· Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d'emprar casc de 
seguretat, guants i maneguins de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, 
davantal de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara antifums 
tòxics si calgués. 
· Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d'emprar casc de 
seguretat, guants i maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de 
treball, davantal de cuir, botes de seguretat de cuir, polaines de cuir i màscara 
antifums tòxics si calgués. 
6. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives enfront de les individuals. A 
més, hauran de mantenir-se en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D'altra banda, els mitjans de protecció hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent. 
Les mesures relacionades també s'han de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment, etc.). 
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 6.1. Mesures de protecció col·lectiva 
 A continuació s'enumeren una sèrie de mesures i indicacions que caldrà complir en 
cadascuna de les activitats enumerades anteriorment. Aquestes mesures seran obligatòries i 
comunes per a totes les activitats: 
· Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre els diferents 
i circulacions dins l'obra. 
· Ordre, neteja i suficient il·luminació en els talls i en les zones de pas. 
· Senyalització de les zones de perill. 
· Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior 
de l'obra com en relació amb els vials exteriors. 
· Deixar una zona lliure al voltant de la zona excavada pel pas de la maquinària. 
· Immobilització de camions mitjançant falques durant les tasques de càrrega i/o 
descàrrega. 
· Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
· Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants. 
· Fonamentació correcta de la maquinària d'obra. 
· Formigonat d'electes verticals des de bastides o torres de formigonat. 
· Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 
periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frens, 
bloquejos, etc. 
· Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 
· Sistemes de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 
· Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 
rases. 
· Utilització de paviments antilliscants. 
· Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
· Col·locació de mallats en orificis horitzontals. 
· Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 
· Marquesines de protecció d'accés a obra i en zones de pas. 
· Ús de canalitzacions per a l'evacuació de runes, correctament instal·lades. 
· Ús adequat d'escales de mà, plataformes de treball i bastides. 
· Col·locació de plataformes de recepció de materials en les plantes altes. 
· Col·locació de plataforma de protecció en el perímetre de la coberta. 
6.2. Mesures de protecció individual 
 A continuació s'estableix un llistat dels equips necessaris per a realitzar una protecció 
individual als operaris en cadascuna de les activitats a desenvolupar en l'execució de l'obra. Per a 
una millor localització d'aquests mitjans, es divideixen en activitats, tot i que els diferents recursos 
puguin ser els mateixos o similars en unes i altres activitats. 
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6.2.1. Moviment de terres 
 Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
· Treballs d'excavació i transport mecànics (conductors): 
§ Cascos homologats 
§ Botes de seguretat 
§ Granota de treball 
§ Cinturó antivibratori  
· Treballs auxiliars (operaris): 
§ Cascos 
§ Botes de seguretat de cuir en llocs secs 
§ Botes de seguretat de goma en llocs humits 
§ Guants de lona i cuir (tipus americà) 
§ Granota de treball 
§ Cinturó de seguretat antiàcida, ancoratge mòbil 
§ Protecció auditiva (cascos, taps) 
§ Canelleres 
§ Armilla d'alta visibilitat 
6.2.2. Excavació de rases i pous 
 Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
· Treballs d'excavació i transport mecànics (conductors): 
§ Cascos 
§ Botes de seguretat 
§ Granota de treball 
§ Cinturó antivibratori  
· Treballs en rases i pous (operaris): 
§ Cascos 
§ Botes de seguretat de cuir en llocs secs 
§ Botes de seguretat de goma en llocs humits 
§ Guants de lona i cuir (tipus americà) 
§ Granota de treball 
§ Protecció auditiva (auriculars o taps) 
§ Canelleres 
§ Armilla de malla lleugera i reflectora 
 6.2.3. Fonamentacions 
 Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
· Treballs d'excavació i transport mecànics (conductors): 
§ Cascos 
§ Botes de seguretat 
§ Granota de treball 
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§ Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada) 
· Treballs amb armadures (operaris): 
§ Cascos 
§ Botes de seguretat 
§ Guants de lona i cuir (tipus americà) 
§ Granota de treball 
· Treballs de formigonat: 
§ Cascos 
§ Botes de seguretat de goma de canya alta. 
§ Guants de neoprè 
§ Granota de treball 
6.2.4. Estructures de formigó 
 Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
· Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
§ Cascos de seguretat 
§ Botes de seguretat 
§ Granota de treball 
§ Cinturó antivibratori  
· Treballs d'encofrats (encofradors): 
§ Cascos de seguretat 
§ Botes de seguretat 
§ Guants de lona i cuir (tipus americà) 
§ Granota de treball 
· Treballs amb armadures (operaris): 
§ Cascos de seguretat 
§ Botes de seguretat 
§ Guants de lona i cuir (tipus americà) 
§ Granota de treball 
· Treballs de formigonat i vibrat: 
§ Cascos de seguretat 
§ Botes de seguretat de goma de canya alta 
§ Guants de neoprè 
§ Granota de treball 
6.2.5. Cobertes 
 Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
· Treballs de transport (conductors i gruistes): 
§ Cascos de seguretat 
§ Botes de seguretat 
§ Granota de treball 
§ Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada) 
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· Per als treballs de col·locació: 
§ Cascos de seguretat 
§ Guants de cuir 
§ Granota de treball amb camals i mànegues perfectament ajustades. 
§ Calçat homologat proveït de soles antilliscants 
§ Cinturó de seguretat homologats. 
6.2.6. Instal·lació elèctrica 
 Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
· Treballs de transport: 
§ Cascos de seguretat 
§ Guants de cuir i lona (tipus americà) 
§ Botes de seguretat 
§ Granota de treball 
· Per als treballs d'instal·lació (xarxa interior): 
§ Cascos de seguretat 
§ Guants de cuir i lona (tipus americà) 
§ Guants aïllants, en el cas que es necessiti 
§ Granota de treball 
§ Botes de cuir de seguretat 
§ Cinturó de seguretat 
· Per als treballs d'instal·lació (xarxa exterior): 
§ Cascos de seguretat 
§ Guants aïllants 
§ Granota de treball 
§ Botes aïllants 
§ Protecció d'ulls i cara 
§ Banqueta aïllant i/o estoreta aïllant 
§ Perxa aïllant 
· Per als treballs d'obra (ajudes): 
§ Cascos de seguretat 
§ Guants de cuir i lona (tipus americà) 
§ Granota de treball 
§ Botes de cuir de seguretat 
§ Ulleres antiimpactes (en realitzar regates) 
§ Protecció de les oïdes (en realitzar regates) 
§ Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates) 
6.2.7. Resta d’instal·lacions  
 Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
· Treballs de transport: 
§ Cascos de seguretat 
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§ Guants de cuir i lona (tipus americà) 
§ Botes de seguretat 
§ Granota de treball 
§ Cinturó de seguretat si els calgués 
· Pels treballs amb bufador: 
§ Cascos 
§ Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions infraroges 
§ Guants de cuir 
§ Maniguets de cuir 
§ Granota de treball 
§ Botes de cuir amb polaines 
· Per als treballs d'obra (ajudes): 
§ Cascos de seguretat 
§ Guants de cuir i lona (tipus americà) 
§ Granota de treball 
§ Botes de cuir de seguretat 
§ Ulleres antiimpactes (en realitzar regates) 
§ Protecció de les oïdes (en realitzar regates) 
§ Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates) 
§ Cinturó de seguretat si els calgués 
· Per als treballs de soldadura: 
§ Cascos de seguretat 
§ Pantalla amb vidre inactínic 
§ Guants de cuir 
§ Granota de treball 
§ Botes de cuir amb polaines 
6.3. Mesures de protecció a tercers 
· Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. En el cas que la tanca envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un pas protegit per a la circulació de vianants. La tanca 
ha d'impedir que les persones alienes a l'obra puguin entrar-hi. 
· Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors. 
· Immobilització de camions mitjançant falques durant les tasques de càrrega i/o 
descàrrega. 
· Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes). 
· Protecció de buits i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 
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7. ANÀLISI I PREVENCIÓ D’INFLAMACIONS I EXPLOSIONS 
 Abans d'iniciar els treballs, el contractista encarregat de la realització dels diferents treballs, 
s'informarà de la situació de les canalitzacions d'aigua, gas, electricitat o de qualsevol altra que per 
la seva proximitat o per travessar el solar, pugui afectar les obres. Per a això, el contractista es 
posarà en contacte amb la companyia subministradora, decidint conjuntament, si escau, les 
mesures de precaució a adoptar. 
 En cas de localitzar aquestes canalitzacions, s’hauran de senyalitzar i protegir 
adequadament. 
8. ANÀLISI I PREVENCIÓ DE LES INTOXICACIONS I CONTAMINACIONS 
 Les intoxicacions i contaminacions poden produir per diverses circumstàncies: 
· Ús o manipulació inadequada de productes químics. 
· Treball en presència de gasos o emanacions tòxiques. 
· Treball en llocs amb concentració d'aigües residuals per trencament de les xarxes 
que les transporten als punts d'evacuacions. 
 En tots els casos s'actuarà amb les degudes precaucions i posant els mitjans de protecció 
adequats a l'agent causant del risc de contaminació o intoxicació. Quan es tracti del trencament de 
la xarxa de sanejament, s'haurà de comptar amb la intervenció de serveis especialitzats en la 
detecció de fuites i realitzar una neteja en profunditat de l'agent contaminant abans de començar 
els treballs de manteniment o reparació que fossin necessaris. 
9. ANÀLISI I PREVENCIÓ DE PETITS ENFONSAMENTS 
 En els treballs de moviment de terres, davant la possibilitat que es produeixin atrapaments 
del personal que treballa en zones de rases o buidats, es faran servir les mesures d'apuntalament 
necessàries en el seu cas, d'acord amb les condicions de treball i les característiques del terreny .  
 Caldrà vigilar diàriament l'estructura resistent de la pròpia apuntalament per evitar que per 
qualsevol moviment incontrolat hagués alguna peça que no treballés convenientment i pogués 
provocar la desestabilització de tot el sistema. 
 En l'execució d'estructures, dels encofrats hauran de comptar amb els elements resistents 
necessaris per l'esforç a què seran sotmesos, convenientment afermats, travats, anivellats o 
aplomats, segons el cas, de manera que l’estabilitat del conjunt queda garantida. Aquests encofrats 
no podran retirar-se fins que el formigó contingut per ells estigui en condicions de suportar els 
esforços previstos per a ell un cop suprimit l'encofrat. 
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10. PREVISIONS PER A TREBALLS FUTURS 
 Aquest apartat té a veure amb els anteriors, pel que fa a les operacions a realitzar, un cop 
finalitzada l'obra, per a la reparació, manteniment i conservació de totes i cadascuna de les seves 
parts i instal·lacions. 
 Els riscos que apareixen en les operacions de manteniment, conservació i entreteniment de 
l'obra són molt similars als que es produeixen en el seu procés constructiu, per això ens remetem a 
l’apartat anterior del present Estudi de Seguretat i Salut, en el qual es descriuen els riscos específics 
així com els mitjans de prevenció per a cada classe d'obra o instal·lació. 
 En cas d'existir instal·lacions d'aparells elevadors, calefacció, aigua calenta sanitària, gas i 
electricitat, les reparacions i manteniment han realitzar-se per persones o empreses que estan en 
possessió de la qualificació necessària per a Manteniment i Reparació homologada pel Ministeri 
d'Indústria i Energia. 
 
Projecte de construcció d’una explotació porcina d’engreix de 5.000 places al terme municipal de Fraga (Osca) 
ANNEX XXI. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
Carles Guardiola Masip 
UNIVERSITAT DE LLEIDA (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària) 
Màster en Enginyeria Agronòmica  
              
 
 
 
 
 
 
 
     Estudi de Seguretat i Salut 
Document Núm. II: Plànols 











Projecte de construcció d’una explotació porcina d’engreix de 5.000 places al terme municipal de Fraga (Osca) 
ANNEX XXI. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
Carles Guardiola Masip 
UNIVERSITAT DE LLEIDA (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària) 
Màster en Enginyeria Agronòmica  
              
 
 
 
 
 
 
 
     Estudi de Seguretat i Salut 
Document Núm. III: Plec de Condicions
Projecte de construcció d’una explotació porcina d’engreix de 5.000 places al terme municipal de Fraga (Osca) 
ANNEX XXI. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Pàgina 41 de 68 
 
Carles Guardiola Masip 
UNIVERSITAT DE LLEIDA (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària) 
Màster en Enginyeria Agronòmica  
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
1.1. Objecte d'aquest plec 
 El present Plec de Condicions regirà en unió amb les disposicions de caràcter general i 
particular que s'indiquen en la Memòria i Plec de Condicions del PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
D’UNA EXPLOTACIÓ PORCINA D’ENGREIX DE 5.000 PLACES AL TERME MUNICIPAL DE FRAGA 
(OSCA), redactat per l'Enginyera Carles Guardiola. 
1.2. Compatibilitat i relació amb el projecte d'execució 
 En cas d'incompatibilitat o contradicció entre els documents del present Estudi de 
Seguretat i Salut i els documents del Projecte redactat per l'enginyera anteriorment citada, decidirà 
la Direcció Facultativa de l'Obra, sota la seva responsabilitat. 
2. LEGALITAT I MITJANS DE PROTECCIÓ PER LA SEGURETAT I SALUT 
2.1. Disposicions legals d'aplicació 
 L'obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, estarà regulada al llarg de la seva 
execució pel que textos que a continuació se citen, sent d'obligat compliment per a les parts 
implicades. 
• RD 1627/1977 de 24 d'octubre (BOE: 25/10/97). Disposicions mínimes de 
Seguretat i de Salut en les obres de construcció 
• Llei 31/1995 de 8 de novembre (BOE: 10/11/95). Prevenció de riscos laborals. 
• RD 39/1997 de 17 de gener (BOE: 31/01/97). Reglament dels serveis de prevenció. 
• Reial decret 485/1997 de 14 d'abril (BOE: 23/04/97). Disposicions mínimes en 
matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball. 
• RD 486/1997 de 14 d'abril (BOE: 23/04/97). Disposicions mínimes de seguretat i 
salut en els llocs de treball. El 1r capítol inclou les obres de construcció. 
• RD 487/1997 de 14 d'abril (BOE: 23/04/97). Disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en 
particular dorsolumbars, per als treballadors. 
• RD 773/1997 de 30 de maig (BOE: 12/06/97). Disposicions mínimes de seguretat i 
salut, relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 
• RD 1215/1997 de 18 de juliol (BOE: 07/08/97). Disposicions mínimes de seguretat 
i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. Modifica i deroga 
alguns capítols de l'Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball (Ordre 
1971.03.09). 
• Ordre de 20 de maig de 1952. (BOE: 15/06/52). Reglament de Seguretat i Higiene 
del treball en la Indústria de la Construcció. Modificacions: Ordre de 10 de 
desembre de 1953 (BOE: 22/12/53). Ordre de 23 de setembre de 1966 (BOE: 
01/10/66). Articles de 100-105 derogats per Ordre de 20 gener 1956. 
• Ordre de 31 de gener de 1940. Bastides: Capítol VII, articles 66 a 74 (BOE: 
03/02/40). Reglament general sobre Seguretat i Higiene. 
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• Ordre de 28 d'agost de 1970. Articles 1 a 4, 183-291 i annexos I i II (BOE: 
05/09/70). Ordenança del treball per a les indústries de la Construcció, vidre i 
ceràmica. Correcció d'errors: BOE 17/10/70. 
• Ordre de 20 de setembre de 1986. (BOE: 13/10/86). Model de llibre d'incidències 
corresponent a les obres en què sigui obligatori l'estudi de Seguretat i Higiene. 
• Ordre de 16 de desembre de 1987. (BOE: 29/12/87). Nous models per a la 
notificació d'accidents de treball i instruccions per al seu compliment i tramitació. 
• Ordre de 31 d'agost de 1987. (BOE 18/09/87). Senyalització, abalisament, neteja i 
acabament d'obres fixes en vies fora de poblat. 
• Ordre de 23 de maig de 1977. (BOE 14/06/77). Reglament d'aparells elevadors 
per a obres. Modificació: Ordre de 7 de març de 1981 (BOE:14/03/81). 
• Ordre de 28 de juny de 1988. (BOE: 07/07/88).Instrucció tècnica complementària 
MIE-AEM 2 del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció referent a grues-
torre desmuntables per a obres. Modificació: Ordre de 16 d'abril de 1990 (BOE: 
24/04/90). 
• Ordre de 31 d'octubre de 1984. (BOE: 07/11/84). Reglament sobre seguretat dels 
treballs amb risc d'amiant. 
• Ordre de 7 de gener de 1987. (BOE: 15/01/87). Normes complementàries del 
Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d'amiant. 
• RD 1316/1989 de 27 d'octubre (BOE: 02/11/89). Protecció dels treballadors 
davant els riscos derivats de l'exposició al soroll durant el treball. 
• RD 1495/1986 de 26 de maig (BOE: 21/07/86). Reglament de seguretat en les 
màquines. 
• RD 1435/1992 de 27 de novembre (BOE: 11/12/92), reformat per RD 56/1995 de 
20 de gener (BOE: 08/02/95). Disposicions d'aplicació de la Directiva 89/392/CEE 
relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats membres sobre màquines.  
Ordre de 9 de març de 1971. (BOE: 16 i 17/03/71). Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el treball. Correcció d'errors: BOE: 06/04/71. Modificació: 
BOE: 02/11/89. Derogats alguns capítols per la Llei 31/1995, RD 485/1997, RD 
486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997. 
§ PART II: 
• Art. 19. Escales de mà. 
• Art. 21. Obertures de pisos. 
• Art. 22. Obertures en les parets. 
• Art. 23. Baranes i plints. 
• Art. 25 a 28. Il·luminació. 
• Art. 31. Sorolls, vibracions i trepidacions. 
• Art. 36. Menjadors. 
• Art. 38 a 43. Instal·lacions Sanitàries i d'Higiene. 
• Art. 51. Proteccions contra contactes en les instal·lacions i equips 
elèctrics. 
• Art. 58. Motors Elèctrics. 
• Art. 59. Conductors elèctrics. 
• Art. 60. Interruptors i curtcircuits de baixa tensió. 
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• Art. 70. Protecció personal contra l'electricitat. 
• Art. 82. Mitjans de Prevenció i extinció d'incendis. 
• Art. 83 a 93. Motors, transmissions i màquines. 
• Art. 94 a 96. Eines portàtils. 
• Art. 100 1 107. Elevació i transport. 
• Art. 124. Tractors i altres mitjans de transports automotors. 
• Art. 145 a 151. Proteccions personals. 
§ Resolucions aprovatòries de Normes Tècniques Reglamentàries per a 
diferents mitjans de protecció personal de treballadors: 
• MT1. Cascos de seguretat no metàl·lica BOE 30.12.74 
• MT2. Proteccions auditives. BOE 1.9.75 
• MT4. Guants aïllants de l'electricitat. BOE 3.9.75 
• MT5. Calçat de seguretat contra riscos mecànics. 
• MT7. Adaptadors facials. BOE 2.9.77 
• MT13. Cinturons de subjecció. BOE 2.9.77 
• MT16. Ulleres de muntura universal per a protecció contra 
impactes. BOE 17.8.78. 
• MT17. Oculars de protecció contra impactes. BOE 7.2.79  
• MT21. Cinturons de suspensió. BOE 16.3.81  
• MT22. Cinturons de caiguda. BOE 17.3.81 
• MT25. Plantilles de protecció davant de riscos de perforació. BOE 
13.10.81  
• MT26. Aïllament de seguretat de les eines manuals en treballs 
elèctrics de baixa tensió. BOE 10.10.81 
• MT27. Bota impermeable a l'aigua i a la humitat. BOE 22.12.81.  
· Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió BOE i instruccions complementàries. 
· Reglament dels serveis mèdics d'empresa. BOE 27.11.59.  
· Reglament d'Aparells elevadors per a obres. BOE 14.6.77. 
· RD 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut en les obres de construcció. 
· Reglament de Règim Intern de l'Empresa Constructora si correspongués. 
2.2. Condicions dels mitjans de protecció 
§ Tots els equips de protecció individual o elements de protecció col·lectiva tindran 
fixat un període de vida útil rebutjant al seu terme. 
§ Com diu el seu nom, són equips individuals, i per tant no han de ser compartits 
entre treballadors, llevat d'equips que no impliquin consideracions higièniques, 
com cinturons, etc. 
§ Així mateix el treballador té l'obligació de mantenir els equips que li són lliurats en 
perfectes condicions i els ha d'utilitzar de manera correcta a com se li ha d'indicar 
abans de la seva utilització. 
§ Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid 
en una determinada peça o equip, es reposarà aquesta independentment de la 
durada prevista o data de lliurament. 
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§ Tota peça o equip de protecció individual que hagi sofert un tracte límit, és a dir, 
el màxim per al qual va ser concebut (per exemple, per un accident) serà rebutjat i 
reposat al moment. 
§ Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
§ L'ús d'una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
2.2.1 Equips de protecció individual (EPI) 
 Tot equip de protecció individual de portar marcat europeu CE, que el dóna com a correcte 
per al seu ús previst, i no un altre. 
 Els cascs en què no porti marcat aquest distintiu, seran rebutjats per al seu ús. 
 La Direcció Tècnica d'obra amb l'ajuda del Delegat de Prevenció disposarà en cada un dels 
treballs de l’obra la utilització de les peces de protecció adequades. 
 El personal d'obra ha de ser instruït sobre la utilització de cadascuna de les peces de 
protecció individual que se li proporcionin.   
2.2.1.1. Cinturó de seguretat 
 Els seus components són: 
· Corda d'amarratge amb o sense amortidor i mosquetó. 
· Faixa amb sivella/s 
· Argolla i arnès toràcic.  
 Reuniran les següents característiques: 
· Seran de cingla teixida en lli, cotó, llana de primera qualitat o fibra sintètica 
apropiada, o, si no de cuir adobat al crom o al taní. 
· Aniran proveïts d'anelles, on passaran la corda salvavides, i no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
· La corda salvavides podrà ser: 
§ De niló, amb un diàmetre de dotze mil·límetres. 
§ De cànem de Manila, amb un diàmetre de disset mil·límetres. 
 Es vigilarà de manera especial la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La longitud 
de la corda salvavides ha de cobrir distàncies més curtes possibles. 
 Queda prohibit el cable metàl·lic, a la corda salvavides, tant pel risc de contacte amb les 
línies elèctriques com per la seva menor elasticitat per tensió en cas de caiguda. 
 Es revisaran sempre abans del seu ús, i es rebutjaran quan tinguin talls, esquerdes o 
esfilagarsats, que comprometin la seva resistència calculada per al cos humà en caiguda lliure, en 
recorregut de cinc metres. 
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2.2.1.2. Roba 
 Es considera la unitat de cadascun dels elements següents: 
· Casc: Ha de ser de material incombustible o de combustió lenta. 
· Vestit: Els materials utilitzats per a la protecció integral seran d’amiant o de teixits 
aluminiats. Els teixits aluminiats constaran de: 
§ Capa exterior: Teixit aluminiat per reflectir la calor de radiació. 
§ Capa intermèdia: Resistent al foc (amiant, fibra de vidre, etc.). 
§ Capa interior: Aïllant tèrmic (amiant, escuma de polivinil, etc.). 
§ Folre: Resistent i confortable (cotó ignífug). 
· Ulleres antiimpactes 
· Protecció auditiva 
· Protecció de les extremitats: Hauran de ser: 
§ Cuir 
§ Fibra nomex 
§ Amiant 
§ Amiant folrat interiorment de cotó 
§ Llana ignífuga 
§ Teixit aluminiat 
§ Canelleres 
· Armilla de malla lleugera i reflectora 
· Màscara: Els filtres mecànics hauran de retenir partícules de diàmetre inferior a 1 
micra, constituïdes principalment per carbó o sutge. 
Els químics i mixtos contra monòxid de carboni, han de complir les 
característiques i requisits superant els assajos especificats en la Norma Tècnica 
Reglamentària NT-12. 
· Granota de treball: Seran de teixit lleuger i flexible, han de ser adequats a les 
condicions ambientals de temperatura i humitat. Ajustar bé al cos. Quan les 
mànigues siguin llargues, ajustar per mitjà de terminacions de teixit elàstic. 
S'eliminaran en el possible els elements addicionals, com butxaques, 
bocamànigues, botons, parts voltes cap amunt, cordons, etc.  
Per treballar sota la pluja el teixit serà impermeable. Quan es faci servir en les 
proximitats de vehicles en moviment, serà, si és possible, de color groc o 
ataronjat, complementant-se amb elements reflectants.  
Permetran una fàcil neteja i desinfecció. Es disposarà de dos micos de treball. 
Les peces s'emmagatzemaran en llocs ben ventilats, lluny de qualsevol font de 
calor. No es guardaran enrotllades en calaixos o espais tancats. 
Periòdicament es comprovarà l'estat de costures, traus, cremalleres etc. 
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2.2.2. Proteccions col·lectives 
2.2.2.1. Tanques de tancament 
 La protecció de tot el recinte de l'obra es realitzarà mitjançant tanques autònomes de 
limitació i protecció. 
 Aquestes tanques es van situar en el límit de la parcel·la i entre altres reuniran les següents 
condicions: 
§ Tindran alçada suficient. 
§ Han de disposar de porta d'accés per a vehicles i porta independent d'accés de 
personal. 
§ Aquesta s'ha de mantenir fins a la conclusió de l'obra o la substitució per la tanca 
definitiu. 
§ Han de complir el que disposa l'apartat 11 de la part C de l'annex IV del Reial 
Decret 
2.2.2.2. Tanques de protecció 
 Tindran com a mínim 90 cm d'altura estant construïdes a base de tubs metàl·lics o de fusta. 
Disposaran de potes per mantenir la seva estabilitat. 
2.2.2.3. Escala de mà 
 Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants i han de complir el que especifica la 
normativa vigent. Sobresortiran 1 metre per sobre de la cota superior de treball. 
2.2.2.4. Extintors 
 Seran de pols polivalent, revisant-se periòdicament i es localitzaran en cada maquinària 
pesada i en oficina general en obra. 
2.2.2.5. Malles i baranes en alçada 
 Compliran la mateixa alçada que les de delimitació, de 90 cm i estaran dissenyades per patir 
una empenta d'una persona i no desprendre’s. Les malles es col·locaran en tot el perímetre de 
forjats en el seu cas i s'han de revisar periòdicament per mantenir-les en perfecte estat de 
conservació. Seran substituïdes en cas d'apreciar trencaments, i s'aconsella la realització de proves 
periòdiques amb pesos reals per comprovar la seva utilitat. 
2.3. Condicions tècniques de la maquinària 
· Les màquines amb ubicació fixa en obra, com ara formigoneres seran les 
instal·lades per personal competent i degudament autoritzat. 
· El manteniment i reparació d'aquestes màquines quedarà, així mateix, a càrrec de 
tal personal, el qual seguirà sempre les instruccions assenyalades pel fabricant de 
les màquines. 
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· Les operacions d'instal·lació i manteniment hauran de registrar documentalment 
en els llibres de registre pertinents de cada màquina. Si no hi ha aquests llibres 
per a aquelles màquines utilitzades amb anterioritat en altres obres, abans de la 
seva utilització, han de ser revisades amb profunditat per personal competent, 
assignant-los l'esmentat llibre de registre d'incidències. 
· Les màquines amb ubicació variable, com ara circular, soldadura, etc. hauran de 
ser revisades per personal expert abans del seu ús en obra, quedant a càrrec de la 
Direcció Tècnica de l'obra amb l'ajuda del Vigilant de Seguretat la realització del 
manteniment de les màquines segons les instruccions proporcionades pel 
fabricant. 
· El personal encarregat de l'ús de les màquines emprades en obra haurà d'estar 
degudament autoritzat per a això, per part de la Direcció Tècnica de l'obra 
donant-li les instruccions concretes d'ús. 
2.4. Condicions tècniques de la instal·lació elèctrica 
· La instal·lació elèctrica provisional d'obra es realitzarà seguint les pautes 
assenyalades en els apartats corresponents de la documentació de projecte, 
havent de ser realitzada per empresa autoritzada i és aplicable el que assenyala el 
vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Norma UNE 21.027. 
· Totes les línies estaran formades per cables unipolars amb conductors de coure o 
alumini i aïllats amb goma o policlorur de vinil. 
· La distribució de cadascuna de les línies així com la seva longitud, seccions de les 
fases i el neutre són els indicats en l'apartat corresponent a plans. 
· Tots els cables que presentin defectes superficials o altres no particularment 
visibles, seran rebutjats. 
· Els tubs constituïts de PVC. o polietilè, hauran de suportar sense cap deformació, 
una temperatura de 60oC. 
· Els conductors de la instal·lació es van identificar pels colors del seu aïllament, a 
saber: 
§ Blau clar: Per al conductor neutre. 
§ Groc/Verd: Per al conductor de terra i protecció. 
§ Marró/Negre/Gris: Per als conductors actius o de fase. 
· Als quadres, es disposaran tots aquells aparells de comandament, protecció i 
maniobra per a la protecció contra sobreintensitats (sobrecàrrega i tall circuits) i 
contra contactes directes i indirectes, tant en els circuits d'enllumenat com de 
força. 
2.5. Serveis de prevenció 
2.5.1. Servei Tècnic de Seguretat i Salut 
 L'empresa constructora disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut. 
 Tot el personal que realitzi la seva comesa en les fases de fonamentació, estructura i obra 
en general, haurà de realitzar un curs de Seguretat i Salut en la construcció, en el qual se'ls 
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indicaran les normes generals sobre Seguretat i Salut que en l'execució d'aquesta obra es van a 
adoptar. 
  Aquesta formació haurà de ser impartida pels caps de Serveis Tècnics o comandaments 
intermediaris, recomana la complementació per institucions com ara els gabinets de seguretat i 
higiene en el treball, mútua d'accidents, etc. 
 Per part de la direcció de l'empresa en col·laboració amb la direcció tècnica de l'obra, es 
vetllarà perquè el personal sigui instruït sobre les normes particulars que per a l'execució de cada 
tasca o per a la utilització de cada màquina, siguin requerides. 
2.5.2. Servei mèdic 
 L'empresa constructora, disposarà d'un servei mèdic d'empresa propi o mancomunat. 
2.5.3. Assegurances de responsabilitat civil i tot risc en obra 
 Serà preceptiu en l'obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura en matèria de 
responsabilitat civil en l'exercici de la seva activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva 
activitat com a constructor pels danys a terceres persones dels que pugui resultar responsabilitat 
civil extracontractual a el seu càrrec, per fets nascuts de culpa o negligència; imputables al mateix 
oa les persones de les que ha de respondre. S'entén que aquesta responsabilitat civil ha de quedar 
ampliada al camp de la responsabilitat civil patronal. 
 El contractista està obligat a la contractació d'una assegurança, en la modalitat de tot risc a 
la construcció, durant el termini d'execució de l'obra amb ampliació a un període de manteniment 
d'un any, a comptar des de la data de finalització definitiva de l'obra. Aquestes mateixes condicions 
seran exigibles a les subcontractes. 
2.6. Comitè de seguretat i salut 
 Ja que no es preveu que l'obra tingui més de 30 treballadors, no és obligatòria la constitució 
d'un Comitè se Seguretat i Salut del Treball. 
2.7. Instal·lacions mèdiques 
 Les farmacioles es revisaran mensualment i reposat immediatament el consumit. 
2.8. Instal·lacions de salut i benestar 
 Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran pel que fa a elements, dimensions i 
característiques a l'especificat en els articles 39, 40, 41, i 42 de l'Ordenança general de seguretat i 
salut i 335, 336, i 337 de l'Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. 
 En necessitarà un recipient amb tapa per facilitar el subministrament i retirada de les 
deixalles i escombraries que es generi durant els àpats el personal de l'obra. 
 Pel servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona, la qual podrà alternar aquest treball amb altres propis de l'obra. 
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2.9. Obligacions del contractista 
2.9.1. Condicions Tècniques 
 Les condicions tècniques dels elements de seguretat indicats a l'apartat de condicions 
particulars del present Plec de Condicions, seran d'obligada observació pel contractista a qui 
s'adjudiqui l'obra, el qual haurà de fer constar que les coneix i que es compromet a executar els 
treballs amb estricta subjecció a les mateixes en la proposta que formuli i que serveixi de base a 
l'adjudicació. 
2.9.2. Responsabilitat del Contractista 
 El Contractista serà responsable davant els Tribunals dels accidents que, per inexperiència, 
negligència i mala o nul·la aplicació de la seguretat, sobrevingueren a l'obra, atenent-se en tot a les 
disposicions del cos de seguretat i lleis comunes sobre la matèria. 
2.10. Facultats de la direcció de seguretat de l'obra 
2.10.1. Interpretació dels documents de l'estudi de Seguretat i Salut 
 Les incidències que sorgeixin en la interpretació dels documents de l'Estudi de Seguretat o 
posteriorment durant l'execució dels treballs seran resolts per la Direcció de Seguretat, obligant 
aquesta resolució al contractista. 
 Les especificacions no descrites en aquest plec i que es trobin en la resta de documentació 
que completa aquest estudi es consideren, per part de la Contracta, com si figuren en aquest Plec 
de Condicions. En cas que en els documents escrits es reflecteixin conceptes que no estiguin 
inclosos en plans o viceversa, el criteri a seguir el decidirà la Direcció de Seguretat de l'Obres. 
 El contractista haurà de consultar prèviament tots els aclariments que cregui oportuns per 
una correcta interpretació de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
2.10.2. Acceptació dels elements de seguretat 
 Els elements de seguretat que s'hagin d'emprar a l'obra s’hauran d'aprovar per la Direcció 
de Seguretat, reservant-se aquesta el dret de rebutjar aquells que no reuneixin les condicions 
necessàries. 
2.10.3. Instal·lació deficient dels elements de seguretat 
 Si segons el criteri de la Direcció de Seguretat hi hagués parts de l'obra on les mesures de 
seguretat resulten insuficients, estiguessin en mal estat o deficientment instal·lades, el contractista 
tindrà l'obligació de col·locar-les de la manera que ordeni la Direcció de Seguretat, i no atorga 
aquestes modificacions dret a percebre indemnització d'algun gènere, ni eximint al Contractista de 
les responsabilitats legals amb què hagués pogut incórrer per deficient o insuficient instal·lació 
d'elements de seguretat. 
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2.11. Comunicat d'accident, deficiències i llibre d'incidències sobre seguretat i salut 
 Hi ha d'haver a obra comunicats d'accident i deficiències que recolliran com a mínim les 
següents dades: 
2.11.1. Comunicats d'accident 
 Ha d’incloure la següent informació: 
· Identificació de l'obra. 
· Dia, mes i any en què s'ha produït l'accident. 
· Hora de producció de l'accident. 
· Nom de l'accidentat 
· Ofici i categoria professional de l'accidentat. 
· Domicili de l'accidentat. 
· Lloc en què es va produir l'accident. 
· Causes de l'accident. 
· Conseqüències aparents de l'accident. 
· Especificació sobre els possibles errors humans. 
· Lloc, persona i forma de produir-se la primera cura. 
· Lloc del trasllat per a hospitalització. 
· Testimonis de l'accident. 
2.11.2. Comunicat de deficiències 
 Ha d’incloure la següent informació: 
· Identificació de l'obra. 
· Data en què s'ha produït l'observació. 
· Lloc de l'obra en què s'ha fet l'observació. 
· Informe sobre la deficiència observada. 
· Estudi sobre la millora de la deficiència en qüestió. 
2.11.3. Llibre d'Incidències sobre Seguretat i Salut 
 Aquest llibre que consta de fulles quadruplicades, es facilitarà pel Col·legi del responsable 
de Seguretat i Salut. Estarà permanentment a l'obra. 
 Les anotacions en aquest llibre s'han d'escriure quan tingui lloc una incidència per: 
· Director de Seguretat 
· Director de l'obra 
· Director Tècnic de l'obra 
· Un tècnic provincial de Seguretat i Salut al Treball. 
· El vigilant de Seguretat i Salut de l'Obra. 
· L'encarregat del Constructor principal  
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2.12. Pla de seguretat i salut 
 El Contractista adjudicatari de l'obra està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, en el 
qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
Estudi de Seguretat i Salut en funció de el seu propi sistema d'execució de l'obra. Aquest pla, 
inclourà, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que proposi el contractista, 
amb la corresponent justificació tècnica. Aquestes mesures no podran implicar disminució dels 
nivells de protecció previstos en aquest Estudi. 
 En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut, 
les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de les 
mateixes, que no podrà implicar disminució del import total. 
 El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, per el 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de les mateixes, i ha de contenir, en 
tot cas, les següents Actuacions Preventives a Supòsits d'Emergència i/o Risc Greu i Imminent. 
2.12.1. Mesures d'emergència 
· L'empresa adjudicatària analitzarà les possibles situacions d'emergència i 
adoptarà les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra 
incendis i evacuació dels treballadors, designant per a això al personal encarregat 
de posar en pràctica aquestes mesures i comprovant periòdicament el seu 
correcte funcionament. 
Aquest personal ha de tenir la formació necessària, ser suficient en nombre i 
disposar del material adequat, en funció de la grandària i activitat dels centres de 
treball.  
· Per aplicació de les mesures adoptades, l'empresa adjudicatària haurà organitzar 
les relacions que siguin necessàries amb serveis externs a la empresa, en 
particular en matèria de primers auxilis, assistència mèdica de urgència, 
salvament i lluita contra incendis, de manera que quedi garantida la rapidesa i 
eficàcia de les mateixes. 
2.12.2. Risc greu i imminent 
· Quan els treballadors estiguin o puguin estar exposats a un risc greu i imminent 
en ocasió del seu treball, l'empresa adjudicatària estarà obligada a: 
§ Informar com més aviat millor a tots els treballadors afectats sobre 
l'existència d'aquest risc i de les mesures adoptades o que, si cas, s'hagin 
d'adoptar en matèria de protecció.  
§ Adoptar les mesures i donar les instruccions necessàries perquè, en cas de 
perill greu, imminent i inevitable, els treballadors puguin interrompre la 
seva activitat i, si fos necessari, abandonar immediatament el lloc de 
treball. En aquest supòsit no podrà exigir-se als treballadors que reprenguin 
la seva activitat mentre persisteix el perill, llevat d'excepció degudament 
justificada per raons de seguretat i determinada reglamentàriament. 
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· El treballador té dret a interrompre la seva activitat i abandonar el lloc de treball, 
en cas necessari, quan consideri que una activitat comporta un risc greu i 
imminent per a la seva vida o salut. 
· Quan, l'Empresa Adjudicatària no adopti o no permeti l'adopció de les mesures 
per garantir la seguretat i la salut dels treballadors, els representants legals poden 
acordar per majoria dels seus membres, la paralització de l'activitat dels 
treballadors afectats per aquest risc. Aquest acord s'ha de comunicar 
immediatament a l'Administració i a l’Autoritat laboral, la qual, en el termini de 
quatre hores, anul·larà o ratificar la paralització acordada. 
L'acord a què es refereix el paràgraf anterior es pot adoptar perndecisió 
majoritària dels delegats de prevenció quan no resulti possible reunir amb la 
urgència requerida l'òrgan de representació del personal. 
· Els treballadors o els seus representants no podran patir perjudici derivat de 
l'adopció de les mesures a què es refereixen els apartats anteriors, a llevat que 
haguessin obrat de mala fe o comès negligència greu. 
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AMIDAMENTS 
 
 
         
CODI DESCRIPCIÓ  UNITATS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 
         
CAPÍTOL 12: SEGURETAT I SALUT 
 
SUBCAPÍTOL 1. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
12.1.1. Ut/mes. LLOGUER CASETA PREFABRICADA    
 Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestidors, menjador i lavabos en obra, de 
4,20x2,33x2,30 (9,80) m², composta per: estructura metàl·lica mitjançant perfils conformats en 
fred; tancament de xapa nervada i galvanitzada amb acabat de pintura prelacada; coberta de 
xapa galvanitzada ondulada reforçada amb perfil d'acer; aïllament interior amb llana de vidre 
combinada amb poliestirè expandit; instal·lació d'electricitat i força amb presa exterior a 230 V; 
tubs fluorescents i punt de llum exterior; finestres corredisses d'alumini anoditzat, amb lluna de 6 
mm i reixes; porta d'entrada de xapa galvanitzada d'1 mm amb tancament; sòl d'aglomerat 
revestit amb PVC continu de 2 mm i poliestirè de 50 mm amb recolzament en base de xapa 
galvanitzada de secció trapezoïdal i revestiment de tauler melaminat en parets. Segons R.D. 
1627/1997. 
 
       8,00 
         
12.1.2. Ut. CARTELL PVC. SENYALITZACIÓ EXTINTOR    
 Cartell serigrafiat sobre planxes de PVC blanc de 0,6 mm de gruix, per senyals de lluita contra 
incendis (extintor, boca d’incendis) i col·locació. 
 
       10,00 
         
12.1.3. m/mes. LLOGUER TANCA. ENREIXAT GALVANITZAT    
 Lloguer mensual de tanca realitzada amb plafons prefabricats de 3,50x2,00 m d'altura, enreixats 
de 80x150 mm i Ø8 mm, soldat a tubs de Ø40 mm, sobre suport de formigó prefabricat separats 
cada 3,50 m. Inclou accessoris de fixació, muntatge i desmuntatge. 
 
       120,00 
         
         
SUBCAPÍTOL 2. PROTECCIONS COL·LECTIVES 
12.2.1. m
2
. XARXA HORITZONTAL DE PROTECCIÓ    
 Xarxa horitzontal per la protecció de forats, per col·locar en rases i pous oberts a l’obra. Inclou 
col·locació i desmuntatge. 
 
       1.850,00 
        
12.2.2. Ut. BARANA DE PROTECCIÓ    
 Barana de protecció de perímetres de forjats, composta per guardacossos metàl·lics cada 2,5 m, 
ancorats mitjançant càpsules de plàstic embegudes al forjat, passamans i travesser intermedi 
format per tub 50 mm. Inclou col·locació i desmuntatge. 
 
       450,00 
         
12.2.3. Ut. FARMACIOLA D’URGÈNCIA    
 Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó 
hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants d'un sol ús. 
 
       1,00 
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AMIDAMENTS 
 
 
         
CODI DESCRIPCIÓ  UNITATS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 
         
SUBCAPÍTOL 3. PROTECCIONS INDIVIDUALS 
12.3.1. Ut. CASC DE SEGURETAT    
 Casc de seguretat amb arnés d’adaptació, homologat.  
       6,00 
         
12.3.2. Ut. GRANOTA DE TREBALL    
 Granota de treball d’una peça.  
       6,00 
         
12.3.3. Ut. PARELL BOTES DE SEGURETAT    
 Parell de botes de seguretat homologades, amb puntera reforçada.  
       6,00 
         
12.3.4. Ut. PANTALLA DE SEGURETAT SOLD.    
 Pantalla de seguretat per a soldador amb subjecció al cap, homologada.  
       1,00 
        
12.3.5. Ut. PARELL DE GUANTS SOLD.    
 Parell de guants per a soldador, homologats.  
       1,00 
         
12.3.6. Ut. ULLERES ANTIIMPACTES    
 Ulleres antiimpactes, lents incolores, homologades.  
       6,00 
        
12.3.7. Ut. ULLERES ANTIPOLS    
 Ulleres antipols, panoràmiques, homologades.   
       6,00 
         
12.3.8. Ut. MÀSCARA ANTIPOLS    
 Mascara antipols, doble filtre, homologada.  
       6,00 
         
12.3.9. Ut. PROTECTORS AUDITIUS    
 Protectors auditius amb sistema d’adaptació, homologats.  
       6,00 
         
12.3.10. Ut. CINTURÓ DE SEGURETAT    
 Cinturó de seguretat classe A, homologat.  
       6,00 
        
12.3.11 Ut. ROTLLE 25M DE CORDA Ø16    
 Corda de poliamida de 25 metres de llarg i calibre 16 mil·límetres.  
       4,00 
         
12.3.12. Ut. CINTURÓ PORTAEINES    
 Cinturo portaeines, homologat.   
       6,00 
        
12.3.13. Ut. PARELL DE GUANTS GENERAL    
 Parell de guants per a ús general, homologats  
       6,00 
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AMIDAMENTS 
 
 
         
CODI DESCRIPCIÓ  UNITATS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 
         
SUBCAPÍTOL 4. SENYALITZACIÓ 
12.4.1. m. CINTA BICOLOR    
 Cinta de senyalització bicolor vermell/blanc de material plàstic.  
       300,00 
         
12.4.2. Ut. PLACA SENYALITZACIÓ RISC    
 Placa de senyalització de PVC serigrafiat de 50x30 cm, fixada mecànicament amb cargols.  
       4,00 
         
12.4.3. Ut. CON REFLECTANT    
 Con de senyalització, reflectant, de diàmetre 70 centímetres.  
       15,00 
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS 
 
        
CODI QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ  PREU SUBTOTAL IMPORT 
        
CAPÍTOL 12: SEGURETAT I SALUT  
  
SUBCAPÍTOL 1. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS  
12.1.1.  Ut/mes LLOGUER CASETA PREFABRICADA 
Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestidors, menjador i 
lavabos en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², composta per: 
estructura metàl·lica mitjançant perfils conformats en fred; 
tancament de xapa nervada i galvanitzada amb acabat de pintura 
prelacada; coberta de xapa galvanitzada ondulada reforçada amb 
perfil d'acer; aïllament interior amb llana de vidre combinada amb 
poliestirè expandit; instal·lació d'electricitat i força amb presa exterior 
a 230 V; tubs fluorescents i punt de llum exterior; finestres 
corredisses d'alumini anoditzat, amb lluna de 6 mm i reixes; porta 
d'entrada de xapa galvanitzada d'1 mm amb tancament; sòl 
d'aglomerat revestit amb PVC continu de 2 mm i poliestirè de 50 mm 
amb recolzament en base de xapa galvanitzada de secció trapezoïdal i 
revestiment de tauler melaminat en parets. Segons RD 1627/1997. 
 
 
     S. descomposició  
    TOTAL PARTIDA  130,59 
 
        
12.1.2.  Ut CARTELL PVC. SENYALITZACIÓ EXTINTOR 
Cartell serigrafiat sobre planxes de PVC blanc de 0,6 mm de gruix, per 
senyals de lluita contra incendis (extintor, boca d’incendis) i 
col·locació. 
 
 
     S. descomposició  
    TOTAL PARTIDA  3,60 
        
        
12.1.3.  m/mes LLOGUER TANCA. ENREIXAT GALVANITZAT 
Lloguer mensual de tanca realitzada amb plafons prefabricats de 
3,50x2,00 m d'altura, enreixats de 80x150 mm i Ø8 mm, soldat a tubs 
de Ø40 mm, sobre suport de formigó prefabricat separats cada 3,50 
m. Inclou accessoris de fixació, muntatge i desmuntatge. 
 
     
     S. descomposició  
    TOTAL PARTIDA  0,65 
        
        
SUBCAPÍTOL 2. PROTECCIONS COL·LECTIVES 
12.2.1.  m
2
 XARXA HORITZONTAL DE PROTECCIÓ 
Xarxa horitzontal per la protecció de forats, per col·locar en rases i 
pous oberts a l’obra. Inclou col·locació i desmuntatge. 
 
     
     S. descomposició  
    TOTAL PARTIDA  0,55 
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS 
 
        
CODI QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ  PREU SUBTOTAL IMPORT 
        
12.2.2.  Ut BARANA DE PROTECCIÓ 
Barana de protecció de perímetres de forjats, composta per 
guardacossos metàl·lics cada 2,5 m, ancorats mitjançant càpsules de 
plàstic embegudes al forjat, passamans i travesser intermedi format 
per tub 50 mm. Inclou col·locació i desmuntatge.  
 
     
     S. descomposició  
    TOTAL PARTIDA  1,04 
        
        
12.2.3.  Ut FARMACIOLA D’URGÈNCIA 
Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i antisèptics 
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits 
adhesius, tisores, pinces i guants d'un sol ús. 
 
     
     S. descomposició  
    TOTAL PARTIDA  170,55 
        
        
SUBCAPÍTOL 3. PROTECCIONS INDIVIDUALS 
12.3.1.  Ut CASC DE SEGURETAT 
Casc de seguretat amb arnés d’adaptació, homologat. 
 
 
     S. descomposició  
    TOTAL PARTIDA  8,30 
 
        
12.3.2.  Ut GRANOTA DE TREBALL 
Granota de treball d’una peça. 
 
     
     S. descomposició  
    TOTAL PARTIDA  17,50 
        
        
12.3.3.  Ut PARELL BOTES DE SEGURETAT 
Parell de botes de seguretat homologades, amb puntera reforçada. 
 
     
     S. descomposició  
    TOTAL PARTIDA  19,04 
       
       
12.3.4.  Ut PANTALLA DE SEGURETAT SOLD. 
Pantalla de seguretat per a soldador amb subjecció al cap, 
homologada. 
 
 
     S. descomposició  
    TOTAL PARTIDA  10,20 
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS 
 
        
CODI QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ  PREU SUBTOTAL IMPORT 
        
12.3.5.  Ut PARELL DE GUANTS SOLD. 
Parell de guants per a soldador, homologats.  
 
     S. descomposició  
    TOTAL PARTIDA  4,65 
        
        
12.3.6.  Ut ULLERES ANTIIMPACTES 
Ulleres antiimpactes, lents incolores, homologades. 
 
     
     S. descomposició  
    TOTAL PARTIDA  14,35 
       
        
12.3.7.  Ut ULLERES ANTIPOLS 
Ulleres antipols, panoràmiques, homologades.  
 
     S. descomposició  
    TOTAL PARTIDA  14,35 
        
        
12.3.8.  Ut MÀSCARA ANTIPOLS 
Mascara antipols, doble filtre, homologada. 
 
 
     S. descomposició  
    TOTAL PARTIDA  7,10 
 
        
12.3.9.  Ut PROTECTORS AUDITIUS 
Protectors auditius amb sistema d’adaptació, homologats. 
 
     
     S. descomposició  
    TOTAL PARTIDA  9,90 
        
        
12.3.10.  Ut CINTURÓ DE SEGURETAT 
Cinturó de seguretat classe A, homologat. 
 
     
     S. descomposició  
    TOTAL PARTIDA  25,35 
       
       
12.3.11.  Ut ROTLLE 25M DE CORDA Ø16 
Corda de poliamida de 25 metres de llarg i calibre 16 mil·límetres. 
 
 
     S. descomposició  
    TOTAL PARTIDA  26,70 
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS 
 
        
CODI QUANTITAT UNITATS DESCRIPCIÓ  PREU SUBTOTAL IMPORT 
        
12.3.12.  Ut CINTURÓ PORTAEINES 
Cinturo portaeines, homologat.  
 
     S. descomposició  
    TOTAL PARTIDA  11,20 
        
        
12.3.13.  Ut PARELL DE GUANTS GENERAL 
Parell de guants per a ús general, homologats. 
 
     
     S. descomposició  
    TOTAL PARTIDA  3,40 
       
       
SUBCAPÍTOL 4. SENYALITZACIÓ 
12.4.1.  m CINTA BICOLOR 
Cinta de senyalització bicolor vermell/blanc de material plàstic. 
 
 
     S. descomposició  
    TOTAL PARTIDA  0,33 
 
        
12.4.2.  Ut PLACA SENYALITZACIÓ RISC 
Placa de senyalització de PVC serigrafiat de 50x30 cm, fixada 
mecànicament amb cargols. 
 
     
     S. descomposició  
    TOTAL PARTIDA  5,45 
        
        
12.4.3.  Ut CON REFLECTANT 
Con de senyalització, reflectant, de diàmetre 70 centímetres. 
 
     
     S. descomposició  
    TOTAL PARTIDA  9,82 
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QUADRE DE PREUS 
 
 
         
CODI DESCRIPCIÓ      PREU 
         
CAPÍTOL 12: SEGURETAT I SALUT 
 
SUBCAPÍTOL 1. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
12.2.1. Ut/mes. LLOGUER CASETA PREFABRICADA  130,59 
 Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestidors, menjador i lavabos en obra, 
de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², composta per: estructura metàl·lica mitjançant 
perfils conformats en fred; tancament de xapa nervada i galvanitzada amb acabat 
de pintura prelacada; coberta de xapa galvanitzada ondulada reforçada amb 
perfil d'acer; aïllament interior amb llana de vidre combinada amb poliestirè 
expandit; instal·lació d'electricitat i força amb presa exterior a 230 V; tubs 
fluorescents i punt de llum exterior; finestres corredisses d'alumini anoditzat, 
amb lluna de 6 mm i reixes; porta d'entrada de xapa galvanitzada d'1 mm amb 
tancament; sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu de 2 mm i poliestirè de 50 
mm amb recolzament en base de xapa galvanitzada de secció trapezoïdal i 
revestiment de tauler melaminat en parets. Segons RD 1627/1997. 
  
    
   CENT TRENTA EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS  
         
         
12.2.2. Ut. CARTELL PVC. SENYALITZACIÓ EXTINTOR  3,60 
 Cartell serigrafiat sobre planxes de PVC blanc de 0,6 mm de gruix, per senyals de 
lluita contra incendis (extintor, boca d’incendis) i col·locació. 
  
    
   TRES EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS   
         
         
12.2.3. m/mes. LLOGUER TANCA. ENREIXAT GALVANITZAT  0,65 
 Lloguer mensual de tanca realitzada amb plafons prefabricats de 3,50x2,00 m 
d'altura, enreixats de 80x150 mm i Ø8 mm, soldat a tubs de Ø40 mm, sobre 
suport de formigó prefabricat separats cada 3,50 m. Inclou accessoris de fixació, 
muntatge i desmuntatge. 
  
    
   SEIXANTA-CINC CÈNTIMS D’EURO   
         
         
SUBCAPÍTOL 2. PROTECCIONS COL·LECTIVES  
12.2.1. m
2
. XARXA HORITZONTAL DE PROTECCIÓ  0,55 
 Xarxa horitzontal per la protecció de forats, per col·locar en rases i pous oberts a 
l’obra. Inclou col·locació i desmuntatge. 
  
    
   CINQUANTA-CINC CÈNTIMS D’EURO  
         
         
12.2.2. Ut. BARANA DE PROTECCIÓ  1,04 
 Barana de protecció de perímetres de forjats, composta per guardacossos 
metàl·lics cada 2,5 m, ancorats mitjançant càpsules de plàstic embegudes al 
forjat, passamans i travesser intermedi format per tub 50 mm. Inclou col·locació i 
desmuntatge. 
  
    
   UN EURO amb QUATRE CÈNTIMS  
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12.2.3. Ut. FARMACIOLA D’URGÈNCIA  170,55 
 Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases 
estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants 
d'un sol ús. 
  
    
   CENT SETANTA EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS   
         
         
SUBCAPÍTOL 3. PROTECCIONS INDIVIDUALS 
12.3.1. Ut. CASC DE SEGURETAT  8,30 
 Casc de seguretat amb arnés d’adaptació, homologat.   
    
   VUIT EUROS amb TRENTA CÈNTIMS   
         
         
12.3.2. Ut. GRANOTA DE TREBALL  17,50 
 Granota de treball d’una peça.   
    
   DISSET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS   
         
         
12.3.3. Ut. PARELL BOTES DE SEGURETAT  19,04 
 Parell de botes de seguretat homologades, amb puntera reforçada.   
    
   DINOU EUROS amb QUATRE CÈNTIMS    
         
         
12.3.4. Ut. PANTALLA DE SEGURETAT SOLD.  10,20 
 Pantalla de seguretat per a soldador amb subjecció al cap, homologada.   
    
   DEU EUROS amb VINT CÈNTIMS  
         
         
12.3.5. Ut. PARELL DE GUANTS SOLD.  4,65 
 Parell de guants per a soldador, homologats.   
    
   QUATRE EUROS amb SEIXANTA CINC CÈNTIMS   
         
         
12.3.6. Ut. ULLERES ANTIIMPACTES  14,35 
 Ulleres antiimpactes, lents incolores, homologades.   
    
   CATORZE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS   
         
         
12.3.7. Ut. ULLERES ANTIPOLS  14,35 
 Ulleres antipols, panoràmiques, homologades.    
    
   CATORZE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS  
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12.3.8. Ut. MÀSCARA ANTIPOLS  7,10 
 Mascara antipols, doble filtre, homologada. 
 
  
    
   SET EUROS amb DEU CÈNTIMS   
         
         
12.3.9. Ut. PROTECTORS AUDITIUS  9,90 
 Protectors auditius amb sistema d’adaptació, homologats.   
    
   NOU EUROS amb NORANTA CÈNTIMS   
         
         
12.3.10. Ut. CINTURÓ DE SEGURETAT  25,35 
 Cinturó de seguretat classe A, homologat.   
    
   VINT-I-CINC EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS   
         
         
12.3.11. Ut. ROTLLE 25M DE CORDA Ø16  26,70 
 Corda de poliamida de 25 metres de llarg i calibre 16 mil·límetres.   
    
   VINT-I-SIS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS    
         
         
12.3.12. Ut. CINTURÓ PORTAEINES  11,20 
 Cinturo portaeines, homologat.    
    
   ONZE EUROS amb VINT CÈNTIMS  
         
         
12.3.13. Ut. PARELL DE GUANTS GENERAL  3,40 
 Parell de guants per a ús general, homologats.   
    
   TRES EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS  
         
         
SUBCAPÍTOL 4. SENYALITZACIÓ 
12.4.1 m. CINTA BICOLOR  0,33 
 Cinta de senyalització bicolor vermell/blanc de material plàstic.   
    
   TRENTA-TRES CÈNTIMS D’EURO   
         
         
12.4.2. Ut. PLACA SENYALITZACIÓ RISC  5,45 
 Placa de senyalització de PVC serigrafiat de 50x30 cm, fixada mecànicament 
amb cargols. 
  
    
   CINC EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS    
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12.4.3. Ut. CON REFLECTANT  9,82 
 Con de senyalització, reflectant, de diàmetre 70 centímetres.   
    
   NOU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS    
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CAPÍTOL 12: SEGURETAT I SALUT 
 
SUBCAPÍTOL 1. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
12.1.1. Ut/mes. LLOGUER CASETA PREFABRICADA    
 Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestidors, menjador i lavabos en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², 
composta per: estructura metàl·lica mitjançant perfils conformats en fred; tancament de xapa nervada i 
galvanitzada amb acabat de pintura prelacada; coberta de xapa galvanitzada ondulada reforçada amb perfil 
d'acer; aïllament interior amb llana de vidre combinada amb poliestirè expandit; instal·lació d'electricitat i força 
amb presa exterior a 230 V; tubs fluorescents i punt de llum exterior; finestres corredisses d'alumini anoditzat, 
amb lluna de 6 mm i reixes; porta d'entrada de xapa galvanitzada d'1 mm amb tancament; sòl d'aglomerat 
revestit amb PVC continu de 2 mm i poliestirè de 50 mm amb recolzament en base de xapa galvanitzada de 
secció trapezoïdal i revestiment de tauler melaminat en parets. Segons RD 1627/1997. 
      8,00 130,59 1.044,72 
         
         
12.1.2. Ut. CARTELL PVC. SENYALITZACIÓ EXTINTOR    
 Cartell serigrafiat sobre planxes de PVC blanc de 0,6 mm de gruix, per senyals de lluita contra incendis (extintor, 
boca d’incendis) i col·locació. 
      10,00 3,60 36,00 
         
         
12.1.3. m/mes. LLOGUER TANCA. ENREIXAT GALVANITZAT    
 Lloguer mensual de tanca realitzada amb plafons prefabricats de 3,50x2,00 m d'altura, enreixats de 80x150 mm i 
Ø8 mm, soldat a tubs de Ø40 mm, sobre suport de formigó prefabricat separats cada 3,50 m. Inclou accessoris 
de fixació, muntatge i desmuntatge. 
      120,00 0,65 78,00 
         
         
TOTAL SUBCAPÍTOL 1:  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS           .................................................... 1.158,72 
         
         
SUBCAPÍTOL 2. PROTECCIONS COL·LECTIVES  
12.2.1. m
2
. XARXA HORITZONTAL DE PROTECCIÓ    
 Xarxa horitzontal per la protecció de forats, per col·locar en rases i pous oberts a l’obra. Inclou col·locació i 
desmuntatge. 
      1.850,00 0,55 1.017,50 
         
         
12.2.2. Ut. BARANA DE PROTECCIÓ    
 Barana de protecció de perímetres de forjats, composta per guardacossos metàl·lics cada 2,5 m, ancorats 
mitjançant càpsules de plàstic embegudes al forjat, passamans i travesser intermedi format per tub 50 mm. 
Inclou col·locació i desmuntatge.  
      450,00 1,04 468,00 
         
         
12.2.3. Ut. FARMACIOLA D’URGÈNCIA    
 Farmaciola d’urgència proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, 
esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants d’un sol ús. 
      1,00 170,55 170,55 
         
         
TOTAL SUBCAPÍTOL 2:  PROTECCIONS COL·LECTIVES          ........................................................... 1.656,05 
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CODI DESCRIPCIÓ     UNITATS PREU IMPORT 
         
CAPÍTOL 12: SEGURETAT I SALUT 
 
SUBCAPÍTOL 3. PROTECCIONS INDIVIDUALS 
12.3.1. Ut. CASC DE SEGURETAT    
 Casc de seguretat amb arnés d’adaptació, homologat. 
      6,00 8,30 49,80 
         
         
12.3.2. Ut. GRANOTA DE TREBALL    
 Granota de treball d’una peça. 
      6,00 17,50 105,00 
         
         
12.3.3. Ut. PARELL BOTES DE SEGURETAT    
 Parell de botes de seguretat homologades, amb puntera reforçada. 
      6,00 19,04 114,24 
         
         
12.3.4. Ut. PANTALLA DE SEGURETAT SOLD.    
 Pantalla de seguretat per a soldador amb subjecció al cap, homologada. 
      1,00 10,20 10,20 
         
         
12.3.5. Ut. PARELL DE GUANTS SOLD.    
 Parell de guants per a soldador, homologats. 
      1,00 4,65 4,65 
         
         
12.3.6. Ut. ULLERES ANTIIMPACTES    
 Ulleres antiimpactes, lents incolores, homologades. 
      6,00 14,35 86,10 
         
         
12.3.7. Ut. ULLERES ANTIPOLS    
 Ulleres antipols, panoràmiques, homologades. 
      6,00 14,35 86,10 
         
         
12.3.8. Ut. MÀSCARA ANTIPOLS    
 Mascara antipols, doble filtre, homologada. 
      6,00 7,10 42,60 
         
         
12.3.9. Ut. PROTECTORS AUDITIUS    
 Protectors auditius amb sistema d’adaptació, homologats. 
      6,00 9,90 59,40 
         
         
12.3.10. Ut. CINTURÓ DE SEGURETAT    
 Cinturó de seguretat classe A, homologat. 
      4,00 25,35 101,40 
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12.3.11. Ut. ROTLLE 25M DE CORDA Ø16    
 Corda de poliamida de 25 metres de llarg i calibre 16 mil·límetres. 
      4,00 26,70 106,80 
         
         
12.3.12. Ut. CINTURÓ PORTAEINES    
 Cinturo portaeines, homologat. 
      6,00 11,20 67,20 
         
         
12.3.13. Ut. PARELL DE GUANTS GENERAL    
 Parell de guants per a ús general, homologats. 
      6,00 3,40 20,40 
         
         
TOTAL SUBCAPÍTOL 3:  PROTECCIONS INDIVIDUALS           ........................................................... 853,89 
         
         
SUBCAPÍTOL 4. SENYALITZACIÓ  
         
12.2.1. m. CINTA BICOLOR    
 Cinta de senyalització bicolor vermell/blanc de material plàstic. 
      300,00 0,33 99,00 
         
         
12.2.2. Ut. PLACA SENYALITZACIÓ RISC    
 Placa de senyalització de PVC serigrafiat de 50x30 cm, fixada mecànicament amb cargols. 
      4,00 5,45 21,80 
         
         
12.2.3. Ut. CON REFLECTANT    
 Con de senyalització, reflectant, de diàmetre 70 centímetres. 
      15,00 9,82 147,30 
         
         
TOTAL SUBCAPÍTOL 4:  SENYALITZACIÓ           .............................................................................. 268,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projecte de construcció d’una explotació porcina d’engreix de 5.000 places al terme municipal de Fraga (Osca) 
ANNEX XXI. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Pàgina 68 de 68 
 
Carles Guardiola Masip 
UNIVERSITAT DE LLEIDA (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària) 
Màster en Enginyeria Agronòmica  
PRESSUPOST GENERAL 
 
           
CAPÍTOL  RESUM  EUROS % 
           
SUBCAPÍTOL 1  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS ....................................................  1.158,72 29,43 
SUBCAPÍTOL 2  PROTECCIONS COL·LECTIVES .........................................................  1.656,05 42,07 
SUBCAPÍTOL 3  PROTECCIONS INDIVIDUALS ..........................................................  853,89 21,69 
SUBCAPÍTOL 4  SENYALITZACIÓ .............................................................................  268,10 6,81 
  TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL  3.936,76  
           
           
  TOTAL PRESSUPOST GENERAL  3.936,76  
           
Puja el pressupost l´esmentada quantitat de TRES MIL NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS 
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XXII. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
1. INTRODUCCIÓ 
1.1. Objectius 
 El present Estudi d'Impacte Ambiental té com objectius:  
· Complir els requeriments legals que Reial Decret Legislatiu 1/2008, de 11 de 
gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de 
Projectes (modificat per la Llei 6/2010, de 24 de març). 
· Complir amb el Decret 94/2009, de 26 de maig, de la DGA, que en el seu annex II 
indica que s’han de sotmetre a procediments d’Avaluació d’Impacte Ambiental els 
projectes d’instal·lacions ramaderes que superin les 2.000 places per a porcs 
d’engreix. 
· Integrar ambientalment el projecte d'execució d'explotació porcina.  
1.2. Emplaçament 
 A la Taula XXII.1 es mostren les dades de l’emplaçament de l’explotació. 
Taula XXII.1: Dades referents a l’emplaçament. 
Coordenades UTM 
 
X: 297.737 
Y: 4.596.736 
Altura 116 m (sobre el nivell del mar) 
Accés Mitjançant camí municipal 
Terme municipal Fraga (Osca) 
Partida Vincamet 
Polígon cadastral 4 
Parcel·les 120, 122, 123, 124, 125, 160, 165, 204 
Superfície del terreny 85.131 m
2
 
Classificació del terreny Rústic de regadiu 
Ús característic Agrícola i ramader 
 
 D'acord amb el Reial Decret 324/2000 de 3 de març, pel qual s'estableixen normes bàsiques 
d'ordenació de les explotacions porcines, es dissenya l'explotació per tal d'evitar l'entrada al recinte 
de vehicles de proveïment de pinso, càrrega i descàrrega d'animals i retirada de purins, de manera, 
que aquestes operacions hagin de realitzar des de fora de la mateixa.  
1.3. Distàncies 
 Es projecta l’explotació d’acord amb el Decret 94/2009, de 26 de maig, de la DGA, que en el 
seu annex VII indica les distàncies mínimes a nuclis de població elements rellevants del territori, les 
qual s’indiquen a continuació. 
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 Les poblacions més properes a l’explotació són Massalcoreig i Fraga, sent aquesta última la 
més propera. A la Taula XXII.2 es mostren les distancies mínimes a nuclis de població. 
Taula XXII.2: Distancies mínimes a nuclis de població. 
Espècie animal Distància segons normativa (m) Distància real de projecte (m) 
Porcí 1.500 3.114 (ü) 
 
 Pel que fa a distàncies a elements rellevants, a la Taula XXII.3 es mostren les distancies de 
l’explotació a elements rellevants del territori. 
Taula XXII.3: Distancies mínimes a elements rellevants del territori. 
 
Element rellevant 
Distància segons 
normativa (m) 
Distància real 
de projecte (m) 
1. Altres explotacions porcines 1.000 1.050 (ü) 
2. Explotacions d’altres especies 100  
3. Vies de comunicació: Carretera 
                                            Autopista 
25 
50 
1.530 (ü) 
150 (ü) 
4. Cursos d’aigua, llacs i embassaments 100 1.020 (ü) 
5. Sèquies i desaigües de reg 15 240 (ü) 
6. Captacions d’aigua per abastiment públic a poblacions 250 > 250 (ü) 
7. Canonades de conducció d’aigua per abastiment de població 15 > 15(ü) 
8. Pous, fonts, etc. per usos diferents a l’abastiment de poblacions 35 > 35 (ü) 
9. Zones de bany reconegudes 200 >  200 (ü) 
10. Zones de aqüicultura 100 > 100 (ü) 
11. Establiments d’allotjament turístic 500 > 500 (ü) 
12. Monuments, edificis, jaciments, etc. d’interès cultural  500 > 500 (ü) 
13. Polígons industrials, plataformes logístiques i equipaments similars 200 > 200 (ü) 
14. Industries alimentaries i plantes de tractament de purins 500 > 500 (ü) 
15. A industries transformadores d’animals morts 1.000 > 1.000 (ü) 
 
2. Metodologia 
 La metodologia seguida per al desenvolupament del present Estudi d'Impacte Ambiental 
s'ajusta a les disposicions de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
 Les fases en què es divideix l'estudi són: 
I. Anàlisi del projecte 
 Aquesta primera fase de l'Estudi d'Impacte Ambiental comprèn la recollida i l’anàlisi dels 
diferents aspectes del projecte proposat. Aquest apartat s’abordarà a partir dels punts següents: 
· Característiques del projecte 
· Descripció de l'activitat 
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II. Anàlisi del medi 
 En aquesta segona fase s'analitza i es valora l'entorn natural on s'allotja l'activitat en 
qüestió i es determinen les interaccions ecològiques claus entre els diferents elements del medi en 
l'àmbit del projecte. 
 A partir d'aquestes dades, es podran abordar els següents passos com són l'anàlisi de les 
alteracions i/o beneficis provocats pel PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA EXPLOTACIÓ PORCINA 
D’ENGREIX DE 5.000 PLACES AL TERME MUNICIPAL DE FRAGA (OSCA), la proposta de Mesures 
Preventives i Correctores, i la formulació del Programa de vigilància ambiental. 
 Aquesta anàlisi preliminar permet detectar els elements més directament afectats per 
l'obra, que han estat estudiats a major detall. 
 En aquesta fase s'analitzen les variables següents: 
· Clima 
· Geologia 
· Geomorfologia 
· Hidrologia 
· Hidrogeologia 
· Sòls i substrats 
· Qualitat de les aigües 
· Ecosistemes, vegetació i processos ecològics 
· Flora 
· Fauna 
· Paisatge 
· Patrimoni històric 
· Patrimoni arqueològic 
· Habitat humà 
· Aspectes jurídics i administratius 
III. Identificació i valoració d'impactes ambientals: 
 A. Elaboració de llistes de revisió 
· Descomposició del projecte en les accions que l'integren. Aquestes han de ser: 
o Significatives 
o Independents 
o Integrants del projecte 
o Mesurables o quantificables 
 
· Selecció dels factors del medi susceptibles de ser afectats per les diferents accions 
del el PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA EXPLOTACIÓ PORCINA D’ENGREIX DE 
5.000 PLACES AL TERME MUNICIPAL DE FRAGA (OSCA) 
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S'entén per factor els elements, qualitats i processos de l'entorn que poden ser 
afectats pel projecte. Els factors del medi s'agrupen en cinc categories de manera 
que es pugui expressar l'efecte global de la construcció de la captació en termes 
de pèrdua de valors o d'inducció de riscos. 
o Aspectes naturalístics 
o Aspectes estètics 
o Aspectes productius 
o Qualitat de vida 
o Riscos 
· Elaboració d'una matriu d'impactes. Així mateix, es dissenya una matriu 
d'identificació de relacions causa-efecte entre els elements del projecte i els 
efectes induïts, indicant així mateix els factors del medi sobre els quals incideixen.  
Per a la realització d'aquests estudis s'utilitzen les anomenades matrius d'impacte 
que són taules de doble entrada, en les files es representen les variables 
ambientals i a les columnes les activitats i operacions previstes pel projecte. 
 B. Caracterització d'efectes 
· Un cop detectats els impactes mitjançant la matriu, es fa la caracterització 
mitjançant els següents criteris: 
o Caràcter beneficiós o advers de l'efecte 
o Efecte directe o indirecte sobre cada variable ambiental considerada 
o Sinergia, entesa quan es produeix la presència simultània de diversos 
agents i la incidència ambiental és més gran que l'efecte suma de les 
accions individuals 
o Persistència de l'efecte considerant dues situacions: temporal o permanent 
o Extensió o àrea d'influència de l'efecte: localitzat o extensiu o 
recuperabilitat, quan l'alteració es pot eliminar, bé per l'acció natural o per 
la humana, o bé quan pot ser reemplaçable 
o Reversibilitat referida a la possibilitat de reconstruir les condicions inicials 
un cop produït l'efecte 
o Possibilitat d'aplicació de mesures correctores que minimitzin els efectes 
negatius 
· L'últim pas és la valoració dels impactes detectats, que es realitza segons les 
quatre categories determinades pel reglament: compatible, moderat, sever i 
crític. 
IV. Descripció de les mesures correctores: 
 L'objecte d'aquest apartat és assenyalar i desenvolupar aquelles mesures que tenen com a 
objecte prevenir, mitigar i/o compensar els impactes que es derivin del funcionament del projecte. 
 Les mesures a aplicar són: 
· Mesures protectores 
· Mesures correctores genèriques específiques 
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V. Disseny del programa de vigilància ambiental: 
 L'objecte d'aquest programa és l'assumpció per part dels promotors del projecte d'un 
conjunt d'actuacions amb vista a: 
· Verificar el compliment del condicionat ambiental d'aplicació al projecte 
· Controlar l'eficàcia de les mesures correctores proposades o Articular aquelles 
altres mesures que es considerin convenients a la vista del desenvolupament del 
projecte 
VI. Document de síntesi: 
 Com s'indica a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació d'impacte ambiental, el 
document de síntesi comprèn de forma resumida les conclusions relatives a les característiques del 
medi i a la repercussió del projecte en el mateix, la proposta de mesures correctores i el programa 
de vigilància ambiental. Aquest document no ha d'excedir les 25 pàgines i es redactarà en termes 
assequibles a la comprensió general. 
3. ANÀLISI DEL PROJECTE 
3.1 Descripció del projecte  
3.1.1. Objecte 
 El projecte que es pretén avaluar en aquest Estudi d’Impacte Ambiental és el PROJECTE DE 
CONSTRUCCIÓ D’UNA EXPLOTACIÓ PORCINA D’ENGREIX DE 5.000 PLACES AL TERME MUNICIPAL DE 
FRAGA (OSCA) que l’empresa GUARMAS, S.L. vol portar a terme en unes parcel·les pròpies ubicades 
al terme municipal de Fraga (Osca). 
 L’empresa pretén executar 4 noves naus destinades a l’engreix intensiu de porcs que 
ocuparan l’espai que actualment es destinen al cultiu de fruiters. 
3.1.2. Ocupació del territori 
 Es projecta la construcció de 4 naus rectangulars per l’engreix, una oficina-vestidor, una 
bassa de purins i un dipòsit exterior.  
 Les característiques d’ocupació de l’espai s’indiquen a la Taula XXII.4. 
Taula XXII.4: Característiques d’ocupació de l’explotació porcina. 
Superfície total de les parcel·les 85.131 m
2
 
Superfície màxima edificable (10% del total) à  8.513,1m
2
 
Superfície ocupada 4 naus 4.344 m
2
 
Superfície ocupada oficina-vestidor 96 m
2
 
Superfície ocupada bassa de purins 2.250 m
2
 
Superfície ocupada dipòsit exterior 63,62 m
2
 
Superfície total edificada 6.753,62 m
2
 < 8.513,1 ü 
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3.1.3. Característiques de l’explotació 
 Com s’ha comentat anteriorment, es projecta la construcció de:  
· 4 naus d’engreix de dimensions exteriors 72,40x15 m (1.086 m2).  
· Oficina-vestidor de 96 m2 destinada a realitzar aquestes funcions i a controlar el 
bon funcionament de l’explotació 
· Bassa de purins de 5.625 m3 de capacitat i 5,5 metres de fondària 
· Dipòsit d’aigua exterior de 180 m3 per abastir la nau durant 4 dies 
 Apart dels elements citats anteriorment, a l’interior del recinte s’instal·larà un gual de 
desinfecció just a l’entrada de la porta d’accés, els molls de càrrega, la fossa de cadàvers i una zona 
per la recollida dels contenidors de cadàvers.  Cal afegir, que tota l’explotació estarà vallada per 
una tanca perimetral, i que la bassa de purins estarà vallada independentment. 
 L'explotació disposarà d'instal·lació elèctrica, d’aigua potable a través d’un hidrant de 
parcel·la, sistemes d'alimentació i ventilació automatitzada; i estarà connectada a la xarxa de 
sanejament per tal d’evacuar les aigües pluvials i residuals. 
3.2. Descripció de l'activitat 
 Es tracta d'una explotació porcina d'engreix, d'una capacitat de 5.000 porcs (600 UBM), en 
què els animals entraran amb 18-20kg de pes viu i sortiran amb 100-105 kg de pes viu. 
 El temps de permanència en l'explotació en cada cicle serà de 115 dies aproximadament, 
més 20 dies de desinfecció, neteja i buit sanitari tot dins-tot fora.  
 L'explotació ramadera formarà part d'una Integració vertical, això simplifica el maneig i 
evita en gran mesura els riscos econòmics, encara que disminueix el valor afegit. 
 Aquest tipus d'integració consisteix en què l'empresa integradora subministra els porcs i les 
despeses que generin, com pinso, mà d'obra especialitzada, medicaments i instruments per 
administrar-los, mentre que el propietari posa el terreny, les instal·lacions i corre amb les despeses 
de manteniment (llum,  aigua, gasoil, etc.)  i mà d'obra. 
3.2.1. Consums 
3.2.1.1. Pinso 
 Per l'alimentació dels animals s'utilitzaran pinsos compostos, que seran distribuïts amb 
sistemes automàtics d’alimentació que permetran la seva correcta dosificació, i per tant no es 
produiran grans pèrdues.  
 El consum mitjà anual de pinso serà:  ??????????? ? ??????????? ? ??? ? ????????????? ? ?? ???? ?????????? 
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3.2.1.2. Aigua   
 En aquest apartat es tindrà en compte l’aigua necessària per l’alimentació porcina, l’aigua 
de neteja de les instal·lacions que serà mitjançant aigua a pressió, i el consum de l’operari de 
l’explotació:  ???????????????????? ? ???????????? ? ??? ? ??????????? ? ????????????? ? ?????????? ?????? ????  ?????? ??????????? ? ??????? ?????? ????  ?????????????????????? ? ????????????????? ? ??? ? ????????????? ? ?????? ?????? ????  ???????????????????? ? ?????????? ? ?????? ? ?????? ? ??? ???? ??? ?????? ????  
 El destí de l'aigua de neteja serà a les fosses interiors de purins, mentre que l’aigua 
consumida per l’operari anirà canalitzada a la xarxa de sanejament.  
3.2.1.3. Electricitat 
 L’explotació està connectada a la xarxa elèctrica, i es preveu un consum de 52.000 kWh. 
 Tot i així, es disposa d’un grup electrogen de 78 Kva que permet garantir el funcionament 
de l’explotació en cas de fallades del subministrament.  
3.2.2. Cadàvers i residus 
3.2.2.1 Cadàvers 
 Es considerarà un 2% de baixes anuals a l’explotació, per tant:  ??????? ????????????????????? ? ?????????????????? ????????? 
3.2.2.2. Residus 
 La quantitat anual generada de residus de productes zoosanitaris i veterinaris, s'estima en 8 
contenidors de 60 litres de capacitat. Els contenidors seran recipients adequats i hauran de ser 
retirats per gestor autoritzat. El temps màxim d'emmagatzematge ha de ser inferior a 6 mesos.  
3.2.3. Producció de gasos contaminants  
 La producció de gasos contaminants a l'atmosfera, segons els quadres d'emissions de gasos 
del sector porcí, que apareixen al Registre Estatal d'Emissions i Fonts Contaminants (EPER-
ESPANYA), serà la següent:  
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3.2.3.1. Metà (CH4)  
· Emissions generades en fermentació entèrica: ????????????????? ?????????? ????? ? ?????  ??????????????????????????????????????? ? ??????????????? ? ??? ? ?????? ?????? ????  
· Emissions generades en la gestió de fems: ????????????????? ?????????? ????? ? ?????  ??????????? ???????????????????? ? ?????????????? ? ??? ? ??????? ?????? ????  
· Emissió total: ???????????????? ? ???????????????????????? ? ?????????????????? ???????????????? ? ????? ? ?????? ? ?????? ??????? ????  
3.2.3.2. Òxid de nitrogen (N2O)  
· Emissions generades en la gestió de fems: ????????????????? ??????????? ?? ????? ? ?????  ??????????????????????????????? ? ??????????? ??????? ? ??? ? ????? ??? ?? ????  
· Emissions generades a l’adobat: ????????????????? ?????????? ?? ????? ? ?????  ??????????????????????? ? ?????????? ??????? ? ??? ? ???? ??? ?? ????  
· Emissió total: ???????? ??????? ? ????????????????? ??????????? ???????? ??????? ? ???? ? ??? ? ?????? ??? ?? ????  
3.2.3.3. Amoníac (NH3) 
· Emissions generades per volatilització a les fosses: ????????????????? ???????? ?? ????? ? ?????  ???????????????????????????????????????? ? ???????? ??????? ? ??? ? ??????? ??? ?? ????  
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· Emissions generades per volatilització a la bassa: ????????????????? ???????? ?? ????? ? ?????  ? ??????????????????????????????????????? ? ???????? ??????? ? ??? ? ?????? ??? ?? ????  
· Emissions generades a l’adobat: ????????????????? ???????? ?? ????? ? ?????  ? ??????????????????????? ? ???????? ??????? ? ??? ? ?????? ??? ?? ????  
· Emissió total: ??????? ???????? ? ?????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????? ??????? ???????? ? ?????? ? ????? ? ????? ? ?????? ???? ?? ????  
3.2.4. Producció de contaminants a les aigües 
 L'explotació porcina no produeix cap emissió de contaminants a les aigües continentals ni al 
mar.  
3.2.5. Emissió de sorolls 
 L’explotació s'ubicarà a una distància de 3.114 m del nucli urbà més proper (Fraga) i el 
soroll produït és mínim i en qualsevol cas molt per sota dels llindars permesos per la legislació 
vigent. 
4. ANÀLISI DEL MEDI 
4.1. Clima 
 La zona on es projecta l’explotació porcina s'inclou al marc climàtic de la Depressió de 
l'Ebre, clima que respon perfectament al d'una conca mediterrània amb un marcat caràcter de 
continentalitat. Les dues serralades muntanyoses que tanquen la depressió pel Nord i pel Sud 
contribueixen a extremar els contrasts tèrmics entre l'estiu i l'hivern, així com a obstaculitzar 
l'entrada de borrasques que porten la pluja. La disposició topogràfica reforça la continentalitat del 
vent dominant, el cerç, molt fred a l'hivern i fresc a l'estiu, però sempre dessecant. 
 Les pluges a l'espai són escasses, inferiors a 400 mm, però sobretot irregulars, amb dos 
màxims a la primavera i la tardor i dos mínims molt acusats a l'estiu i l'hivern. El caràcter 
continental es reflecteix en la forta variació de les temperatures al llarg de l'any, que van dels 30°C-
35°C als mesos de juliol i agost, podent arribar les màximes d'aquests mesos a 40°C. A l'hivern la 
situació s'inverteix, amb valors mitjans al gener inferiors a 5°C i fortes gelades acompanyades 
d'intenses boires. 
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4.2. Geologia 
4.2.1. Situació geològica 
 La zona d'estudi està situada al centre de la Depressió de l'Ebre Mitjà. Limita a l'oest amb la 
plataforma estructural de Monegres i a l'est amb les planes i tossals residuals del Segrià. L'altitud 
oscil·la entre els 70 metres a l'Aiguabarreig del Segre-Cinca, i els 404 metres que abasta el front de 
plataforma monegrina. 
 Com s’ha comentat anteriorment, la ubicació del projecte es troba dins el marc geogràfic i 
geològic de la Depressió de l'Ebre, i l'evolució d'aquest espai està íntimament lligada a l'evolució de 
la Conca de l'Ebre, conca sedimentària terciària localitzada al nord-est de la Península Ibèrica. 
Actualment aquesta conca es troba solcada pel riu Ebre i tots els seus afluents i els seus límits 
geogràfics són Els Pirineus (al Nord), la Serralada Costero-Catalana (a l'Est) i la Serralada Ibèrica (al 
Sud i sud-est).  
 Durant el Terciari, i fonamentalment entre l'Oligocé inferior i el Miocè superior, els sistemes 
al·luvials procedents d'aquestes tres serralades van abocar les aigües cap a la Conca de l'Ebre. 
Degut que durant aquest període la conca tenia un caràcter endorreic, les aigües procedents de les 
marges carregades de sediments es van acumular a la part central de la conca formant extensos 
llacs de poca profunditat. A les àrees al·luvials es van dipositar materials terrígens (lutites i gresos), 
mentre que a les àrees lacustres es van sedimentar materials carbonatats (calcàries i margues). 
 
Figura XXII.1: Esquema hidrogeològic del sistema al·luvial del Cinca i Segre (Luzón, 1999). 
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4.2.2. Estratigrafia 
 Els materials que integren la zona pertanyen al terciari continental de la Depressió de l'Ebre 
i corresponen a l'Oligocè superior-Miocè inferior. Aquests materials es divideixen, en diferents 
unitats, moltes d'elles relacionades lateralment, depenent de la seva litologia i del contingut fòssil. 
 La Formació Flix (tram basal) està formada per lutites de color roig massives amb 
intercalacions de gresos, calcàries i guix nodular. La Unitat de calcàries de Mequinensa està 
integrada per calcàries beix amb intercalacions de lutites i gresos de tons grisos i ocres. 
Freqüentment apareixen capes de carbó. Lateralment donen pas a la Formació Granja d'Escarp 
integrada per trams lutítics on apareixen amb freqüència nivells mètrics de calcàries i 
subordinadament de gresos amb freqüents capes de carbó. També el canvi lateral a aquestes 
formacions es troba al SE la Formació Fraga, amb predomini de lutites i gresos, i al NO la Formació 
Batea amb predomini de materials terrígens. 
 La Unitat de lutites de la Costa de Fraga està formada per lutites roges, ataronjades, grises i 
versicolors que intercalen nivells de gresos grisos i ocres i de calcàries beix, grises i negres. 
 La Unitat de calcàries de Torrent de Cinca està constituïda per calcàries amb intercalacions 
de lutites i ocasionalment gresos. 
 Coronant la successió de l'àrea de Mequinensa es troba la Unitat de lutites i calcàries del 
Pla de Cardiel, formada per una alternança de lutites i calcàries amb intercalacions de gresos i 
ocasionalment de guix nodular. 
 A la Figura XXII.2 es pot observar un tall geològic esquemàtic pel centre de la conca de 
Mequinensa. 
 
Figura XXII.2: Tall geològic esquemàtic pel centre de la conca de Mequinensa (Vidallet Lázaro, 1999). 
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4.2.3. Estructura 
 La disposició estructural dels estrats és subhoritzontal en la major part de la zona. 
Localment es poden observar estructures de plegament molt laxes a les calcàries oligocenes, 
principalment al Sud de l'aiguabarreig Segre-Cinca, i inclòs una falla lístrica davant mateix del poble 
de Mequinensa. Aquestes ondulacions poden ser el reflex dels episodis compressius de la Serralada 
Ibèrica. 
 Els nivells durs, fonamentalment les calcàries, mostren un diaclasat vertical amb 
orientacions molt constants. Consisteix en una família principal de diàclasis amb orientació N-E que 
no presenta dispersió, i una família secundària subperpendicular. Aquest sistema de diàclasis es pot 
interpretar com el resultat de la superposició d'una compressió N-S en un camp distensiu 
multidireccional. 
4.3. Geomorfologia 
 A la zona de Fraga és característic el predomini d'una sedimentació de tipus alternant entre 
nivells més resistents, fonamentalment carbonatats, i d'altres menys resistents com les argiles i 
margues. 
 La disposició estructural d'aquests materials és monoclinal, amb suaus cabussaments en 
direcció NO o subhoritzontals. Això genera el tret morfològic més cridaner de la zona, que és la 
presència de superfícies estructurals modelades a favor dels nivells resistents. Aquestes superfícies 
generen acinglerats, que poden arribar als 300 metres de desnivell a la zona de Mequinensa. La 
degradació per erosió provoca la presència de tossals cònics. 
4.4. Hidrologia 
 La partida de Vincamet ha estat modelada per l'acció del riu Cinca, que pocs quilòmetres 
aigües a baix, s’uneix amb el Segre al terme municipal de Massalcoreig, per unir-se finalment a 
l’Ebre al municipi de Mequinensa. 
 L'origen pirinenc i el clima mediterrani al que esta sotmès aquest riu, determina el seu 
règim hídric, el qual es defineix com nival de transició caracteritzat per dos màxims i dos mínims. 
 Els cabals màxims apareixen al juny (desglaçament que es produeix als Pirineus) i al 
novembre (pluges de tardor). Els mínims se situen durant els mesos centrals de l'estiu i de l'hivern, 
produïts per la menor pluviositat, l'augment de l'evaporació i per la forta demanda d'aigua de reg 
que hi ha a l'estiu. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre té instal·lada una estació d'aforament al 
riu Cinca al seu pas per la població de Fraga. 
 Actualment l’oscil·lació en el nivell de les aigües s'ha reduït considerablement, sobretot si 
es compara amb allò que succeïa abans de la dècada dels 60. Les grans riuades són rares 
actualment, mentre que la seva periodicitat era abans pràcticament anual. Tot això és degut a la 
successió de preses, en el curs alt, que regulen el cabdal. 
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4.5. Hidrogeologia 
 L'única formació aqüífera que es troba correspon als dipòsits al·luvials dels rius Cinca i 
Segre, que formen el sistema aqüífer al·luvial del Segre i Cinca, com mostra la Figura XXII.3. 
 
Figura XXII.3: sistema aqüífer al·luvial del Segre i Cinca (Institut Geològic i Miner d’Espanya, 1985) 
 A més a més destaquen com aqüífers la resta de materials quaternaris (glacis i farciment de 
valls), però degut a la petita extensió superficial i el seu escàs gruix, l'interès hidrogeològic és escàs. 
Les formacions terciàries són pràcticament impermeables, malgrat que els nivells carbonatats o 
detrítics més grollers poden tenir certa permeabilitat. 
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4.5.1. Dipòsits al·luvials dels rius Segre i Cinca 
 L'aqüífer està format per la plana d'inundació i els diferents nivells de terrasses 
interconnectades entre si. El gruix habitual de les terrasses oscil·la entre 2 i 4 metres. La litologia 
característica és graves i codissos (còdols) en una matriu de llims i argiles. Els valors de la 
transmissivitat oscil·len entre 100 i 500 m2/dia. El sentit del flux subterrani té dos components 
principals, una cap al riu i una altra paral·lela al mateix. La recàrrega de l'aqüífer es produeix per 
infiltració de la precipitació, retorns dels regadius i afluents laterals. La descàrrega natural es 
realitza cap als rius. 
4.5.2. Altres dipòsits quaternaris 
 Entre aquests dipòsits es troben els glacis, fons de valls, cons de dejecció, etc. Les litologies 
dominants són graves i codissos, englobats en una matriu de proporcions variables de sorra, llims i 
argiles. En general són de poc gruix i d'extensió superficial reduïda, per lo que els seus recursos 
hídrics són molt limitats. 
4.5.3. Materials terciaris 
 Són dipòsits carbonatats i de gresos i la seva permeabilitat és baixa o molt baixa. 
4.6. Sòls i substrats 
 Els sòls que podem trobar són sòls poc madurs, caracteritzats per la forta empremta que el 
material litològic subjacent i el clima han imposat en el desenvolupament del perfil edàfic. El 
domini del règim àrid i les baixes temperatures hivernals determinen que l'activitat dels organismes 
que descomponen la matèria orgànica sigui molt lenta, i a més a més l'escassesa d'aigua limita els 
processos de meteorització. 
 
Figura XXII.4: Transecte de sòls al llarg d’un vessant del Baix Cinca (Badia Villas, 1999) 
Projecte de construcció d’una explotació porcina d’engreix de 5.000 places al terme municipal de Fraga (Osca) 
ANNEX XXII. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
Pàgina 19 de 57 
 
Carles Guardiola Masip 
UNIVERSITAT DE LLEIDA (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària) 
Màster en Enginyeria Agronòmica  
 La litologia determina que els sòls de l'àrea tinguin un elevat percentatge de carbonats i sals 
solubles, poca matèria orgànica, reduïda capacitat d'intercanvi catiònic i un pH alcalí, que supera el 
valor de 8. Altres factors que condicionen les característiques d'un sòl són la geomorfa, els 
organismes vius i el temps 
 Des del punt de vista taxonòmic, Badia (1999) classifica els sòls de la zona, considerant la 
Base de Referència Mundial per als Recursos de Sòls (FAO, 1998), amb els següents grups: 
Leptosòls, Fluvisòls, Regosòls, Calcisòls i Gypsisòls, tal i com mostra la Figura XXII.4. 
4.7. Qualitat de les aigües 
 L'aprofitament de l'aigua de la zona és per regadiu dels conreus d'horta. Al llarg del riu i a 
banda i banda, trobem nombrosos punts des d'on es bombeja l'aigua fins als canals de reg o fins als 
embassaments de reg (cas de Fraga i Massalcoreig on es rega per degoteig una gran extensió que 
abans eren terrenys de secà). Un problema important per l'entorn natural, sobretot per la fauna de 
la zona, és la contaminació acústica que provoca el funcionament dels motors de bombeig. 
 També l'aigua de boca pels municipis de la zona s'agafa del riu, per tant podem afirmar que 
l’aigua és de molt bona qualitat. 
4.8. Ecosistemes, vegetació i processos ecològics 
 Els municipis de Fraga i Massalcoreig es troben emmarcats dins la zona de domini de la 
vegetació escleròfila mediterrània que apareix sobre els terrenys terciaris que envolten 
l'Aiguabarreig. En l'ambient fluvial, on l'aigua no és limitant pel desenvolupament vegetal, s'hi troba 
una vegetació de tendència eurosiberiana que, malgrat estar immersa en un ambient climàtic 
típicament mediterrani, el seu aspecte és proper als boscos i formacions arbustives de l'Europa 
temperada. Hi abunden les plantes de fulles grans i tendres i els arbres són caducifolis amb una 
marcada estacionalitat. Aquesta vegetació exuberant forma una línia verda que ressegueix el riu en 
mig del paisatge semi-estepàric que ocupa la resta del territori. 
 L'extensió de la vegetació de ribera s'ha vist reduïda bàsicament per tres factors:  
· l'agricultura 
· la construcció de defenses a banda i banda del riu 
· l'efecte dels embasaments  
4.9. Flora 
4.9.1. Plantes inferiors 
 La zona on es projecta l’explotació esta envoltada de fruiters, però podem trobar grans 
quantitat de plantes. Les plantes inferiors son aquelles que poden elaborar el seu popi aliment a 
partir de l’energia i dels nutrients que els aporta el medi. La Taula XXII.5 mostra un llistat de les 
plantes inferiors més importants de la zona. 
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Taula XXII.5: Classificació de plantes inferiors. 
 
4.9.2. Plantes superiors 
 La gran diversitat d'hàbitats que ens ofereix la zona d'estudi fa que el llistat de plantes 
superiors que hi viuen sigui extremadament llarg. Per tant i per no carregar la memòria amb uns 
llistats de noms interminables, s'ha cregut més convenient descriure la vegetació segons les 
comunitats vegetals que es formen en cada ambient. 
Fongs Líquens Algues Molses 
Agaricus gr. xanthoderma Buellia alboatra  Amphora cf. ovalis Bryum cf. capillare 
Agaricus sp.  Buellia hypophana Aphanotece sp Bryum cf. pallens 
Armillariella mellea  Caloplaca haematites Caloneis sp. Grimmia gr. Pulvinata 
Arthynium phaerospermum Caloplaca holocarpa Ceratonies arcus Homalotecium cf. lutescens 
Auriculariopsis ampla Caloplaca hungarica Chlamydomonas sp. Pleurochaete squarrosa 
Chroogomphus rutillus Catapyrenium lachneum Chroococcus turgidus Pseudoscleropodium purum 
Clitocybe cerrusata Cladonia foliacea Cladophora sp.. Pottia cf. starkeana 
Clitocybe gr dealbata Cladonia pyxidata Cocconeis sp Tortula muralis 
Coprinus atramentarius Collema cristatum Cosmarium sp.  
Coprinus comatus Diploschistes actinostomus Cyathomonas truncata  
Coprinus versicolor Diploschistes ocellatus Cymatopleura sp  
Crinipellis atipitarius Evernia prunastri Diatoma alongatum  
Cucurbitaria sp. Fulgensia fulgens Euglena sp.  
Cyathus olla Lecanora carpinea Fragilaria sp  
Dacrymices sp. Lecanora sienae Lynobia (Phormidium) sp.  
Diderma sp. Lecidella parasema Merismopedia Navicula s  
Enteridion lycoperdon Lepraria sp. Nitzschia  
Fomes fomentarius Physcia adscendens Nostoc commune  
Fragmidium violaceum Psora decippiens Microcystis aeruginosa  
Gymnosporangium sp. Squamarinaa crassa Oscillatoria margaritifera  
Hysterium sp. Squamarina lentigera Pediastrum boryanum  
Inonotus hispidus Toninia coeruleo-nigricans Pediastrum duplex  
Lecanidion atratum Verrucaria nigrescens Pediastrum sp  
Lepiota sp. Xanthoria prietina Peranema sp.  
Lepista nuda  Phacus sp.  
Limacella furnacea  Rhoicosphenia curvata  
Macrophoma  oleae  Rhopalodia giba  
Marasmius corbariensis  Scenedesmus sp.  
Mucilago crustacea  Spirogyra sp.  
Omphalotus olearicus  Synedra sp.  
Paxillus involutus  Thalassiosira weissflogii  
Phellinus pini  Ulothrix  
Penicillium sp.    
Peziza repanda     
Pleurotus ostreatus    
Psathyrella candolleana    
Schizophyllum commune    
Stemonitis sp.    
Taphrina deformans    
Trametes gibossa    
Trametes versicolor    
Tubaria furfuracea    
Volvariella gloiocephala    
Volvariella speciosa    
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 Es tindran en compte les següents característiques: 
· Raresa:  
o (r) rar 
o (rr) molt rar 
o (rrr) raríssim 
· Abundància:  
o (+) poc abundant 
o (++) abundant 
o (+++) molt abundant 
 
Taula XXII.6: Classificació de plantes superiors. 
Família Espècie Raresa Abundància On es troba 
Amarantàcies Amaranthus hybridus r + + + Vora riu 
Asclepiadàcies Cynanchum acutum r + + + Vora riu 
 Vincetoxicum niggrum r + + + Vora riu 
 Cynoglossum officinale r + + Secà 
Boraginàcies Lithospermum officinale r r + Vora riu 
 Symphytum tuberosum r + Horta 
Caparidàcies Capparis spinosa ssp. canescens r r + + Secà 
Caprifoliàcies Sambucus ebulus r + + Llocs humits 
Cariofilàcies Silene inaperta r + + Mur vora riu 
 Saponaria officinalis r + + Sequies 
 Cyperus serotinus r + + Vora riu 
Ciperàcies Cyperus eragrostis r + Vora riu 
 Scirpus maritimus r + + Vora riu 
Cistàcies Fumana procumbens r r +++ Secà 
 Achillea ageratum r r + Secà 
 Bidens tripartita r r + + + Vora riu i camins 
 Cirsium echinatum r r + + Secà 
 Cirsium vulgare r + + Secà 
 Crepis albida r + Vora riu i séquies 
Compostes Matricaria recutita r + + Llocs humits 
 Dittrichia (=Inula) graveolens r r + Codolars 
 Helianthus tuberosus r + Vora sèquies 
 Lactuca saligna r r + + + Vora riu i horta 
 Senecio doria r r + + + Vora riu 
 Senecio gallicus r r + Vora riu 
 Xantium strumarium r r + + + Horta i vora riu 
Convolvulàcies Convolvulus lineatus r + Secà 
 Alyssum simplex r + Secà 
 Clypeola jonthlaspi ssp. microcarpa r r r + Secà 
 Descurainia sophia r r + Codolars 
Crucíferes Malcolmia africana r + + Secà 
 Matthiola fruticulosa ssp. fruticulosa r + + Secà 
 Raphanus raphanistrum r + Vora riu 
 Sisymbrium orientale r + Horta i vora riu 
 Thlaspi perfoliatum r + + Horta i vora riu 
Dipsacàcies Dipsacus fullonum ssp. fullonum r + Llocs humits 
Efedràcies 
Ephedra distachya 
Ephedra fragilis 
r r 
r 
+ +  
+ 
Secà 
Secà 
Escrofulariàcies 
Scrophularia auriculata 
Veronica beccabunga 
r 
r r 
+ 
+ + 
Vora riu 
Vora riu 
Euforbiàcies 
Euphorbia chamaesyce ssp. chamaesyce 
Euphorbia nutans 
r r r r + 
+ + 
Horta i vora riu 
Codolars 
Gramínies 
Aegilops neglecta 
Bromus lanceolatus 
r r r 
r r r 
+ + + 
+ + + + + 
Secà Secà 
Horta i vora riu 
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Echinochloa colonum 
Eleusine indica 
Panicum capillare 
Phalaris canariensis 
Psilurus incurvus 
Saccharum ravennae 
Setaria viridis Stipa  
r r 
r 
r 
r r 
r 
r r 
r 
+ 
+ + + + + 
+ + + + + 
++ 
+ 
++ 
+ 
Horta 
Vora riu 
Vora riu 
Codolars 
Secà 
Horta 
Secà 
Haloragàcies Myriophyllum picatum                                    R + Vora del riu 
Juncàcies  Juncus acutiflorus                                               R +++ Vora riu 
Labiades 
Lamium purpureum 
Lycopus europaeus 
Mentha aquatica 
Satureja montana ssp. obovata 
Sideritis spinulosa ssp. spinulosa 
r r r 
r 
r 
r 
r 
+ 
+ + + + + 
+ + + 
+ 
+ 
Horta 
Llocs humits  
Vora aigua  
Secà  
Secà 
Linàcies Linum trigynum r + + + Vora riu 
Litràcies Ammania coccinea r r + + Vora riu 
Malvàcies Althaea officinalis r + Codolars vora riu 
Oleàcies 
Fraxinus angustifolia 
Jasminum . fruticans 
r r 
r 
+ + + + 
++ 
Vora riu 
Secà 
Papilionàcies 
Glycyrrhiza glabra Lotus 
corniculatus ssp. tenuifolius 
Tetragonolobus maritimus 
Trigonella foenum-graecum Vicia 
villosa ssp. ambigua 
r r r 
r r r 
r 
rr 
r 
+ + + + + 
+ + + 
+ + + 
+ 
+ 
Vora riu i séquies 
Horta 
Horta 
Horta 
Horta 
Poligonàcies 
Polygonum equisetiforme 
Polygonum lapathifolium 
Polygonum mite 
r r r 
r 
r 
+ + + + + 
+ 
+ 
Vora riu  
Llocs humits 
Vora riu 
Primulàcies Lysimachia vulgaris                                           r r                  + Vora riu 
Quenopodiàcies 
Atriplex halimus 
 Bassia hyssopifolia 
Camphorosma monspeliaca  
r 
r r r r r 
r r 
+ 
+ + + + + 
+ + 
Vora riu 
Horta Secà 
Secà 
Rutàcies Ruta montana r r + Secà 
Salicàcies Populus nigra r + + + Vora riu 
Solanàcies 
Datura stramonium 
Lycium europaeum 
r 
r r 
+ + 
+ 
Vora riu 
Secà 
Tamaricàcies Tamarix anglica r r + + + Vora riu 
Umbelíferes Apium graveolens r r + Aigua 
Zigofilàcies Peganum harmala r r + Secà 
 
4.9.3. Comunitats vegetals properes a l'aigua 
4.9.3.1. Bosc de ribera 
 El bosc de ribera que trobem en aquesta zona és una xopera o albereda. És una formació 
que es caracteritza per un estrat arbori d'alçada considerable (15-20 m) en el que dominen els xops 
(Populus nigra) i els àlbers o xop blanc (Populus alba). Altres espècies arbòries que s'hi troben són: 
l'om (Ulmus minor), el vern (Alnus glutinosa) i també el freixe (Fraxinus angustifolia).  
 L'estrat arbustiu apareix dominat per l'esbarzer (Rubus ulmifolius) que amb les seves fulles i 
tiges punxegudes i els seus fruits constitueix un bon refugi i aliment per a petits ocells.  
4.9.3.2. Salzeda  
 La salzeda és una associació caracteritzada pel salze (Salix alba) i la vimetera (Salix fragilis), 
on també s'hi troben xops, àlbers i canyes. Destaca la poca alçada (5-6 m), es troba a les àrees més 
afectades per les riuades, a les illes i barres de còdols i llims o bé formant una banda estreta entre 
les xoperes i el canyissar o en contacte directe amb l'aigua. 
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 L'espès brancatge dels salzes controla de forma eficient la força de l'aigua quan el riu creix i 
reté els materials en suspensió desenterbolint l'aigua i enriquint el sòl del bosc. 
4.9.3.3. Canyissar 
 Vorejant el bosc per la zona de contacte amb l'aigua s'hi desenvolupen denses masses de 
canyissar. Aquesta vegetació forma una banda ampla (varis metres) al llarg del curs fluvial o també 
en canals i badines.  
 El canyissar té un aspecte característic: tant el canyís (Phragmites australis) com la bova 
(Typha angustifolia), dominant alternativament, formen masses denses i monòtones situades a la 
vora del riu. La densitat i l'alçada (2-3 m) d'aquesta vegetació s'uneix al substrat enfangat gran part 
de l'any fent difícil (gairebé impossible) de penetrar-hi. 
 Cal destacar també el paper que fa aquesta comunitat en la retenció i posterior fixació dels 
materials que aporta l'aigua del riu. Aquest efecte és en gran part el responsable de l'engrandiment 
progressiu de les illes fluvials. 
4.10. Fauna 
4.10.1. Invertebrats 
 El grup dels invertebrats és un grup poc estudiat a en aquesta zona i solament hi ha estudis 
sobre els odonats (libèl·lules) (Daranas e Imbernón, 1999), i els ropalòcers (papallones diürnes) 
(Roca et al., 1999). 
 Aquests dos grups són força apropiats pel monitoratge des del punt de vista biològic. Les 
libèl·lules són indicadors naturals de la qualitat de l'aigua i les papallones diürnes són molt sensibles 
als canvis climàtics especialment a la temperatura i la pluviositat. 
 Cal destacar la presència de l'espècie Elphistonia charlonia Donzal que va ser citada per 
primer cop fa pocs anys a la Península Ibèrica, concretament a la zona dels Monegres, i a 
començaments dels 90 va ser trobada als turons del voltant de Massalcoreig. En aquesta zona s'ha 
observat la posta de femelles sobre la crucífera Boleum asperum, planta que també té el seu límit 
de distribució en aquesta zona. 
Taula XXII.7: Invertebrats odonats. 
Espècies  
Aeshna Affinis 
Anax imperator 
Anax parthenope 
Calopteryx virgo 
Coenagrion puella 
Crocotthemis erytraea 
Ischnura elegans 
Ischnura pumilio 
Orthetrum brunneum 
Orthetrum cancellatum 
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Platycnemis acutipennis 
Platycnemis latipes 
Platycnemis pennipes 
Pyrrhosoma nymphula 
Sympecma fusca 
Sympetrum flaveolum 
Sympetrum sanguineum 
Trithemis annulata 
 
Taula XXII.8: Invertebrats ropalòcers. 
Família Espècie 
 Papilio machaon L. 
Papilionidae Phiclides feisthamelii 
 Zerynthia rumina L. 
 Pieris brasicae L. 
 Pieris napi L. (Artogeia napi) 
 Pieris rapae L 
 Pontia daplidice L. 
 Euchloe ausonia Hübner 
Pieridae Elphistonia charlonia Donzal 
 Colias crocera Geoff. 
 Colias australis (=alfacariensis) Verity 
 Anthocharis euphenoides Stgr. 
 Gonepteryx cleopatra L. 
 Leptidea sinapis L. 
 Callophrys rubi L.  
 Lysandraa bellargus Rott.  
Lycaenidae Aricia agestis cramera Esch. 
 Polyommatus icarus Rott 
 Satyrium esculi Hübner 
 Leptotes pirithous L. 
 Vanessa atalanta L. 
 Cynthia cardui L. (=Vanessa cardui) 
Nymphalidae Melitaea didyma Esp. 
 Melitaea phoebe D. and Sch. 
 Melitaea cinxia L. 
 Charaxes jasius L. 
 Melanargia occitanica Esp. 
 Neohipparchia statilimus Hfn. 
 Pseudotergumia fidia L. 
Satyridae Pyronia cecilia Vall. 
 Pyronia bathsheba F. 
 Coenonympha dorus Esp. 
 Pararge aegeria L. 
 Carcharodus lavatherae Esp. 
 Carcharodus boeticus Ram. 
Hesperiidae Thymelicus acteon Rott. 
 Thymelicus sylvestris P. 
 Thymelicus lineola Och. 
Projecte de construcció d’una explotació porcina d’engreix de 5.000 places al terme municipal de Fraga (Osca) 
ANNEX XXII. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
Pàgina 25 de 57 
 
Carles Guardiola Masip 
UNIVERSITAT DE LLEIDA (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària) 
Màster en Enginyeria Agronòmica  
 
4.10.2. Amfibis i rèptils 
 Els amfibis i rèptils són grups poc estudiats a la zona i solament podem trobar referències 
en estudis molt generals de fauna, a la taula XXII.9 es mostren les principals especies. 
Taula XXII.9: Amfibis i rèptils. 
Família Nom comú Nom científic 
Discoglossidae Tòtil Alytes obstetricans 
 Gripau comú Bufo bufo 
Bufonidae Gripau corredor Bufo calamita 
 Gripau d'esperons Paleobates cultripes 
Ranidae Granota comuna Rana perezi 
 Dragó comú Tarentola mauritanica 
Gekkonidae Dragó rosat Hemidactylus turcicus 
 Llangardaix ocellat Lacerta lepida 
 Sargantana cuallarga Psammodromus algirus 
Lacertidae Sargantana cua-roja Acanthodactylus erythrurus 
 Sargantana ibèrica Podarcis hispanica 
 Víbria Chalcides bediagrai 
 Colobra llisa meridional Coronella girondica 
 Serp blanca Elaphe scalaris 
Colubridae Serp d'aigua Natrix maura 
 Serp de collaret Natrix natrix 
 Serp de ferradura Coluber hippocrepis 
 Serp verda Malpolon monspessulanus 
 
4.10.3. Aus 
 Per aquest estudi s’han tingut diferents consideracions segons: 
· Estatus:  
o (n) nidificants possibles 
o (N) nidificants segurs 
o (P) espècies de presència no reproductora 
· Ambient: 
§ (1) Aiguabarreig 
§ (2) Muntanyes adjacents  
§ (3) Nuclis urbans 
 A la taula XXII.10 es poden trobar totes les aus de la zona classificades per famílies. 
Taula XXII.10: Aus classificades per famílies. 
Família Nom comú Nom científic Estatus Ambients 
Podicipedidae Cabusset Tachybaptus ruficollis n, P 1 
 Cabussó emplomallat Podiceps cristatus P 1 
Phalacrocoracidae Corb marí gros Phalacrocorax carbo P 1 
 Martinet menut Ixobrychus minutus n 1 
 Martinet de nit Nycticorax nycticorax N 1 
 Esplugabous Bubulcus ibis N 1 
Ardeidae Martinet ros Ardeola ralloides n, P 1 
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 Martinet blanc Egretta garzetta N 1 
 Agró blanc Egretta alba P 1 
 Bernat pescaire Ardea cinerea N 1 
 Agró roig Ardea purpurea N 1 
Ciconidae Cigonya blanca Ciconia ciconia N 1,3 
 Cigne mut Cygnus olor N 1 
 Xarxet Anas crecca P 1 
Anatidae Ànec coll-verd Anas platyrhynchos N 1 
 Morell de cap roig Aythya ferina P 1 
 Milà negre Milvus migrans N 1 
 Aufrany Neophron percnopterus P 1,2 
 Voltor Gyps fulvus P 2 
 Arpella vulgar Circus aeruginosus N 1,2 
 Esparver cendrós Circus pygargus n 2 
Accipitridae Esparver vulgar Accipiter nisus n, P 1,2 
 Astor Accipiter gentilis n 1,2 
 Àguila daurada Aquila chrysaetos P 2 
 Àguila cuabarrada Hieraaetus fasciatus n 2 
 Àguila calçada Hieraaetus pennatus n, P 2 
 Àguila marcenca Circaetus gallicus N 2 
 Àguila pescadora Pandion haliaetus P 1 
 Aligot Buteo buteo N 1,2 
 Xoriguer comú Falco tinnunculus N 1,2 
 Xoriguer petit Falco naumanni n 2,3 
Falconidae Falcó mostatxut Falco subbuteo N 1,2 
 Falcó pelegrí Falco peregrinus P 1,2 
 Esmerla Falco columbarius P 1,2 
Phasianidae Perdiu roja Alectoris rufa N 2 
 Guatlla Coturnix coturnix n 2 
 Rascló Rallus aquaticus n 1 
Rallidae Polla d'aigua Gallinula chloropus N 1 
 Fotja Fulica atra n, P 1 
Otididae Sisó Tetrax tetrax n 2 
Burhinidae Torlit Burhinus oedicnemus N 2 
 Cames llargues Himantopus himantopus N 1 
Charadridae Corriol petit Charadrius dubius N 1,2 
 Corriol gros Charadrius hiaticula P 1 
 Fredeluga Vanellus vanellus P 2 
 Becadell comú Gallinago gallinago P 1,2 
Scolopacidae Becada Scolopax rusticola P 2 
 Xivita Tringa ochropus P 2 
 Xivitona Actitis hypoleucos n, P 1 
Laridae Gavina vulgar Larus ridibundus n, P 2 
 Gavià argentat Larus cachinnans P 1 
Pteroclididae Xurra Pterocles orientalis n, P 2 
 Ganga Pterocles orientalis n, P 2 
 Colom Columba livia N 2,3 
 Xixella Columba oenas N 2 
Columbidae Tudó Columba palumbus N 1,2 
 Tòrtora turca Streptopelia decaocto n 3 
 Tòrtora vulgar Streptopelia turtur N 1,2 
Cuculidae Cucut Cuculus canorus N 1,2 
 Cucut reial Clamator glandarius N 2 
 Òliba Tyto alba N 2,3 
Strigidae Xot Otus scops n 1,2 
 Mussol comú Athene noctua N 1,2,3 
 Mussol banyut Asio otus n 1,2 
Caprimulgidae Enganyapastors Caprimulgus europaeus n 1 
 Siboc Caprimulgus ruficollis N 2 
Apodidae Falciot negre Apus apus N 1,2,3 
 Ballester Apus melba n, P 2 
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Alcedinidae Blauet Alcedo atthis N 1 
Meropidae Abellerol Merops apiaster N 2 
Coraciidae Gaig blau Coracias garrulus n, P 2 
Upupidae Puput Upupa epops N 2 
 Colltort Jynx torquilla n 1 
Picidae Picot verd Picus viridis N 1,2 
 Picot garser gros Dendrocopos major n 1 
 Cogullada vulgar Galerida cristata N 2 
 Cogullada fosca Galerida theklae N 2 
Alaudidae Alosa vulgar Alauda arvensis P 2 
 Cotoliu Lullula arborea n 2 
 Terrerola vulgar Calandrella brachydactyla N 2 
 Terrerola rogenca Calandrella rufescens N 2 
 Calàndria Melanocorypha calandra N 2 
 Roquerol Ptyonoproggne rupestris N 1,2,3 
 Oreneta de ribera Riparia riparia N 1 
Hirundinidae Oreneta vulgar Hirundo rustica N 1,2,3 
 Oreneta cua-rojenca Hirundo daurica n, P 1,2 
 Orenenta cuablanca Delichon urbica N 1,2,3 
 Titella Anthus pratensis P 1,2 
 Grasset de muntanya Anthus spinoletta P 1 
Motacillidae Trobat Anthus campestris N 2 
 Cuereta torrentera Motacilla cinerea n, P 1 
 Cuereta blanca Motacilla alba n, P 1 
Troglodytidae Cargolet Troglodytes troglodytes n, P 1,2 
Prunellidae Pardal de bardissa Prunella modularis P 1 
 Pit-roig Erithacus rubecula P 1,2 
 Rossinyol Luscinia megarhynchos N 1,2 
 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros n, P 2,3 
 Bitxac rogenc Saxicola rubetra P 2 
 Bitxac comú Saxicola torquata N 2 
 Còlit gris Oenanthe oenanthe P 2 
Turdidae Còlit ros Oenanthe hispanica N 2 
 Còlit negre Oenanthe leucura N 2 
 Merla roquera Monticola saxatilis n 2 
 Merla blava Monticola solitarius N 2 
 Merla Turdus merula N 1,2 
 Tord comú Turdus philomelos P 1,2 
 Griva Turdus viscivorus N 1,2 
 Rossinyol bord Cettia cetti N 1 
 Trist Cisticola jundicis N 1 
 Boscarla mostatxuda Acrocephalus melanopogon n 1 
 Boscarla de canyar Acrocephalus scirpaceus N 1 
 Balquer Acrocephalus arundinaceus N 1 
 Tallareta cuallarga Sylvia undata N 2 
 Tallarol de garriga Sylvia cantillans n 2 
Sylviidae Tallarol capnegre Sylvia melanocephala N 1,2 
 Tallarol emmascarat Sylvia hortensis n 1,2 
 Tallarol gros Sylvia borin n 1 
 Tallarol de casquet Sylvia atricapilla N 1,2 
 Mosquiter pallid Phylloscopus bonelli N 2 
 Mosquiter comú Phylloscopus collybita P 1,2 
 Mosquiter de passa Phylloscopus trochilus P 1,2 
 Bruel Regulus ignicapillus n 1,2 
Muscicapidae Papamosques gris Muscicapa striata n 1,2,3 
 Mastegatatxes Ficedula hypoleuca P 1,2 
Aegithalidae Mallerenga cuallarga Aeghitalos caudatus N 1,2 
 Mallerenga emplomallada Parus cristatus n 2 
Paridae Mallerenga petita Parus ater n 2 
 Mallerenga blava Parus caeruleus N 1,2 
 Mallerenga carbonera Parus major N 1,2 
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4.10.4. Mamífers 
 La zona on es preveu construir l’explotació  també presenta una gran diversitat de 
mamífers com mostra la Taula XXII.11, on es pot destacar la presència de l'esquiva llúdriga (Lutra 
lutra), de la qual es coneix la seva presència per un exemplar que es va trobar mort a Torrent de 
Cinca. 
Taula XXII.11: Mamífers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certhiidae Raspinell comú Certhia brachydactyla n 1,2 
Remizidae Teixidor Remiz pendulinus N 1 
Oriolidae Oriol Oriolus oriolus N 1,2 
 Botxí Lanius meridionalis N 2 
Laniidae Capsigrany Lanius senator N 2 
 Trenca Lanius minor n 1,2 
 Garsa Pica pica N 1,2 
 Gralla Corvus monedula N 1,2 
Corvidae Gralla de bec vermell Phyrrocorax phyrrocorax N 2 
 Gaig Garrulus glandarius n 1,2 
 Cornella Corvus corone n 1,2 
 Corb Corvus corax P 2 
Sturnidae Estornell vulgar Sturnus vulgaris n, P 1,2,3 
 Estornell negre Sturnus unicolor N 1,2,3 
Passeridae Pardal comú Passer domesticus N 1,2,3 
 Pardal xarrec Passer montanus N 1,2,3 
Ploceidae Pardal roquer Petronia petronia N 2 
 Pinsà Fringilla coelebs N 1,2 
 Gafarró Serinus serinus N 1,2,3 
 Verdum Carduelis chloris N 1,2,3 
 Cadernera Carduelis carduelis N 1,2,3 
Fringillidae Lluer Carduelis spinus P 1,2 
 Passerell Carduelis cannabina N 2 
 Cruixidell Miliaria calandra N 1,2 
 Sit negre Emberiza cia n 2 
Emberizidae Gratapalles Emberiza cirlus N 1,2 
 Repicatalons Emberiza schoeniclus P 1 
Família Nom comú Nom científic 
Erinaceidae Eriçó comú Erinaceus europaeus 
Soricidae Mussaranya vulgar Crocidura russula 
Leporidae Conill Oryctolagus cuniculus 
 Llebre Lepus capensis 
Esciuridae Esquirol Sciurus vulgaris 
Gliridae Rata cellarda Eliomys quercinus 
Arvicolidae Rata d'aigua Arvicola sapidus 
 Talp comú Microtus duosecimcostatus 
 Rata grisa Rattus norvegicus 
Muridae Rata negra Rattus rattus 
 Ratolí boscà Apodemus sylvaticus 
 Ratolí domèstic Mus musculus 
Canidae Rabosa Vulpes vulpes 
 Fagina Martes foina 
Mustelidae Llúdriga Lutra lutra 
 Mostela Mustela nivalis 
 Teixó Meles meles 
Viverridae Gat mesquer Genetta genetta 
Suidae Porc senglar Sus scrofa 
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4.11. Paisatge 
 Al paisatge, la vegetació de secà contrasta amb la vegetació de tendència eurosiberiana que 
ressegueix el curs del riu a banda i banda. Aquesta vegetació exuberant, formada per caducifolis, 
forma una línia verda en mig del paisatge. 
 Les zones on la plana al·luvial és més extensa, l'explotació agrícola (camps de fruiters, 
bàsicament) ha fet desaparèixer, en gran part, el bosc de ribera quedant relegat a una estreta 
franja que ressegueix el riu. Però, sobretot en la zona baixa del riu la massa i extensió forestal s'ha 
vist incrementada per efecte de la sedimentació dels materials aportats pels rius. Aquesta 
sedimentació està provocada per l'esmorteïment del corrent de l'aigua en aquest tram degut que 
és la part final de la cua de l'embassament de Riba-roja. Aquesta sedimentació ha portat a 
augmentar la superfície de les illes fluvials ja existents i a la creació de noves.  
 A nivell de paisatge, la gran diversitat d'ambients i hàbitats que s'hi troben fa molt 
interessant visitar la zona, tant pels científics com per aquells que busquen aspectes lúdics. Tant els 
botànics com els zoòlegs, ja siguin ornitòlegs, o estudiosos de lepidòpters, mamífers, amfibis, ... o 
simplement aficionats a qualsevol de les modalitats de la biologia, troben en aquest espai una gran 
biodiversitat.  
4.12. Patrimoni històric 
 La zona on es projecta l’explotació porcina i els seus voltants, presenta un gran nombre de 
monuments històrics de gran importància, entre els que destacarem: 
· Palau Montcada (Fraga): antic "caseró" de cadiratge amb aleró esculpit. Fou 
palau àrab, i posteriorment residència dels senyors de Montcada, senyors de 
Fraga. Més tard fou Palau Reial. Al 1986 va ser rehabilitat com centre cultural. 
· Convent d'Escarp (Massalcoreig): fundat l'any 1213 per Arnau II, aviat esdevingué 
una important abadia de l'orde cistercenc, dedicat a Santa Maria d'Escarp. L'edifici 
actual el constitueixen les restes de la reforma realitzada el segle XVIII, de la qual 
destaca el campanar. 
· Convent d'Avinganya (Seròs): es tracta d'un monestir trinitari del segle XIII, 
construït sobre una torre islàmica del segle XI, propietat d'un ric àrab que 
explotava una fèrtil finca a la vora del Segre. Aquest convent va passar per 
èpoques de glòria i de penúria, fins que al segle XIX-XX i com a conseqüència de la 
desamortització de Mendizábal va entrar en total d'abandó. Serà l'any 1986 quan 
la Diputació de Lleida i la Generalitat de Catalunya endegaren el procés de 
recuperació, sent a l'actualitat la seu del Centre d'Arqueologia de la Fundació 
Pública Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida. 
· Ermita de Sant Jaume (La Granja d'Escarp): situada a 2 km. de La Granja d'Escarp, 
domina des de dalt d'un tossal l'Aiguabarreig. Es tracta d'una senzilla estructura 
bastida a les acaballes del segle XVII i ben entrat el segle XVIII sofriria una 
ampliació.  
· Castell de Mequinensa (Mequinensa): situat d'alt del turó que presideix la 
confluència del Segre amb l'Ebre, presenta característiques arquitectòniques 
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típiques dels segles XII-XIV, tot i que la zona podria haver estat ocupada ja per 
ibers, romans, visigots i musulmans. Desprès de la Guerra Civil Espanyola, la 
fortificació va quedar en runes i va ser l'empresa ENHER als anys 60 l'encarregada 
de la seva reconstrucció. 
· Ermita de Sant Salvador (Torrent de Cinca): es tracta d'una ermita del segle XV, 
edificada possiblement sobre unes restes romanes i situada dalt d'un turó on es 
vigila gran part de la vall del Cinca. L'any 1550 l'ermita va passar a ser de l'Orde de 
frares calçats de la Santíssima Trinitat. 
· Església parroquial de Sant Bartomeu (Massalcoreig): construïda de nou el segle 
XVIII en estil neoclàssic. 
· Església parroquial de Sant Pere (Fraga): edificada en els segles XII i XIII, tal volta 
sobre l'antiga mesquita principal, la seva primera configuració romànica incloïa, a 
més del mateix temple, l'edifici de l'abadia i un petit claustre annex a ambdós. 
Aquest conjunt ha sofert diferents transformacions en els segles XVI, XVIII i XX. 
4.13. Patrimoni arqueològic 
 La zona del Baix Cinca ha estat un indret privilegiat per l'assentament humà degut la 
presència dels rius, així que ha estat poblat des del Neolític fins l'època moderna, la qual cosa ha 
deixat un gran nombre de restes arqueològiques. 
 Referent a pintures rupestres citar el gran nombre de pintures simbòliques i 
antropomòrfiques que es troben als abrics naturals que es formen a les valls que desemboquen als 
rius. Destacar les pintures de La Vallfera, les de La Vall de Sant Jaume i les del Barranc de Canà. 
 Pel que fa a restes arqueològiques, comentar que la major part es troben als tossals 
pròxims, des d'on es pot dominar tot el paisatge. Esmentar com un aspecte singular la notable 
concentració d'assentaments que pertanyen a la primera Edat del Ferro, degut a la localització a la 
zona d'hematites, en quantitat suficientment important com per fer atractiva la seva explotació en 
èpoques prehistòriques. Destacar com a més pròximes a l'espai: 
· Villa Fortuantus (Fraga): es tracta d'una vila romana la construcció data del segle II, encara 
que a finals del segle III o principis del IV dC va ser ampliada construint la nova vila, 
decorada amb rics paviments de mosaic. Les investigacions arqueològiques han demostrat 
que després de l'abandonament de l'habitatge, una part va ser reaprofitada i transformada 
en basílica per al culte cristià a finals del segle IV o començaments del segle V. 
 
· El Pilaret de Santa Quiteria (Fraga): poblat iber que estava dins del territori dels ilergetes i 
que va estar habitat des del segle V aC fins a l’època romana, quan se suposa que va servir 
de base per a una vila. Han estat trobats restes d'un carrer, alguns habitatges a banda i 
banda d'aquesta i una cisterna amb revestiment interior. 
· Els Budells (Massalcoreig): Jaciment arqueològic d'època prehistòrica i aràbiga, amb restes 
d'una torre al cim. 
· Les Roques de Sant Formatge (Seròs): Poblat ibèric on s'hi poden trobar ceràmiques i altres 
materials dels segles III-IV a.C. També hi podem trobar un "camp de túmuls" que pertany a 
una necròpolis tumular de l'Edat del Bronze. 
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4.14. Hàbitat humà 
 Prop de l’explotació s'hi troben 5 nuclis urbans habitats, les característiques referents a 
població, superfície i distància a l’explotació es mostren a la Taula XXII.12. 
Taula XXII.12: Dades referents a l’hàbitat humà de l’entorn. 
 Població Superfície Distància 
Fraga 14.834 hab. 437,64 km
2
 3.114 m 
Massalcoreig 565 hab. 13,76 km
2
 3.737 m 
Torrent de Cinca 1.241 hab. 56,77 km
2
 3.207 m 
La Granja d’Escarp 988 hab. 38,67 km
2
 4.553 m 
Seròs 1.911 hab. 98 km
2
 7.489 m 
 
  4.15. Aspectes jurídics i administratius 
 Per part de l'administració aragonesa, la zona sud dels termes municipals de Fraga i Torrent 
de Cinca, així com també tot l'espai fluvial de Mequinensa ha estat declarada Zona d’Especial 
Protecció per les Aus (ZEPA). 
 La part de Massalcoreig de l'Aiguabarreig ha rebut la menció de Pla d’Espais d’Interès 
Natural (PEIN) i també ha estat inclosa dins de la xarxa Natura 2000 i, per tant, encara que sigui de 
forma passiva, és fa per la seva conservació com espai natural.  
5. IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ D’IMPACTES 
 En aquest apartat l'Estudi d'Impacte Ambiental s'identifiquen i s’avaluen els efectes 
previsibles que es derivaran de l'execució de l'explotació porcina, l'emplaçament i característiques 
s'han descrit més amunt. 
 Es contemplen els següents processos: 
· Identificació de les diferents accions del projecte susceptibles de generar 
afeccions, sobre cadascun dels factors ambientals susceptibles de rebre-les, tant 
en la seva fase de construcció com en la seva fase de funcionament. 
· Valoració i ponderació d'aquests efectes sense i amb introducció de mesures 
correctores no previstes inicialment en el projecte. La valoració suposa una 
quantificació de l'efecte, negatiu o positiu, sobre el factor ambiental que es 
consideri, en tant que la ponderació es fa necessària per establir un nou valor que 
sigui comparable amb els obtinguts per altres factors, establerts a priori en unitats 
diferents i , per tant, no comparables. 
· Desenvolupament de la matriu d'avaluació, la finalitat és reflectir gràficament el 
procés d'avaluació seguit, amb els seus passos d'identificació, valoració per factors 
i ponderació d'aquests valors, per concloure en una estimació quantitativa global 
de l'impacte previsible. La matriu es presenta amb un desenvolupament doble, 
per considerar els impactes esperats de manera parcial i global, sense i amb 
consideració de les mesures preventives i correctores. 
Projecte de construcció d’una explotació porcina d’engreix de 5.000 places al terme municipal de Fraga (Osca) 
ANNEX XXII. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
Pàgina 32 de 57 
 
Carles Guardiola Masip 
UNIVERSITAT DE LLEIDA (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària) 
Màster en Enginyeria Agronòmica  
5.1. Operacions productores d'impacte 
 Les accions que es deriven del projecte d'explotació porcina, conseqüència de la realització 
de les obres descrites i que potencialment poden generar afeccions ambientals són les següents, 
segons la fase en què es desenvolupin:  
· Fase de construcció:  
o Ocupació del sòl 
· Moviment de terres 
· Vies d'accés a l'obra 
· Instal·lacions auxiliars 
o Construcció dels edificis 
· Formigonat i xarxa de sanejament 
· Col·locació de l'estructura prefabricada de formigó armat 
· Col·locació de coberta 
· Obra 
· Instal·lacions interiors 
o Tancat de l'explotació 
o Construcció de la fossa de purins 
 
· Fase de funcionament:  
o Augment de la circulació viària 
o Gestió i eliminació de purins 
o Gestió i eliminació de cadàvers i matèries contumaces 
o Olors 
o Accions derivades del funcionament normal de l'explotació porcina 
5.2. Accions del projecte 
5.2.1. Efectes sobre les aigües superficials i subterrànies 
5.2.1.1. Identificació de les accions 
 Les accions del projecte que ocasionen impactes sobre el règim hidrològic són:  
· Consum d'aigua 
· Aportació de substàncies contaminants 
A. Fase de construcció: 
 El consum d'aigua serà poc significatiu i per tant, no provocarà una modificació apreciable 
dels cabals hidrològics ni de la morfologia del relleu.  
 L'aportació de substàncies contaminants en aquesta fase prové d'abocaments d'olis 
lubricants d'excavadores i camions, així com de restes de pintures i de dissolvents orgànics. 
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B. Fase de funcionament:  
 El consum d'aigua procedeix de sondeig realitzat a la finca que extreu aigua de l'aqüífer de 
la zona. No es produirà una modificació apreciable dels cabals hidrològics ni de la morfologia del 
relleu.  
 Una mala gestió dels purins produïts provocarà una infiltració no desitjada, permetent 
aportacions al terreny d'altes concentracions de matèria orgànica, nitrats la alta solubilitat en 
facilita la extraordinària difusió i metalls pesats com coure i zinc procedents de productes 
finalitzadors i que s'eliminen juntament amb les excretes del bestiar. 
5.2.1.2. Valoració i ponderació dels efectes 
A. Fase de construcció: 
· Substàncies contaminants: efecte probable, negatiu, temporal encara que pot arribar a ser 
permanent si es contamina el subsòl, d'intensitat variable, segons les quantitats abocades, i 
corregible mitjançant unes correctes pràctiques de gestió. Aquestes pràctiques de gestió 
són: 
o Evitar la neteja de la maquinària a la zona. 
o Si fos necessària alguna operació de canvi de lubricants, es procedirà a recollir i 
emmagatzemar l'oli substituït en bidons, evitant l'entrada en ells d'aigua, per a 
posteriorment evacuar fins a un gestor autoritzat. 
o Les restes de pintures i dissolvents emprats durant la construcció dels edificis i 
fosses es recolliran i s'emmagatzemaran en bidons, evitant l'entrada en ells d'aigua, 
per a posteriorment evacuar fins a un gestor autoritzat. 
B. Fase de funcionament: 
· Substàncies contaminants: Efecte cert i negatiu, de caràcter permanent, però de valor baix 
mitjançant el compliment de les bones pràctiques agràries per a la protecció de les aigües, 
que es descriuen en aquest estudi. 
5.2.2. Efectes sobre els sòls 
5.2.2.1. Identificació de les accions 
 Les accions del projecte que ocasionen impactes sobre els sòls són:  
· Destrucció irreversible del sòl 
· Alteració de les terres per abocaments incontrolats 
A. Fase de construcció: 
 La construcció dels edificis i instal·lacions complementàries de l'explotació porcina 
projectada suposarà la destrucció de 6753,62 m2 de sòl de valor agrològic mitjà, la qual cosa 
provocarà escasses modificacions en la superfície edàfica de l'espai afectat. 
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  També hi ha la possibilitat de contaminació del sòl per abocaments no controlats dels ja 
esmentats olis minerals i hidrocarburs, si no es realitzen els controls necessaris respecte a neteja de 
la maquinària, recollida i emmagatzematge de residus i transport a un gestor autoritzat. 
B. Fase de funcionament:  
 Una mala gestió dels purins o un mal estat dels materials estancs de la construcció 
provocarà una degradació dels sòls confrontants a l'explotació ia les conduccions existents. 
5.2.2.2. Valoració i ponderació dels efectes 
A. Fase de construcció: 
· Destrucció irreversible del sòl: efecte cert, permanent i negatiu, pel que fa a la destrucció 
del sòl, però d'escàs valor donat el valor agrològic del mateix i l'escassa superfície afectada 
respecte a l'extensió superficial del terme municipal. 
· Alteració de les terres per abocaments incontrolats: efecte probable, negatiu, temporal 
encara que pot arribar a ser permanent si s'altera el subsòl, d'intensitat variable segons les 
quantitats abocades, i corregible mitjançant unes correctes pràctiques de gestió ja 
descrites. 
B. Fase de funcionament: 
· Alteració de les terres per abocaments incontrolats: Efecte negatiu, cert o incert, alt o 
molt baix, segons no s'adoptin o sí s'adoptin, respectivament, les mesures de bones 
pràctiques agràries descrites en aquest estudi. 
5.2.3. Efectes sobre l'ecosistema 
5.2.3.1. Identificació de les accions 
 Les accions del projecte que ocasionen impactes sobre l'ecosistema són:  
· Alteració de la coberta vegetal 
· Modificacions d'hàbitat 
· Olors 
· Alteracions del paisatge 
A. Fase de construcció: 
 L'àrea afectada són 85.131 m2 de terra dedicada al cultiu de fruiters i ocupada parcialment 
per les edificacions de l'explotació porcina a executar. 
 No es té constància de l'existència en l'entorn més proper de la zona d'actuació de llocs 
d'importància per a espècies faunístiques i florístiques d'interès. 
 Els sorolls que es produiran per les tasques de moviment de terres i de construcció, no 
seran importants per la senzillesa de les construccions. Major pertorbació provocarà el tràfec de 
camions que transportin els materials de construcció, la circulació suposarà un risc per als individus 
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d'algunes espècies animals, fonamentalment petits mamífers. Es produirà també emissió de pols 
pels moviments de terra i per la circulació dels vehicles. 
B. Fase de funcionament: 
 Els efectes sobre la flora i la fauna seran reduïts, ja que la zona afectada és un hàbitat 
menys divers i inestable en trobar envoltada d'infraestructures que evidencien l'empremta humana 
inclosos els canvis que periòdicament introdueix la pràctica ramadera. 
 Les emissions d'olors afecten de forma general i difusa l'ecosistema, poden ser reduïts en 
les fosses d'emmagatzematge mitjançant oxigenació per agitació i mitjançant tractaments per 
sembra de soques de bacteris. 
 L’efecte barrera provocat pel tancat de la finca incidirà sobre les espècies terrestres de la 
zona, però, la no excessiva longitud de cada un dels trams rectes d'aquest tancat, produirà que les 
espècies afectades s'habituïn a sortejar aquest obstacle amb facilitat. 
 Finalment cal dir, que la construcció de les edificacions de l'explotació porcina provocarà 
una disminució de la qualitat paisatgística mitjana-alta pel fet que, en aquesta zona, no hi ha altres 
construccions properes. No obstant això, el caràcter dispers, la limitació d'altures i l'ús de materials 
i de pintures de les façanes mimetitzats amb les tonalitats de la zona, atenuarà aquesta pèrdua de 
qualitat. 
5.2.3.2. Valoració i ponderació dels efectes 
A. Fase de construcció: 
· Totes les accions: efecte en part temporal (sorolls, emissions de pols) i en part permanent 
(destrucció del sòl), cert, negatiu, controlable parcialment i mig o baix segons les mesures 
que s'adoptin. Les mesures a adoptar proposades són: 
o Regar els camins i zones d'operacions per evitar les emissions de pols. 
o Limitar al màxim les operacions esmentades a les zones estrictament necessàries i 
no construir més pistes i esplanades que les que siguin necessàries per a 
l'explotació. 
 B. Fase de funcionament: 
· Totes les accions: efecte permanent, negatiu, reductible mitjançant mesures cautelars i 
correctores i de valor mitjà-baix a baix. 
5.2.4. Efectes sobre el medi socioeconòmic 
5.2.4.1. Identificació de les accions 
 Les accions del projecte que ocasionen impactes sobre el medi socioeconòmic són: 
· Creació d'ocupació 
· Alteració de la qualitat de vida 
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A. Fase de construcció: 
 Durant la construcció es crearà ocupació directa i indirecta en les tasques de moviment de 
terres i construcció de les edificacions i de les instal·lacions complementàries, així com en el 
manteniment, almenys, de l'ocupació en les empreses de fabricació dels materials de construcció. 
 La qualitat de vida es veurà afectada pels sorolls que es produiran per les tasques de 
moviment de terres i de construcció, però aquestes afeccions no seran importants a causa de la 
simplicitat de les construccions. Es produirà també emissió de pols pels moviments de terra i per la 
circulació dels vehicles. 
B. Fase de funcionament: 
 Durant el funcionament de l'explotació porcina no es crearà cap lloc de treball però la seva 
activitat incidirà sobre les activitats de transport de bestiar, escorxadors, indústries càrnies, 
fabricació de pinsos, etc. 
 La producció d'olors es reduirà a les fosses d'emmagatzematge mitjançant oxigenació i 
mitjançant tractaments de sembra de soques de bacteris. 
5.2.4.2. Valoració i ponderació dels efectes 
A. Fase de construcció: 
· Creació d'ocupació: efecte positiu, cert, temporal i de valor mitjà si es té en compte la 
població i les activitats de l'àrea. 
· Alteració de la qualitat de vida: efecte temporal, cert, negatiu, controlable parcialment i 
mig o baix segons que s'adoptin les mesures proposades al valorar i ponderar els efectes 
sobre l'ecosistema. 
B. Fase de funcionament: 
· Creació d'ocupació: efecte molt positiu, cert, permanent i de valor mitjà alt. 
· Alteració de la qualitat de vida: efecte permanent, negatiu, reductible mitjançant mesures 
cautelars i correctores i de valor mitjà-baix a baix. 
5.3. Avaluació global  
5.3.1. Mètode aplicat 
 Per avaluar globalment els impactes descrits i valorats en els apartats anteriors, 
desenvolupem un mètode del tipus matriu causa-efecte, similar al de la matriu de Leopold, al de 
grans preses o al Impro (Gómez Orea, 1992). El mètode consisteix en: 
1. Determinació dels factors del medi ambient, susceptibles de veure afectats per la 
realització del projecte, tant en la fase de construcció com en la fase de 
funcionament i paral·lelament i interactivament, es realitza el desglossament 
d'aquells elements o operacions del projecte i de l'activitat que puguin afectar els 
diferents factors ambientals. 
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2. Creuament dels factors ambientals amb les accions del projecte seleccionats, per 
determinar en cada cas el risc d'impacte (certesa, possibilitat), el seu caràcter 
beneficiós o perjudicial sobre el medi (positiu o negatiu), la seva magnitud 
individual (valor respecte a la qualitat inicial del mateix factor ambiental) i el seu 
valor ponderat o importància de l'impacte respecte a la resta dels factors. Algunes 
accions s'agrupen, quan s'estima que en determinats factors ambientals i per a 
aquestes accions, l'efecte havia de ser considerat d'aquesta manera per millorar la 
ponderació i la valoració global. Els criteris de valoració i ponderació han estat en 
gran part descrits en apartats precedents d'aquest estudi, però, més endavant 
resumirem i concretarem especialment els no citats. Aquesta operació es tradueix 
finalment en un nombre enter (positiu o negatiu), en una escala de 0 a 5, que ens 
indica aquest valor ponderat. Fem servir els valors 0 (compatible, nul, molt feble i 
improbable), 1/2 (molt baix), 1 (moderat, baix), 2 (sever, mitjà) i 3 (crític, alt). No 
obstant això, en alguns casos s'incrementa el valor fins a 5, a fi de matisar el pes 
de l'impacte concret en l'avaluació global per factors, aspecte que s'explica en el 
punt següent. 
 
3. Suma dels valors ponderats per a cada factor ambiental. D'aquesta manera s'obté 
una xifra que globalitza l'impacte per a cada factor ambiental, i que comparem 
amb una xifra d'impacte absolut que obtenim per suma dels valors màxims 
d'impacte possibles per a cada factor, susceptible de veure afectat per cadascuna 
de les accions del projecte seleccionat. Aquest valor d'impacte màxim s'obté 
assignant, a cada encreuament factor-acció susceptible d'impacte, un valor de 3 
Aquesta comparació es tradueix en una avaluació semi-quantitativa que s'indica 
mitjançant l'escala següent: nul, feble, mitjana, alta, molt elevada. 
4. Estimació de la importància global de l'impacte sobre la base de les valoracions 
ponderades parcials. 
5.3.2. Precisions sobre alguns criteris de ponderació aplicats 
 Per tal de realitzar l’avaluació de l’impacte ambiental ocasionat per aquest projecte s’han 
aplicat els criteris de ponderació en el apartats següents: 
· Contaminació d'aigües: es considera sobretot la possibilitat de contaminació 
d'aigües subterrànies i s'assigna més pes a les accions del projecte de canalització, 
emmagatzematge i repartiment de purins, ja que es tracta del principal risc a 
considerar en aquest estudi. 
· Qualitat de vida i salut: es té en compte, segons el tipus d'acció, els riscos de 
contaminació d'aigua, sorolls de camions, olors desagradables, alteració 
d'activitats d'oci, etc. Tot això es pondera amb la importància actual d'aquestes 
condicions i activitats i en funció de la grandària de la població afectada en cada 
cas. 
· Ocupació: creació d'ocupació temporal i fix a la zona, com a conseqüència de les 
obres de construcció i de funcionament de l'explotació porcina projectada. 
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5.3.3. Matriu d'impactes i valoració global dels impactes 
 Per tal d'identificar els efectes que produiria el projecte sobre el medi en què es localitza, 
s'ha procedit al disseny d'una matriu d'impactes. 
 Les matrius són taules de doble entrada en la qual les columnes representen les accions 
més significatives del projecte, tant en la fase de construcció com en la fase d'explotació, i a les files 
els elements del medi afectats.  La matriu d’impactes queda de la forma següent: 
Taula XXII.13: Matriu d’impactes. 
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8 
 
 A la matriu d’impactes resultant s’han utilitzat els següents símbols:  
· (T) efecte temporal 
· (P) efecte permanent 
· (P*) impacte de valor molt baix o inapreciable i d'efecte permanent 
 Les interaccions en cada casella de la matriu s'han qualificat segons la seva importància en 
cinc nivells: 
· (0) compatible, nul, molt feble i improbable 
· (½) molt baix 
· (1) moderat, baix 
· (2) sever, mitjà 
· (3) crític, alt 
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 Amés, tenim que: 
· (*) Impacte incert 
· (+) Impacte positiu 
· (-) Impacte negatiu i cert (en els altres casos) 
5.3.4. Avaluació de l’impacte global 
 L'estudi de la matriu pot apreciar-se que els impactes són en general de valor moderat o 
baix (1) o molt baix (½), i fins i tot inapreciables i/o incerts (*), sempre partint de la base que es 
realitzarà una gestió correcta en tots els aspectes assenyalats en aquest Estudi, amb inclusió de les 
mesures preventives i correctores, així com el compliment del programa de vigilància ambiental 
que es descriu en els apartats 6 i 7 d'aquest Estudi d'Impacte Ambiental. 
 L'impacte global es valora tenint en compte que el valor màxim d'impacte per a cada 
paràmetre del medi físic i social se li assignarà un valor 18 (impacte màxim de 3 per a cada factor 
del projecte multiplicat per sis factors). El valor global total màxim serà per tant de 90 (5 factors x 6 
accions = 30x3), encara que en general serà millor considerar només els que solen tenir caràcter 
negatiu, amb un valor de 72 (4 factors x 6 accions = 24x3). Davant d'aquest valor màxim, el resultat 
de sumar tots els valors estimats és molt baix (-2), per la qual cosa es pot deduir que l'efecte sobre 
el medi ambient és totalment assumible. Per tant, l’IMPACTE GLOBAL previst es determina 
COMPATIBLE. 
6. MESURES CORRECTORES 
 A continuació s’inclouen mesures per corregir en el possible els impactes produïts en la fase 
de construcció, període que comptarà amb una assistència tècnica ambiental col·laborant amb la 
Direcció d'Obra en els aspectes ambientals, i en la fase de funcionament que ja dependrà en gran 
mesura del promotor. 
6.1. Mesures correctores a la fase de construcció 
 Les mesures correctores adoptades i plantejades per la fase de construcció són les 
següents: 
· Regar les superfícies susceptibles de produir pols, per evitar l'acumulació del 
mateix. 
· Condicionament dels vials d'accés a l'àrea del projecte, de manera que es 
produeixi el mínim de pols possible. 
· Aportar informació i orientació al personal que treballa a l’obra sobre la forma de 
desenvolupar les seves activitats, amb l'objectiu respectar al màxim el medi 
ambient. 
· Realitzar una posada a punt periòdica per al correcte funcionament de vehicles i 
maquinària. Els treballs de manteniment i reparació de la maquinària no es 
realitzaran en la zona d'actuació. 
· Si fos necessari per causes climatològiques, s'ha de protegir la càrrega dels 
camions mitjançant lones, especialment en dies secs i de gran activitat eòlica. 
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· No s'efectuaran abocaments directes o indirectes que contaminin les aigües i no 
s'acumularan residus o substàncies que puguin constituir un perill de 
contaminació de les aigües o degradació del seu entorn. 
· Al finalitzar les obres es retiraran tots els materials sobrants, efectuant una 
exhaustiva neteja de l'entorn. 
· Limitar les actuacions d'eliminació i modificació de la vegetació actual a les 
estrictament necessàries per a les obres projectades, preservant els elements 
vegetals singulars. 
· En el cas de detectar nius d'espècies protegides, es disposaran perímetres de 
protecció d'aquests i de les obres que entren dins d'aquesta àrea. 
· Si durant l'execució del projecte apareguessin restes històriques, arqueològiques 
o paleontològics, es paralitzaran les obres a la zona afectada, procedint el 
promotor a posar-ho en coneixement de la DGA, que dictarà les normes 
d'actuació que siguin procedents. 
6.2. Mesures correctores a la fase de funcionament 
 Les mesures correctores adoptades i plantejades per la fase de funcionament són les 
següents: 
· Condicionament dels vials d'accés a l'explotació, de tal manera que els vehicles 
que accedeixin provoquin el mínim de pols possible. 
· Revisió de la tanca del recinte que contindrà l'explotació en la seva totalitat, amb 
una alçada mínima de 2 m, que impedirà l'entrada de tota mena d'animals aliens a 
l'explotació. 
· Revisió del funcionament adequat del gual de desinfecció de vehicles, que 
permetrà la desinfecció dels vehicles d'entrada obligada al recinte de la 
explotació, tant a l'entrada com a la sortida. 
· Educació del personal al càrrec de les instal·lacions segons un codi de conducta de 
respecte al medi ambient. 
· Impediment de l'accés a les instal·lacions de persones alienes a les mateixes. 
· Revisat dels motors dels vehicles, per evitar que produeixin més soroll que 
l'inevitable. 
· Gestionar adequadament els purins produïts en l'explotació, així com els cadàvers 
i matèries contumaces, mitjançant actuacions que compleixin escrupolosament 
les bones pràctiques agràries indicades en aquest estudi i en el Codi de Bones 
Pràctiques Agràries de la Comunitat Autònoma d’Aragó, aprovat pel Decret 
77/1997, de 27 de maig, del Govern d’Aragó. 
7. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 
 Es redacta el programa de vigilància ambiental complint amb les directrius del Reial decret 
1/2008 de 11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de 
Projectes (modificat per la Llei 6/2010, de 24 de març). 
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 L'objectiu d'aquest programa és l'assumpció d'un conjunt d'actuacions per part dels 
promotors del projecte, a fi de: 
· Controlar l'eficàcia de les mesures correctores proposades 
· Articular aquelles altres mesures que es considerin convenients en vista de la 
marxa del projecte 
 Aquest programa és un instrument de control que verifica la magnitud dels impactes 
negatius previstos, així com la de les incidències no previstes que puguin sorgir durant els processos 
de construcció i funcionament. Si cal, es proposaran i s'articularan noves mesures o es modificaran 
les ja contemplades, en el cas que no hagin estat efectives. 
 La Direcció d'Obra tindrà una assessoria qualificada en temes ambientals, que informi sobre 
les actuacions a realitzar durant la fase d'obra i, si s'escau, dels diferents procediments d'execució, 
valorant la incidència en el medi. 
7.1. Desenvolupament del programa 
 En primera instància s'observarà el compliment de l'articulat ambiental que figuri al Plec de 
Condicions del projecte, i que contindrà les mesures correctores dissenyades tant en el present 
estudi com en les disposicions que consideri oportunes l'administració ambiental competent. 
7.1.1. Control general 
· Respecte a la legislació bàsica ambiental s'atendrà al redactat al Plec de 
Condicions 
· El contractista presentarà un plànol amb localització exacta de les instal·lacions 
d'obra, com ara parcs de maquinària, zona de rentat de vehicles, magatzems de 
materials, olis i combustibles i els camins d'accés, que ha d'aprovar la Direcció 
d'Obra. 
· Un cop retirades les instal·lacions i obres auxiliars es procedirà al tractament de 
les superfícies ocupades. 
· S'ha d 'estudiar i informar en el cas dels aspectes ambientals que es suscitin per 
modificacions o ajustos del projecte i proposar en el cas que sigui necessari les 
mesures correctores pertinents. 
· S'ha de verificar que s'està en disposició de les llicències municipals d'obra 
pertinents. 
7.1.2. Control de les fonts d'emissió de contaminants a l'atmosfera 
 Les principals fonts d'emissió de contaminants atmosfèrics són les següents: 
· Trànsit de vehicles pesants 
· Funcionament de maquinària 
· Excavacions 
· Apilament de materials 
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 Amb aquesta finalitat s'ha de controlar el reg de les superfícies afectades perquè no es 
produeixi pols, especialment en les èpoques climatològicament més seques. Es verificarà la 
idoneïtat dels vehicles utilitzats mitjançant la verificació de les certificacions d'ITV corresponents. 
7.1.3. Control sobre els residus 
· Pel que fa als residus perillosos per l'obra (olis usats de maquinària/vehicles) s'han 
de verificar que es compleix la legislació vigent, en concret i si s'escau, inscripció 
en el Registre de petits productors de residus perillosos, document acreditatiu de 
lliurament a recollidor autoritzat, documents d’acceptació del gestor, transport 
autoritzat, correcte etiquetatge i emmagatzematge, així com qualsevol altre 
aspecte relacionat. 
· Pel que fa als residus inerts o no perillosos i terres d'excavació i en el cas que es 
donin sobrants, s'ha de verificar la seva caracterització a través de laboratoris 
homologats (analítica) i en el cas que es prevegi el seu enviament a abocador s'ha 
de comprovar l'existència de compromís documental d'acceptació per part del 
titular de l’abocador.  
· Pel que fa als residus urbans o assimilables s'ha de verificar que es compleix el que 
disposen les ordenances municipals del municipi de Fraga en referència a 
disposició de residus, recollida, etc., Així com al que conté la llicència municipal. 
7.1.4. Control sobre la vegetació 
· S'han de controlar els límits de les actuacions perquè només s'afecta a la 
vegetació inclosa dins de la mateixa. També es controlarà si dins de la zona pot ser 
preservada alguna unitat o exemplar vegetal. 
· S'haurà de controlar especialment l'àrea de l’Aiguabarreig, ja que es tracta de 
vegetació de gran valor naturalístic, evitant en màxim la seva afecció. 
· Abans de començar les obres, s'ha de determinar l'extensió i estat de les masses 
vegetals d'interès existents en l'àmbit del projecte, a fi de realitzar posteriorment 
un seguiment de la seva evolució amb les noves condicions. Aquest seguiment 
podrà determinar si les condicions recreades són les més adequades per a la seva 
conservació. 
· Es realitzarà un seguiment de l'evolució d'altres comunitats d'interès que no 
estaven presents en l'àmbit abans de l'obra, de manera que es determini la 
idoneïtat de les condicions recreades per al seu desenvolupament. 
· La Direcció d'Obra tindrà una assessoria en temes ambientals per supervisar el 
desbrossament, apilament i estesa de terra vegetal, control d'erosió i altres 
mesures correctores i de protecció. 
7.1.5. Control sobre la fauna 
· Durant la fase d'explotació, s'haurà de realitzar un seguiment de l'evolució de la 
presència de fauna en l'àmbit, per tal de determinar la necessitat d'implementar 
mesures correctores per al seu desenvolupament òptim. 
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7.1.6. Control del soroll i vibracions 
· El límit de nivell de sorolls que s'estableixi mai podrà estar en perjudici de les 
ordenances municipals. 
· Per minimitzar els impactes sonors durant la fase d'obres, es tindrà cura 
escrupolosament el manteniment de la maquinària i vehicles pesants que 
participin en l'execució de les obres, no superant els valors sonors permesos per la 
normativa vigent i realitzant les tasques de manteniment en àrees condicionades 
a aquests efectes. 
7.1.7. Control de l'aplicació de les mesures correctores 
· L'Assessoria Ambiental comprovarà que s'aplica el conjunt de mesures correctores 
contingudes en l'Estudi d'Impacte Ambiental, així com tots aquells condicionants 
inclosos en el Plec de Condicions de l'Obra. Així mateix, es controlarà el 
compliment de les limitacions i condicionants ambientals que es deriven del 
preceptiu informe d 'impacte ambiental. 
7.2. Duració del programa de vigilància 
 Les accions a desenvolupar durant la fase de construcció estan, lògicament, lligades a 
aquest període de temps, que s'estima de 145 dies. 
 Durant la fase de funcionament del projecte s'estima un seguiment continu al llarg de tota 
la vida útil de l’explotació, ja que s’hauran de tenir en compte i controlar les pèrdues d’aigua, els 
sistemes d’impermeabilització, les xarxes de sanejament, etc. per tal d’assegurar i garantir el bon 
funcionament de l’activitat i la no contaminació del medi.  Tres (3) anys. 
7.3. Periodicitat dels informes 
· Es remetrà, mensualment durant la fase d'obres, un informe tècnic que reflecteixi 
els resultats de les visites a obra realitzades per part de l'Assessoria Ambiental. 
Així mateix, es realitzarà un informe final al final de les mateixes. 
· Aquests informes han de recollir les possibles incidències estacionals que puguin 
sorgir i la proposta de noves actuacions. Es remetrà un informe especial quan es 
presentin circumstàncies o esdeveniments excepcionals que impliquin 
deterioraments ambientals o situacions de risc. 
· Durant la fase de funcionament, els informes s'hauran de remetre amb 
periodicitat semestral. 
8. DOCUMENT DE SÍNTESI 
8.1. Objecte del projecte 
 El projecte que es pretén avaluar en aquest Estudi d’Impacte Ambiental és el PROJECTE DE 
CONSTRUCCIÓ D’UNA EXPLOTACIÓ PORCINA D’ENGREIX DE 5.000 PLACES AL TERME MUNICIPAL DE 
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FRAGA (OSCA) que l’empresa GUARMAS, S.L. vol portar a terme en unes parcel·les pròpies ubicades 
al terme municipal de Fraga (Osca). 
8.2. Característiques del projecte 
8.2.1. Emplaçament 
 A la Taula XXII.14 es mostren les dades de l’emplaçament de l’explotació. 
Taula XXII.14: Dades referents a l’emplaçament. 
Coordenades UTM 
 
X: 297.737 
Y: 4.596.736 
Altura 116 m (sobre el nivell del mar) 
Accés Mitjançant camí municipal 
Terme municipal Fraga (Osca) 
Partida Vincamet 
Polígon cadastral 4 
Parcel·les 120, 122, 123, 124, 125, 160, 165, 204 
Superfície del terreny 85.131 m
2
 
Classificació del terreny Rústic de regadiu 
Ús característic Agrícola i ramader 
 
8.2.2. Descripció del projecte 
 El principal objectiu d'aquest projecte és analitzar l’impacte ambiental del PROJECTE DE 
CONSTRUCCIÓ D’UNA EXPLOTACIÓ PORCINA D’ENGREIX DE 5.000 PLACES AL TERME MUNICIPAL DE 
FRAGA (OSCA), ja sigui durant la fase de construcció, com després un cop estigui acabat i ja es trobi 
en la fase de funcionament  
 Per a la redacció d’aquest projecte és tenen en compte tots els elements del medi 
següents: Clima, Geologia, Geomorfologia, Hidrologia, Hidrogeologia, Sòls i substrats, Qualitat de 
les aigües, Ecosistemes, vegetació i processos ecològics, Flora, Fauna, Paisatge, Patrimoni històric, 
Patrimoni arqueològic i Habitat humà. 
 Així doncs, per analitzar el caràcter dels impactes els dividirem en els elements afectats 
següents: 
· Aigües superficials i subterrànies 
· Sòls 
· Biocenosis 
· Salut i qualitat de vida 
· Ocupació i activitat productiva 
 Amb aquestes dades i la construcció de la matriu d’impactes determinarem l’avaluació de 
l’impacte global. 
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8.3. Anàlisi del medi 
· Clima: Es tracta d’un clima que respon perfectament al d'una conca mediterrània amb un 
marcat caràcter de continentalitat. Les pluges a l'espai són escasses, inferiors a 400 mm, 
però sobretot irregulars, amb dos màxims a la primavera i la tardor i dos mínims molt 
acusats a l'estiu i l'hivern.  
· Geologia: La zona on es pretén construir el projecte es troba dins el marc geogràfic i 
geològic de la Depressió de l'Ebre, i l'evolució d'aquest espai està íntimament lligada a 
l'evolució de la Conca de l'Ebre, conca sedimentària terciària localitzada al nord-est de la 
Península Ibèrica.  
· Geomorfologia: En aquesta zona és característic el predomini d'una sedimentació de tipus 
alternant entre nivells més resistents, fonamentalment carbonatats, i d'altres menys 
resistents com les argiles i margues. 
· Hidrologia: L'espai natural està modelat per l'acció de dos grans rius, el Segre i el Cinca. 
L'origen pirinenc i el clima mediterrani al que estan sotmesos aquests dos rius, determinen 
el seu règim hídric, el qual es defineix com nival de transició caracteritzat per dos màxims i 
dos mínims. 
Els cabals màxims apareixen al juny (desglaçament que es produeix als Pirineus) i al 
novembre (pluges de tardor). Els mínims se situen durant els mesos centrals de l'estiu i de 
l'hivern, produïts per la menor pluviositat, l'augment de l'evaporació i per la forta demanda 
d'aigua de reg que hi ha a l'estiu.  
· Hidrogeologia: L'única formació aqüífera es troba a l'Aiguabarreig Segre-Cinca, que 
correspon als dipòsits al·luvials d'ambdós rius, que formen el sistema aqüífer Al·luvial del 
Segre i Cinca.  
L'aqüífer està format per la plana d'inundació i els diferents nivells de terrasses 
interconnectades entre si. El gruix habitual de les terrasses oscil·la entre 2 i 4 metres. La 
litologia característica és graves i codissos (còdols) en una matriu de llims i argiles.  
· Sòls i substrats: Els sòls que podem trobar a l'espai natural de l'Aiguabarreig Segre-Cinca, 
són sòls poc madurs, caracteritzats per la forta empremta que el material litològic 
subjacent i el clima han imposat en el desenvolupament del perfil edàfic. 
El domini del règim àrid i les baixes temperatures hivernals determinen que l'activitat dels 
organismes que descomponen la matèria orgànica sigui molt lenta, i a més a més 
l'escassesa d'aigua limita els processos de meteorització. 
La litologia determina que els sòls de l'àrea tinguin un elevat percentatge de carbonats i 
sals solubles, poca matèria orgànica, reduïda capacitat d'intercanvi catiònic i un pH alcalí, 
que supera el valor de 8.  
· Qualitat de les aigües: L'aprofitament de l'aigua de la zona és per regadiu dels conreus 
d'horta. Al llarg del riu i a banda i banda, trobem nombrosos punts des d'on es bombeja 
l'aigua fins als canals de reg o fins als embassaments de reg. 
· Ecosistemes, vegetació i processos ecològics: S'hi troba una vegetació de tendència 
eurosiberiana que, malgrat estar immersa en un ambient climàtic típicament mediterrani, 
el seu aspecte és proper als boscos i formacions arbustives de l'Europa temperada. Hi 
abunden les plantes de fulles grans i tendres i els arbres són caducifolis amb una marcada 
estacionalitat.  
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· Flora: La flora és molt variada i es plot classificar en plantes inferiors i plantes superiors. 
Destaquen les comunitats vegetals properes a l’aigua com són els boscos de ribera, les 
salzedes i els canyissars. 
· Fauna: La fauna és molt variada, tot i que el grup dels invertebrats no està molt estudiat 
per aquesta zona destaquen la gran varietat de papallones i libèl·lules. A nivell d’aus 
predomina l’existència d’espècies estepàries, i en el cas dels mamífers destacar la presència 
de llúdrigues.  
· Paisatge: La vegetació de secà contrasta amb la vegetació de tendència eurosiberiana que 
ressegueix el curs del riu a banda i banda. Aquesta vegetació exuberant, formada per 
caducifolis, forma una línia verda en mig del paisatge. 
· Patrimoni històric: L'espai natural de l'Aiguabarreig Segre-Cinca presenta un gran nombre 
de monuments històrics de gran importància, entre els que destacarem dintre de la zona: el 
Palau Montcada (Fraga), el Convent d'Escarp (Massalcoreig), el Convent d'Avinganya 
(Seròs) i l’Ermita de Sant Jaume (La Granja d'Escarp). 
· Patrimoni arqueològic: Aquesta zona ha estat un indret privilegiat per l'assentament humà 
degut la presència dels rius, així que ha estat poblat des del Neolític fins l'època moderna, 
la qual cosa ha deixat un gran nombre de restes arqueològiques.  
Pel que fa a restes arqueològiques, comentar que la major part es troben als tossals 
pròxims a l'espai natural, des d'on es pot dominar tot el paisatge. Destacar com a més 
pròximes a l'espai: Villa Fortunatus (Fraga), el Pilaret de Santa Quiteria (Fraga), els Budells 
(Massalcoreig) i les Roques de Sant Formatge (Seròs). 
· Habitat humà: Prop de l'espai natural s'hi troben 5 nuclis urbans habitats, que són Fraga, 
Massalcoreig, Torrent de Cinca, La Granja d'Escarp i Seròs. 
· Aspectes jurídics i administratius: Per part de l'administració aragonesa, la zona sud dels 
termes municipals de Fraga i Torrent de Cinca,  ha estat declarada Zona d’Especial Protecció 
per les Aus (ZEPA). 
La part de Massalcoreig de l'Aiguabarreig ha rebut la menció de Pla d’Espais d’Interès 
Natural (PEIN) i també ha estat inclosa dins de la xarxa Natura 2000. 
8.4. Identificació i valoració d’impactes 
 En aquest apartat s'identifiquen i s’avaluen els efectes previsibles que es derivaran de 
l'execució de l'explotació porcina, l'emplaçament i característiques s'han descrit més amunt. 
 Es contemplen els següents processos: 
· Identificació de les diferents accions del projecte susceptibles de generar 
afeccions. 
· Valoració i ponderació d'aquests efectes sense i amb introducció de mesures 
correctores. 
· Desenvolupament de la matriu d'avaluació. 
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8.4.1. Operacions productores d’impacte 
 Les accions que es deriven del projecte d'explotació porcina, conseqüència de la realització 
de les obres descrites i que potencialment poden generar afeccions ambientals són les següents, 
segons la fase en què es desenvolupin:  
· Fase de construcció:  
o Ocupació del sòl 
· Moviment de terres 
· Vies d'accés a l'obra 
· Instal·lacions auxiliars 
o Construcció dels edificis 
· Formigonat i xarxa de sanejament 
· Col·locació de l'estructura prefabricada de formigó armat 
· Col·locació de coberta 
· Obra 
· Instal·lacions interiors 
o Tancat de l'explotació 
o Construcció de la fossa de purins 
· Fase de funcionament:  
o Augment de la circulació viària 
o Gestió i eliminació de purins 
o Gestió i eliminació de cadàvers i matèries contumaces 
o Olors 
o Accions derivades del funcionament normal de l'explotació porcina 
8.4.2. Accions del projecte 
8.4.2.1. Efectes sobre les aigües superficials i subterrànies 
 Identificació de les accions 
 Les accions del projecte que ocasionen impactes sobre el règim hidrològic són:  
· Consum d'aigua 
· Aportació de substàncies contaminants 
A. Fase de construcció: 
 El consum d'aigua serà poc significatiu i per tant, no provocarà una modificació apreciable 
dels cabals hidrològics ni de la morfologia del relleu.  
 L'aportació de substàncies contaminants en aquesta fase prové d'abocaments d'olis 
lubricants d'excavadores i camions, així com de restes de pintures i de dissolvents orgànics. 
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B. Fase de funcionament:  
 El consum d'aigua procedeix de sondeig realitzat a la finca que extreu aigua de l'aqüífer de 
la zona. No es produirà una modificació apreciable dels cabals hidrològics ni de la morfologia del 
relleu.  
 Una mala gestió dels purins produïts provocarà una infiltració no desitjada, permetent 
aportacions al terreny d'altes concentracions de matèria orgànica, nitrats la alta solubilitat en 
facilita la extraordinària difusió i metalls pesats com coure i zinc procedents de productes 
finalitzadors i que s'eliminen juntament amb les excretes del bestiar. 
 Valoració i ponderació dels efectes 
A. Fase de construcció: 
· Substàncies contaminants: efecte probable, negatiu, temporal encara que pot arribar a ser 
permanent si es contamina el subsòl, d'intensitat variable, segons les quantitats abocades, i 
corregible mitjançant unes correctes pràctiques de gestió. Aquestes pràctiques de gestió 
són: 
o Evitar la neteja de la maquinària a la zona. 
o Si fos necessària alguna operació de canvi de lubricants, es procedirà a recollir i 
emmagatzemar l'oli substituït en bidons, evitant l'entrada en ells d'aigua, per a 
posteriorment evacuar fins a un gestor autoritzat. 
o Les restes de pintures i dissolvents emprats durant la construcció dels edificis i 
fosses es recolliran i s'emmagatzemaran en bidons, evitant l'entrada en ells d'aigua, 
per a posteriorment evacuar fins a un gestor autoritzat. 
B. Fase de funcionament: 
· Substàncies contaminants: Efecte cert i negatiu, de caràcter permanent, però de valor baix 
mitjançant el compliment de les bones pràctiques agràries per a la protecció de les aigües, 
que es descriuen en aquest estudi. 
8.4.2.2. Efectes sobre els sòls 
 Identificació De Les Accions 
 Les accions del projecte que ocasionen impactes sobre els sòls són:  
· Destrucció irreversible del sòl 
· Alteració de les terres per abocaments incontrolats 
A. Fase de construcció: 
 La construcció dels edificis i instal·lacions complementàries de l'explotació porcina 
projectada suposarà la destrucció de 6753,62 m2 de sòl de valor agrològic mitjà, la qual cosa 
provocarà escasses modificacions en la superfície edàfica de l'espai afectat. 
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  També hi ha la possibilitat de contaminació del sòl per abocaments no controlats dels ja 
esmentats olis minerals i hidrocarburs, si no es realitzen els controls necessaris respecte a neteja de 
la maquinària, recollida i emmagatzematge de residus i transport a un gestor autoritzat. 
B. Fase de funcionament:  
 Una mala gestió dels purins o un mal estat dels materials estancs de la construcció 
provocarà una degradació dels sòls confrontants a l'explotació ia les conduccions existents. 
 Valoració i ponderació dels efectes 
A. Fase de construcció: 
· Destrucció irreversible del sòl: efecte cert, permanent i negatiu, pel que fa a la destrucció 
del sòl, però d'escàs valor donat el valor agrològic del mateix i l'escassa superfície afectada 
respecte a l'extensió superficial del terme municipal. 
· Alteració de les terres per abocaments incontrolats: efecte probable, negatiu, temporal 
encara que pot arribar a ser permanent si s'altera el subsòl, d'intensitat variable segons les 
quantitats abocades, i corregible mitjançant unes correctes pràctiques de gestió ja 
descrites. 
B. Fase de funcionament: 
· Alteració de les terres per abocaments incontrolats: Efecte negatiu, cert o incert, alt o 
molt baix, segons no s'adoptin o sí s'adoptin, respectivament, les mesures de bones 
pràctiques agràries descrites en aquest estudi. 
8.4.2.3. Efectes sobre l'ecosistema 
 Identificació de les accions 
 Les accions del projecte que ocasionen impactes sobre l'ecosistema són:  
· Alteració de la coberta vegetal 
· Modificacions d'hàbitat 
· Olors 
· Alteracions del paisatge 
A. Fase de construcció: 
 L'àrea afectada són 85.131 m2 de terra dedicada al cultiu de fruiters i ocupada parcialment 
per les edificacions de l'explotació porcina a executar. 
 No es té constància de l'existència en l'entorn més proper de la zona d'actuació de llocs 
d'importància per a espècies faunístiques i florístiques d'interès. 
 Els sorolls que es produiran per les tasques de moviment de terres i de construcció, no 
seran importants per la senzillesa de les construccions. Major pertorbació provocarà el tràfec de 
camions que transportin els materials de construcció, la circulació suposarà un risc per als individus 
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d'algunes espècies animals, fonamentalment petits mamífers. Es produirà també emissió de pols 
pels moviments de terra i per la circulació dels vehicles. 
B. Fase de funcionament: 
 Els efectes sobre la flora i la fauna seran reduïts, ja que la zona afectada és un hàbitat 
menys divers i inestable en trobar envoltada d'infraestructures que evidencien l'empremta humana 
inclosos els canvis que periòdicament introdueix la pràctica ramadera. 
 Les emissions d'olors afecten de forma general i difusa l'ecosistema, poden ser reduïts en 
les fosses d'emmagatzematge mitjançant oxigenació per agitació i mitjançant tractaments per 
sembra de soques de bacteris. 
 L’efecte barrera provocat pel tancat de la finca incidirà sobre les espècies terrestres de la 
zona, però, la no excessiva longitud de cada un dels trams rectes d'aquest tancat, produirà que les 
espècies afectades s'habituïn a sortejar aquest obstacle amb facilitat. 
 Finalment cal dir, que la construcció de les edificacions de l'explotació porcina provocarà 
una disminució de la qualitat paisatgística mitjana-alta pel fet que, en aquesta zona, no hi ha altres 
construccions properes. No obstant això, el caràcter dispers, la limitació d'altures i l'ús de materials 
i de pintures de les façanes mimetitzats amb les tonalitats de la zona, atenuarà aquesta pèrdua de 
qualitat. 
 Valoració i ponderació dels efectes 
A. Fase de construcció: 
· Totes les accions: efecte en part temporal (sorolls, emissions de pols) i en part permanent 
(destrucció del sòl), cert, negatiu, controlable parcialment i mig o baix segons les mesures 
que s'adoptin. Les mesures a adoptar proposades són: 
o Regar els camins i zones d'operacions per evitar les emissions de pols. 
o Limitar al màxim les operacions esmentades a les zones estrictament necessàries i 
no construir més pistes i esplanades que les que siguin necessàries per a 
l'explotació. 
 B. Fase de funcionament: 
· Totes les accions: efecte permanent, negatiu, reductible mitjançant mesures cautelars i 
correctores i de valor mitjà-baix a baix. 
8.4.2.4. Efectes sobre el medi socioeconòmic 
 Identificació de les accions 
 Les accions del projecte que ocasionen impactes sobre el medi socioeconòmic són: 
· Creació d'ocupació 
· Alteració de la qualitat de vida 
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A. Fase de construcció: 
 Durant la construcció es crearà ocupació directa i indirecta en les tasques de moviment de 
terres i construcció de les edificacions i de les instal·lacions complementàries, així com en el 
manteniment, almenys, de l'ocupació en les empreses de fabricació dels materials de construcció. 
 La qualitat de vida es veurà afectada pels sorolls que es produiran per les tasques de 
moviment de terres i de construcció, però aquestes afeccions no seran importants a causa de la 
simplicitat de les construccions. Es produirà també emissió de pols pels moviments de terra i per la 
circulació dels vehicles. 
B. Fase de funcionament: 
 Durant el funcionament de l'explotació porcina no es crearà cap  lloc de treball fix, però la 
seva activitat incidirà sobre les activitats de transport de bestiar, escorxadors, indústries càrnies, 
fabricació de pinsos, etc. 
 La producció d'olors es reduirà a les fosses d'emmagatzematge mitjançant oxigenació i 
mitjançant tractaments de sembra de soques de bacteris. 
 Valoració i ponderació dels efectes 
A. Fase de construcció: 
· Creació d'ocupació: efecte positiu, cert, temporal i de valor mitjà si es té en compte la 
població i les activitats de l'àrea. 
· Alteració de la qualitat de vida: efecte temporal, cert, negatiu, controlable parcialment i 
mig o baix segons que s'adoptin les mesures proposades al valorar i ponderar els efectes 
sobre l'ecosistema. 
B. Fase de funcionament: 
· Creació d'ocupació: efecte molt positiu, cert, permanent i de valor mitjà alt. 
· Alteració de la qualitat de vida: efecte permanent, negatiu, reductible mitjançant mesures 
cautelars i correctores i de valor mitjà-baix a baix. 
8.4.3. Avaluació global  
8.4.3.1. Mètode aplicat 
 Per avaluar globalment els impactes descrits i valorats en els apartats anteriors, 
desenvolupem un mètode del tipus matriu causa-efecte, similar al de la matriu de Leopold, al de 
grans preses o al Impro (Gómez Orea, 1992). El mètode consisteix en: 
1. Determinació dels factors del medi ambient, susceptibles de veure afectats per la 
realització del projecte. 
2. Creuament dels factors ambientals amb les accions del projecte seleccionats, per 
determinar en cada cas el risc d'impacte.  
3. Suma dels valors ponderats per a cada factor ambiental.  
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4. Estimació de la importància global de l'impacte sobre la base de les valoracions 
ponderades parcials. 
8.4.3.2. Matriu d'impactes i valoració global dels impactes 
 Per tal d'identificar els efectes que produiria el projecte sobre el medi en què es localitza, 
s'ha procedit al disseny d'una matriu d'impactes. 
 Les matrius són taules de doble entrada en la qual les columnes representen les accions 
més significatives del projecte, tant en la fase de construcció com en la fase d'explotació, i a les files 
els elements del medi afectats. La matriu d’impactes queda de la forma següent: 
Taula XXII.15: Matriu d’impactes. 
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 A la matriu d’impactes resultant s’han utilitzat els següents símbols:  
· (T) efecte temporal 
· (P) efecte permanent 
· (P*) impacte de valor molt baix o inapreciable i d'efecte permanent 
 
 Les interaccions en cada casella de la matriu s'han qualificat segons la seva importància en 
cinc nivells: 
· (0) compatible, nul, molt feble i improbable 
· (½) molt baix 
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· (1) moderat, baix 
· (2) sever, mitjà 
· (3) crític, alt 
 Amés, tenim que: 
· (*) Impacte incert 
· (+) Impacte positiu 
· (-) Impacte negatiu i cert (en els altres casos) 
8.4.3.3. Avaluació de l’impacte global 
 L'impacte global es valora tenint en compte que el valor màxim d'impacte per a cada 
paràmetre del medi físic i social se li assignarà un valor 18 (impacte màxim de 3 per a cada factor 
del projecte multiplicat per sis factors). El valor global total màxim serà per tant de 90 (5 factors x 6 
accions = 30x3), encara que en general serà millor considerar només els que solen tenir caràcter 
negatiu, amb un valor de 72 (4 factors x 6 accions = 24x3). Davant d'aquest valor màxim, el resultat 
de sumar tots els valors estimats és molt baix (-2), per la qual cosa es pot deduir que l'efecte sobre 
el medi ambient és totalment assumible. Per tant, l’IMPACTE GLOBAL previst es determina 
COMPATIBLE. 
8.5. Mesures correctores 
 A continuació s’inclouen mesures per corregir en el possible els impactes produïts en la fase 
de construcció, període que comptarà amb una assistència tècnica ambiental col·laborant amb la 
Direcció d'Obra en els aspectes ambientals, i en la fase de funcionament que ja dependrà en gran 
mesura del promotor. 
8.5.1. Mesures correctores a la fase de construcció 
 Les mesures correctores adoptades i plantejades per la fase de construcció són les 
següents: 
· Regar les superfícies susceptibles de produir pols, per evitar l'acumulació del 
mateix. 
· Condicionament dels vials d'accés a l'àrea del projecte, de manera que es 
produeixi el mínim de pols possible. 
· Aportar informació i orientació al personal que treballa a l’obra sobre la forma de 
desenvolupar les seves activitats, amb l'objectiu respectar al màxim el medi 
ambient. 
· Realitzar una posada a punt periòdica per al correcte funcionament de vehicles i 
maquinària. Els treballs de manteniment i reparació de la maquinària no es 
realitzaran en la zona d'actuació. 
· Si fos necessari per causes climatològiques, s'ha de protegir la càrrega dels 
camions mitjançant lones, especialment en dies secs i de gran activitat eòlica. 
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· No s'efectuaran abocaments directes o indirectes que contaminin les aigües i no 
s'acumularan residus o substàncies que puguin constituir un perill de 
contaminació de les aigües o degradació del seu entorn. 
· Al finalitzar les obres es retiraran tots els materials sobrants, efectuant una 
exhaustiva neteja de l'entorn. 
· Limitar les actuacions d'eliminació i modificació de la vegetació actual a les 
estrictament necessàries per a les obres projectades, preservant els elements 
vegetals singulars. 
· En el cas de detectar nius d'espècies protegides, es disposaran perímetres de 
protecció d'aquests i de les obres que entren dins d'aquesta àrea. 
· Si durant l'execució del projecte apareguessin restes històriques, arqueològiques 
o paleontològics, es paralitzaran les obres a la zona afectada, procedint el 
promotor a posar-ho en coneixement de la DGA, que dictarà les normes 
d'actuació que siguin procedents. 
8.5.2. Mesures correctores a la fase de funcionament 
 Les mesures correctores adoptades i plantejades per la fase de funcionament són les 
següents: 
· Condicionament dels vials d'accés a l'explotació, de tal manera que els vehicles 
que accedeixin provoquin el mínim de pols possible. 
· Revisió de la tanca del recinte que contindrà l'explotació en la seva totalitat, amb 
una alçada mínima de 2 m, que impedirà l'entrada de tota mena d'animals aliens a 
l'explotació. 
· Revisió del funcionament adequat del gual de desinfecció de vehicles, que 
permetrà la desinfecció dels vehicles d'entrada obligada al recinte de la 
explotació, tant a l'entrada com a la sortida. 
· Educació del personal al càrrec de les instal·lacions segons un codi de conducta de 
respecte al medi ambient. 
· Impediment de l'accés a les instal·lacions de persones alienes a les mateixes. 
· Revisat dels motors dels vehicles, per evitar que produeixin més soroll que 
l'inevitable. 
· Gestionar adequadament els purins produïts en l'explotació, així com els cadàvers 
i matèries contumaces, mitjançant actuacions que compleixin escrupolosament 
les bones pràctiques agràries indicades en aquest estudi i en el Codi de Bones 
Pràctiques Agràries de la Comunitat Autònoma d’Aragó, aprovat pel Decret 
77/1997, de 27 de maig, del Govern d’Aragó. 
8.6. Programa de vigilància ambiental 
 Es redacta el programa de vigilància ambiental complint amb les directrius del Reial decret 
1/2008 de 11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de 
Projectes (modificat per la Llei 6/2010, de 24 de març). 
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 L'objectiu d'aquest programa és l'assumpció d'un conjunt d'actuacions per part dels 
promotors del projecte, a fi de: 
· Controlar l'eficàcia de les mesures correctores proposades 
· Articular aquelles altres mesures que es considerin convenients en vista de la 
marxa del projecte 
 Aquest programa és un instrument de control que verifica la magnitud dels impactes 
negatius previstos, així com la de les incidències no previstes que puguin sorgir durant els processos 
de construcció i funcionament. Si cal, es proposaran i s'articularan noves mesures o es modificaran 
les ja contemplades, en el cas que no hagin estat efectives. 
 La Direcció d'Obra tindrà una assessoria qualificada en temes ambientals, que informi sobre 
les actuacions a realitzar durant la fase d'obra i, si s'escau, dels diferents procediments d'execució, 
valorant la incidència en el medi. 
8.6.1. Desenvolupament del programa 
 En primera instància s'observarà el compliment de l'articulat ambiental que figuri al Plec de 
Condicions del projecte, i que contindrà les mesures correctores dissenyades tant en el present 
estudi com en les disposicions que consideri oportunes l'administració ambiental competent. 
8.6.1.1. Control general 
· Respecte a la legislació bàsica ambiental s'atendrà al redactat al Plec de 
Condicions 
· El contractista presentarà un plànol amb localització exacta de les instal·lacions 
d'obra, com ara parcs de maquinària, zona de rentat de vehicles, magatzems de 
materials, olis i combustibles i els camins d'accés, que ha d'aprovar la Direcció 
d'Obra. 
· Un cop retirades les instal·lacions i obres auxiliars es procedirà al tractament de 
les superfícies ocupades. 
· S'ha d 'estudiar i informar en el cas dels aspectes ambientals que es suscitin per 
modificacions o ajustos del projecte i proposar en el cas que sigui necessari les 
mesures correctores pertinents. 
· S'ha de verificar que s'està en disposició de les llicències municipals d'obra 
pertinents. 
8.6.1.2. Control de les fonts d'emissió de contaminants a l'atmosfera 
 Les principals fonts d'emissió de contaminants atmosfèrics són les següents: 
· Trànsit de vehicles pesants 
· Funcionament de maquinària 
· Excavacions 
· Apilament de materials 
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 Amb aquesta finalitat s'ha de controlar el reg de les superfícies afectades perquè no es 
produeixi pols, especialment en les èpoques climatològicament més seques. Es verificarà la 
idoneïtat dels vehicles utilitzats mitjançant la verificació de les certificacions d'ITV corresponents. 
8.6.1.3. Control sobre els residus 
· Pel que fa als residus perillosos per l'obra (olis usats de maquinària/vehicles) s'han 
de verificar que es compleix la legislació vigent, en concret i si s'escau, inscripció 
en el Registre de petits productors de residus perillosos, document acreditatiu de 
lliurament a recollidor autoritzat, documents d’acceptació del gestor, transport 
autoritzat, correcte etiquetatge i emmagatzematge, així com qualsevol altre 
aspecte relacionat. 
· Pel que fa als residus inerts o no perillosos i terres d'excavació i en el cas que es 
donin sobrants, s'ha de verificar la seva caracterització a través de laboratoris 
homologats (analítica) i en el cas que es prevegi el seu enviament a abocador s'ha 
de comprovar l'existència de compromís documental d'acceptació per part del 
titular de l’abocador.  
· Pel que fa als residus urbans o assimilables s'ha de verificar que es compleix el que 
disposen les ordenances municipals del municipi de Fraga en referència a 
disposició de residus, recollida, etc., Així com al que conté la llicència municipal. 
8.6.1.4. Control sobre la vegetació 
· S'han de controlar els límits de les actuacions perquè només s'afecta a la 
vegetació inclosa dins de la mateixa. També es controlarà si dins de la zona pot ser 
preservada alguna unitat o exemplar vegetal. 
· S'haurà de controlar especialment l'àrea de l’Aiguabarreig, ja que es tracta de 
vegetació de gran valor naturalístic, evitant en màxim la seva afecció. 
· Abans de començar les obres, s'ha de determinar l'extensió i estat de les masses 
vegetals d'interès existents en l'àmbit del projecte, a fi de realitzar posteriorment 
un seguiment de la seva evolució amb les noves condicions. Aquest seguiment 
podrà determinar si les condicions recreades són les més adequades per a la seva 
conservació. 
· Es realitzarà un seguiment de l'evolució d'altres comunitats d'interès que no 
estaven presents en l'àmbit abans de l'obra, de manera que es determini la 
idoneïtat de les condicions recreades per al seu desenvolupament. 
· La Direcció d'Obra tindrà una assessoria en temes ambientals per supervisar el 
desbrossament, apilament i estesa de terra vegetal, control d'erosió i altres 
mesures correctores i de protecció. 
8.6.1.5. Control sobre la fauna 
· Durant la fase d'explotació, s'haurà de realitzar un seguiment de l'evolució de la 
presència de fauna en l'àmbit, per tal de determinar la necessitat d'implementar 
mesures correctores per al seu desenvolupament òptim. 
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8.6.1.6. Control del soroll i vibracions 
· El límit de nivell de sorolls que s'estableixi mai podrà estar en perjudici de les 
ordenances municipals. 
· Per minimitzar els impactes sonors durant la fase d'obres, es tindrà cura 
escrupolosament el manteniment de la maquinària i vehicles pesants que 
participin en l'execució de les obres, no superant els valors sonors permesos per la 
normativa vigent i realitzant les tasques de manteniment en àrees condicionades 
a aquests efectes. 
8.6.1.7. Control de l'aplicació de les mesures correctores 
· L'Assessoria Ambiental comprovarà que s'aplica el conjunt de mesures correctores 
contingudes en l'Estudi d'Impacte Ambiental, així com tots aquells condicionants 
inclosos en el Plec de Condicions de l'Obra. Així mateix, es controlarà el 
compliment de les limitacions i condicionants ambientals que es deriven del 
preceptiu informe d 'impacte ambiental. 
8.6.2. Duració del programa de vigilància 
 Les accions a desenvolupar durant la fase de construcció estan, lògicament, lligades a 
aquest període de temps, que s'estima de 145 dies. 
 Durant la fase de funcionament del projecte s'estima un seguiment continu al llarg de tota 
la vida útil de l’explotació, ja que s’hauran de tenir en compte i controlar les pèrdues d’aigua, els 
sistemes d’impermeabilització, les xarxes de sanejament, etc. per tal d’assegurar i garantir el bon 
funcionament de l’activitat i la no contaminació del medi. (3) anys. 
8.6.3. Periodicitat dels informes 
· Es remetrà, mensualment durant la fase d'obres, un informe tècnic que reflecteixi 
els resultats de les visites a obra realitzades per part de l'Assessoria Ambiental. 
Així mateix, es realitzarà un informe final al final de les mateixes. 
· Aquests informes han de recollir les possibles incidències estacionals que puguin 
sorgir i la proposta de noves actuacions. Es remetrà un informe especial quan es 
presentin circumstàncies o esdeveniments excepcionals que impliquin 
deterioraments ambientals o situacions de risc. 
· Durant la fase de funcionament, els informes s'hauran de remetre amb 
periodicitat semestral. 
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